
SVR Neuenkirch

Kostenvoranschlag
 21.02.2020

Kostenschätzung 

Betriebskonzept

Ergänzungen 2019 Kosten in CHF

exkl. MWST

Grundlagen:

- Ergänzende Kosten BSA

- Ergänzungen Bau und BSA 2019

Bau

1.1 Bau SVR (ohne Erschliessung)

Belagsflächen inkl. Aushub, Deponie, Lieferung und Einbau Material, Randsteine TU 5’688’810 5’690’000 

Betonflächen inkl. Aushub, Deponie, Lieferung und Einbau Material, Schalung/Bewehrung, Bundsteine K 2’767’960 2’770’000 

Gehweg inkl. Aushub, Deponie, Lieferung und Einbau Material TU 338’123 340’000 

Rückbau best. Wege inkl. Erdbau, Humusieren TU 25’000 25’000 

Dammschüttungen inkl. Aushub, Deponie, Lieferung und Einbau Material, Humusieren G 154’180 155’000 

Werkleitungen Elektrotrasse, Elektroerschliessung, Abwasser, Trinkwasser TU 1’260’000 1’260’000 

Havariebecken Aushub, Betonarbeiten, Verfüllen TU 360’000 360’000 

Beleuchtung Kandelaber, Masten ohne Leuchtmittel K 39’000 40’000 

Kameramasten K 5’000 5’000 

Waage Aushub, Betonarbeiten, Verfüllen, ohne Waage K 130’000 130’000 

Prüfgrube Länge 14m, Breite 2m; inkl. Treppen, Stahlrahmen/Kranz K 140’000 140’000 

Bedachung K 15’000 15’000 

Fundationen für Container, Schiebetore, Schranken TU 15’000 15’000 

Markierung TU 65’550 65’000 

Umzäunung TU 120’600 120’000 

Möblierung Container, Ausrüstung etc. TU 400’000 400’000 

Total 1.1 Bau SVR (ohne Erschliessung) 10’834’223 690’000 11’530’000 

1.2 Bau Erschliessung SVR

Belagsflächen neue Belagsflächen inkl. Kofferung TU 4’450’000 4’450’000 

Aushub, Schüttungen Deponie, Lieferung und Einbau Material TU 184’000 185’000 

Stützmauern inkl. Aushub, Deponie, Lieferung und Einbau Material, Schalung/Bewehrung G 1’210’000 1’210’000 

Gehweg auf Brücke K 20’000 20’000 

Rückbau best. Wege inkl. Erdbau, Humusieren TU 10’000 10’000 

Markierung TU 30’000 30’000 

Kleinpositionen inkl. Zuschlägen TU 1’168’800 1’170’000 

Total 1.2 Bau Erschliessung SVR 7’012’800 60’000 7’075’000 

Total Bau 17’847’023 750’000 18’605’000 
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BSA

2.1 BSA Offene Strecke

Signalportale BSA 2’089’136 2’090’000 

Steuerung BSA 753’946 755’000 

Signale BSA 779’944 780’000 

Energieversorgung BSA 464’253 465’000 

Komm./Leittechnik BSA 259’981 260’000 

Rückbau best. Sign. BSA 111’421 110’000 

Total 2.1 BSA Offene Strecke 4’458’682 0 4’460’000 

2.2 BSA auf dem SVR

Signalportale BSA 557’103 555’000 

Steuerung BSA 246’982 245’000 

Signale BSA 219’127 220’000 

Energieversorgung BSA 566’388 565’000 

Komm./Leittechnik BSA 129’991 130’000 

Schiebetore BSA 129’991 130’000 

Beleuchtung BSA 181’058 180’000 

Kameraüberwachung BSA 83’565 85’000 

LKW-Waage BSA 696’379 695’000 

Markierung BSA 200’557 200’000 

Polizei, VMZ BSA 232’126 230’000 

divers BSA 92’851 95’000 

Total 2.2 BSA auf dem SVR 0 3’336’119 3’330’000 

Total BSA 4’458’682 3’336’119 7’790’000 

Zusammenfassung

Total Trassee / Umwelt TU 14’120’000 

Total Kunstbauten K 3’120’000 

Total Geotechnik G 1’365’000 

Total Betriebs- und Sicherheitsanlagen BSA 7’790’000 

TOTAL 22’305’705 4’086’119 26’395’000 

SVR Neuenkirch_KV-ergänzt_20200221.xlsx / R+R Seite 2/2


