SVR Neuenkirch 21.02.2020
Kostenvoranschlag

Kostenvoranschlag Kostenschatzung Ergénzungen 2019  Kosten in CHF
Betriebskonzept exkl. MWST

Grundlagen: - Baukostenschatzung Warteraum Neukirch LU, Variante 02.0, Betriebskonzept
- Ergénzende Kosten BSA
- Ergdnzungen Bau und BSA 2019

Bau

1.1 Bau SVR (ohne Erschliessung)

Belagsflachen inkl. Aushub, Deponie, Lieferung und Einbau Material, Randsteine TU 5'688'810 5'690°000
Betonflachen inkl. Aushub, Deponie, Lieferung und Einbau Material, Schalung/Bewehrung, Bundsteine K 2'767°960 2°770°000
Gehweg inkl. Aushub, Deponie, Lieferung und Einbau Material TU 338123 340’000
Rickbau best. Wege  inkl. Erdbau, Humusieren TU 25'000 25’000
Dammeschdittungen inkl. Aushub, Deponie, Lieferung und Einbau Material, Humusieren G 154’180 155’000
Werkleitungen Elektrotrasse, Elektroerschliessung, Abwasser, Trinkwasser TU 1'260°000 1°260°000
Havariebecken Aushub, Betonarbeiten, Verfiillen TU 360°000 360’000
Beleuchtung Kandelaber, Masten ohne Leuchtmittel K 39’000 40’000
Kameramasten K 5’000 5’000
Waage Aushub, Betonarbeiten, Verftillen, ohne Waage K 130’000 130’000
Prufgrube Lange 14m, Breite 2m; inkl. Treppen, Stahlrahmen/Kranz K 140’000 140’000

Bedachung K 15'000 15’000
Fundationen fir Container, Schiebetore, Schranken TU 15’000 15’000
Markierung TU 65’550 65’000
Umzaunung TU 120’600 120’000
Moblierung Container, Ausriistung etc. TU 400’000 400°000
Total 1.1 Bau SVR (ohne Erschliessung) 10°834°223 690°000 11°530°000

1.2 Bau Erschliessung SVR

Belagsflachen neue Belagsflachen inkl. Kofferung TU 4'450'000 4’450°000
Aushub, Schiittungen Deponie, Lieferung und Einbau Material TU 184’000 185’000
Stutzmauern inkl. Aushub, Deponie, Lieferung und Einbau Material, Schalung/Bewehrung G 1210°000 1°210°000
Gehweg auf Briicke K 20°000 20’000
Rickbau best. Wege  inkl. Erdbau, Humusieren TU 10’000 10’000
Markierung TU 30000 30°000
Kleinpositionen inkl. Zuschlagen TU 1'168'800 1°170°000
Total 1.2 Bau Erschliessung SVR 7°012’800 60’000 7°075’000
Total Bau 17°847°023 750°000 18°605°000
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BSA

2.1 BSA Offene Strecke

Signalportale BSA 2'089'136 2’090°000
Steuerung BSA 753'946 755’000
Signale BSA 779944 780°000
Energieversorgung BSA 464’253 465’000
Komm./Leittechnik BSA 259'981 260’000
Ruckbau best. Sign. BSA 111°421 110’000
Total 2.1 BSA Offene Strecke 4'458°682 0 4’460°000
2.2 BSA auf dem SVR

Signalportale BSA 557103 555’000
Steuerung BSA 246’982 245’000
Signale BSA 219127 220’000
Energieversorgung BSA 566’388 565’000
Komm./Leittechnik BSA 129991 130°000
Schiebetore BSA 129991 130°000
Beleuchtung BSA 181'058 180’000
Kameratiberwachung BSA 83’565 85’000
LKW-Waage BSA 696’379 695’000
Markierung BSA 200’557 200’000
Polizei, VMZ BSA 232126 230’000
divers BSA 92’851 95’000
Total 2.2 BSA auf dem SVR 0 3'336°119 3°330°000
Total BSA 4'458’682 3'336°119 7°790°000
Zusammenfassung

Total Trassee / Umwelt TU 14’120°000
Total Kunstbauten K 3120000
Total Geotechnik G 1°365°000
Total Betriebs- und Sicherheitsanlagen BSA 7°790°000
TOTAL 22’305’705 4’086’119 26°395’000
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