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Nr.
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Strategisches Entwicklungsprogramm Nationalstrassen STEP-NS 2022

2 Ausgangslage, Projektbeschreibung und Ziele des Vertrages

Das Strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (STEP-NS) umfasst die

Entwicklungsprojekte zur Sicherstellung der Funktionsfahigkeit des Nationalstrassennetzes. Das
Parlament entscheidet alle vier Jahre, welche Projekte in den aktuellen Realisierungshorizont
aufgenommen werden und gibt finanzielle Mittel frei. Zur Erarbeitung der notwendigen fachlichen
Grundlagen wird eine externe Unterstitzung beauftragt. Der Auftragnehmer erstellt technische
Grundlagen und unterstitzt den Auftraggeber umfassend in administrativen Belangen. Inhaltlich
befasst sich der Auftragnehmer mit dem Vorgehen, Ablaufen und Kommunikation des Projektes. Er
unterstlitzt den Auftraggeber bei der Auswertung von Stellungnahmen und Mitwirkungsergebnissen. In
technischer Hinsicht erstellt der Auftragnehmer Grundlagen und Aktennotizen zum Netzscreening, die
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Aktualisierung und Ergdnzung der Bewertungsmethode, die Dokumentation und Bewertung der
Projekte und Grundlagen, sowie den Entwurf zur Einordnung der Projekte in die
Realisierungshorizonte des Programms STEP.

3 Vertragsbestandteile und deren Rangfolge

1. Die vorliegende Vertragsurkunde

2. Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) des Bundes flr Dienstleistungen, Ausgabe
September 2016

3. Die Ausschreibungsunterlagen

4. Das Angebot des Beauftragten vom TT.MM.JJJJ

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in
die vorstehenden Ziffern. Bei Widersprichen in den zu einzelnen Vertragsbestandteilen zusammen-
gefassten Dokumenten geht das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Die Vertragsparteien bestatigen mit der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages, dass sie im
Besitze der obgenannten Vertragsbestandteile sind und diese auch in der genannten Rangfolge
anerkennen.

Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen des Beauftragten sind ausdriicklich wegbedungen.

4 Personen

Die eingesetzten Schliisselpersonen beim Beauftragten:

Name / Vorname des Mitarbeitenden Profil
(Funktion/Berufsbezeichnung)

Projektleiter

Stellvertreter

Der Austausch von eingesetzten Schliusselpersonen beim Beauftragten ist nur mit der vorgangig
eingeholten schriftlichen Zustimmung der Schliisselperson des Auftraggebers zulassig.

Auf Seiten des Beauftragten liegt die Gesamtverantwortung bei:
Vorname, Name, Projektleiter

Schlusselpersonen beim Auftraggeber:

Name / Vorname des Mitarbeitenden Funktion
Projektleiter
Stellvertreter
5 Leistungsumfang

5.1 Leistungen des Beauftragten

Der Beauftragte erbringt als Spezialist und in Kenntnis des Vertragszwecks die folgenden
Dienstleistungen (detaillierte Auflistung gemass Pflichtenheft):

- detaillierte Termin- und Arbeitsplanung

- organisiert Veranstaltungen, Workshops und Sitzungen;

- dokumentiert Grundlagen und wertet diese aus;

- erbringt das Korreferat fiir diverse Dokumente des Auftraggebers;
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- nimmt Korreferate der Botschaftsentwirfe des Auftraggebers vor (Annahme: 3 Versionen);

- nimmt die Auswertung von Vernehmlassungsantworten vor;

- erstellt Dokumente fiir Sitzungen und Informationen des Auftraggebers (z.B. fiir Kommissionen,
Austausch mit Bundesamtern und Kantonen);

- identifiziert und beschafft alle flir die weitere Leistungserbringung notwendigen
Grundlagendokumente strategischer, konzeptioneller und projektspezifischer Natur;

- Uberprift und bewertet die Grundlagendokumente im Hinblick auf die Nutzbarkeit;

- legt relevante Erkenntnisse Ubersichtlich und nutzbar fir das weitere Vorgehen (fiir Bewertung,
Priorisierung, Wirkungsbeschreibung, Botschaftserarbeitung...) dar;

- identifiziert und benennt vorhandene Licken;

- definiert einen Vorgehensplan fiir die Beseitigung der bestehenden Licken und adressiert die
notwendigen Arbeiten an die Ubrigen Leistungsgegenstande;

- zeigt am Beispiel Genf - Lausanne die Auswirkungen auf den 6ffentlichen Verkehr auf, wenn die
Kapazitatsiiberlastung der Nationalstrasse in Genf vollstandig durch eine Verlagerung auf den
offentlichen Verkehr beseitigt werden soll;

- ermittelt fir 3 typische Nationalstrassenprojekte wie stark der Besetzungsgrad der Fahrzeuge
erhoht werden musste, um die Kapazitatsuberlastungen auf der Nationalstrasse kompensieren
zu kénnen, skizziert die dafur nétigen Massnahmen und schéatzt die Wahrscheinlichkeit ein, dass
diese Massnahmen innerhalb von 10 Jahren umgesetzt werden kdnnten;

- schatzt die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Projekte im STEP-NS durch weitergehende
Massnahmen wie die zusatzliche Forderung des offentlichen Verkehrs, die Férderung
hochwertiger Velobahnen, Anreize zur Erhéhung des Auslastungsgrads der Fahrzeuge und zur
besseren zeitlichen Staffelung des MIV, eine bessere Abstimmung von Raumentwicklung und
Verkehr, etc. substituiert werden kénnte und ordnet die Projekte den Stufen «gering», «mittel»
und «hochy zu.

- Uberprift die Funktionsfahigkeit des Nationalstrassennetzes im  Hinblick auf
Kapazitatsiiberschreitungen, in Bezug auf die primadre Aufgabe der Erfillung der
erschliessenden und durchleitenden Funktion;

- untersucht die Auswirkungen des Nationalstrassennetzes und seiner Nutzung auf die
angrenzenden Siedlungsgebiete und Lebensraume (Vertraglichkeit) sowie seiner
Wechselwirkung mit dem nachgelagerten Strassennetz basierend auf den vorhandenen und
aufgearbeiteten und erganzten Grundlagen;

- untersucht Wechselwirkungen mit dem 6ffentlichen Verkehr (Konkurrenz);

- untersucht die Verkehrssicherheit auf den Nationalstrassen (Sicherheit);

- Uberprift die Resilienz des Nationalstrassennetzes im Hinblick auf seine systematische
Storungsanfalligkeit als Folge von Netzinhomogenitaten, die Verbreitung von Stérungen im
Netz, seine Unterhaltsfahigkeit und seine betriebliche Flexibilitat (Resilienz)

- Uberprift die Erforderlichkeit der Erweiterungsprojekte aus dem STEP-NS 2018 im Hinblick auf
die Gewahrleistung der «Funktionsfahigkeit», der «Vertraglichkeit», der «Sicherheit» sowie der
«Resilienz» des Nationalstrassennetzes und bestimmt die relevanten «Treiber» fir die
Erforderlichkeit des jeweiligen Erweiterungsprojekts;

- bestimmt, ob zur Gewahrleistung der «Funktionsfahigkeit», der «Vertraglichkeit», der
«Sicherheit» und der «Resilienz» des Nationalstrassennetzes andere oder weitere STEP-NS-
relevante Erweiterungsprojekte erforderlich sind;

- definiert zusatzliche Bewertungskriterien zur umfassenderen Bertcksichtigung der
Projektauswirkungen und die Gewichtung der Bewertungskriterien und halt sie im
Methodenhandbuch EBeN fest;

- dokumentiert die aktuellen Kostenschatzungen fiir die Projekte;

- dokumentiert die zu bewertenden Projekte aufbauend auf die Grundlagen;

- analysiert fur jedes der STEP-NS-Projekte oder flir zusammengehdrende Projekte des STEP-
NS die Wechselwirkungen mit den entsprechenden Projekten des STEP-Schiene

- fuhrt die Bewertung der Projekte mit der aktualisierten Bewertungsmethode EBeN durch;

- ordnet die Projekte den unterschiedlichen Realisierungshorizonten zu

- Uberprift auf konzeptioneller Ebene ob und in welchem Umfang Nationalstrassenprojekte im
STEP-NS durch weitergehende Massnahmen obsolet werden kdnnten;
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- gleicht Planungen unterschiedlicher Staatsebenen (Agglomerationsprogramme, Richtplane,

Sachplane, STEP Schiene) miteinander ab.

Der Beauftragte liefert dem Auftraggeber die Dokumentation wie folgt:

- Form: elektronisch [USB-Stick]

- Fotos und Bilder sind im jpg-Format zu liefern
- Anzahl/ Umfang: 1 Exemplare

- Sprachen: Deutsch

Die Dokumentation ist an die folgende Adresse zu liefern:
Vorname, Name, Bundesamt fiir Strassen ASTRA, 3003 Bern

5.2 Obliegenheiten des Auftraggebers

Der Beauftragte verpflichtet sich, die seitens Auftraggeber anstehenden Mitwirkungspflichten

unverziglich anzuzeigen unabhangig davon, ob diese explizit in den Vertrag aufgenommen wurden.

6 Vergiitung
6.1 Preis

Fir die Leistungen gemass Ziffer 5 wird eine Vergitung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart.
Dabei gelten folgende Kostensatze inklusive Nebenkosten:

- Projektleiter Kat CHF 0.00
- Stv. Projektleiter Kat CHF 0.00
R Kat CHF 0.00

Verglitung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00

/. Rabatt 0.00 % CHF” #BEZUG!

Vereinbarte Verglitung netto cHF " #BEZUG!

MWST 770 % CHF #BEZUG!

Total Vergiitung inkl. MWST CHF " #BEZUG!

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 7.1 der Allgemeinen Geschaftsbedingungen
(AGB) des Bundes fur Dienstleistungsauftrage.

Allfallige Mehrleistungen sind dem Auftraggeber vor Inangriffnahme schriftlich anzuzeigen und zu
offerieren. Der Auftraggeber muss diese Leistungen schriftlich bestellen. Andernfalls hat der
Beauftragte keinen Anspruch auf Vergltung dieser Mehrleistungen.

6.2 Die Vergiitung wird gemdss folgenden Modalitaten ausgerichtet:

Fir die Leistungen gemass Ziffer 5 wird eine Vergitung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart.

Der Beauftragte hat Anrecht auf zweimonatliche Zahlungen im Umfang der erbrachten Leistungen.

6.3 Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Ver-
sicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der
vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 6.1 hiervor eingerechnet.
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6.4 Falligkeit

Gemass nachstehender Ziffer 6.6 ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an
die bezeichnete Adresse fallig. Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.

6.5 Teuerungsanpassung

Es erfolgt keine Anpassung an die Teuerung.

6.6 Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind in einfacher Ausfiihrung unter Angabe von Bestell- und Projektnummer gemass
Seite 1 dieses Vertrages an folgende Adresse einzureichen:

Bundesamt fur Strassen (ASTRA)

Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF)
c/o DLZ FI EFD

CH-3003 Bern

Das beiliegende ,Merkblatt Lieferanten" bestimmt die Inhalte der Rechnung. Der Auftraggeber
akzeptiert nur Rechnungen, welche diesen Mindestanforderungen entsprechen.

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Die Mehrwertsteuer und die Nebenkosten sind separat
auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den Beauftragten zur
Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zurlickgewiesen.

Die Rechnungen sind zwingend elektronisch einzureichen. In anderer Form eingereichte Rechnungen
werden zurlickgewiesen. Weitere Informationen unter http://www.e-rechnung.admin.ch

EBillAccountID NAF: 41100000222990142

7 Fristen und Termine / Dauer

Folgende Fristen und Termine gelten als verzugsbegriindend im Sinne von Artikel 8 der Aligemeinen
Geschaftsbedingungen (AGB) des Bundes fiir Dienstleistungsauftrage.

Meilenstein Termin
Projektstart Mai/Juni 2020
LG1: Unterstitzungsarbeiten laufend

LG2: Grundlagen fur Projektbewertung 30.08.2020
LG3: Inhalt und Durchfiihrung Netzscreening 31.03.2021
LG4: Bewertung und Priorisierung der Projekte 30.06.2021

Der Vertrag beginnt am 17.06.2020 und endet am 31.12.2021.

8 Kiindigung

Der vorliegende Vertrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von einem Monat auf Ende eines
Monats gekiindet werden. Eine vorzeitige Vertragsauflosung aus wichtigen Grinden bleibt
vorbehalten.

9 Versicherungen

Der Beauftragte erklart, fir die Dauer des Auftrages eine Betriebshaftpflicht-Versicherung mit einer
Garantiesumme von CHF 1 Mio. abgeschlossen zu haben, die Versicherung wahrend der Dauer des
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Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, gtiltigen Versicherungsnachweise dem
Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.

10 Besondere Vereinbarungen

— Die Ubertragung des Vertrags an Dritte ist unzuléssig.

— Der Beauftragte versichert, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine
Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss
eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber
CHF 3’000, héchstens jedoch CHF 100'000, zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des
Zuschlages sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflosung aus gewichtigen Griinden durch den
Auftraggeber flhrt.

— Sozialversicherungen:
Die Eidgenossenschaft haftet weder fiir Berufs- noch fiir Nichtberufsunfalle. Versicherungen sind
Sache des Beauftragten.

1 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die
Bestimmungen des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tiber Vertrage tiber
den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980) werden wegbedungen.

Fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

12  Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt. Der Beauftragte
und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.

13 Schriftlichkeitsvorbehalt

Der vorliegende Vertrag ist nur rechtsglltig, wenn er von den Parteien unterzeichnet ist. Erganzungen
und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie von den
Vertragsparteien schriftlich vereinbart worden sind. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehalts.
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14 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Vorname Name Vorname Name
Funktion Funktion
Beilagen:

Ort und Datum:

Auftragnehmer
Vorname Name Vorname Name
Funktion Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

- erklaren, dass sie fur die Vertragserfiillung
solidarisch haften;

- bestatigen, dass die Firma ... die ARGE
gegeniber dem Auftraggeber bis auf schriftlichen
Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese
Firma als gultige Zustellung an die ARGE
anerkennen,;

- bestatigen, dass die vom Auftraggeber
geleisteten Zahlungen an diese Firma befreiende
Wirkung haben.

— Allgemeine Geschéaftsbedingungen (AGB) des Bundes fiir Dienstleistungsauftrage

— Merkblatt Lieferanten
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