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1 Abkurzungsverzeichnis

Abkiirzung | Bedeutung, Beschreibung
AGB Allgemeine Geschéftsbedingungen
ARE Bundesamt fiir Raumentwicklung
ARE VM Verkehrsmonitoring Tool des Bundesamts fiir Raumentwicklung
ASTRA Bundesamt fiir Strassen
BAFU Bundesamt fiir Umwelt
BAV Bundesamt fiir Verkehr
BéB Bundesgesetz (iber das éffentliche Beschaffungswesen
BR Bundesrat
EBeN Einheitliche Bewertungsmethodik fiir Nationalstrassenprojekte
EK Eignungskriterium
GL-ASTRA | Geschétftsleitung des ASTRA
LG Leistungsgegenstand
NAF Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds
NAFG Bundesgesetz (iber den Fonds fiir die Nationalstrassen und den Agglomerationsver-
kehr
NEB Anpassung Netzbeschluss Nationalstrassennetz
NP Bereich Netzplanung des ASTRA
NS Nationalstrasse
NSG Nationalstrassengesetz
NSV Nationalstrassenverordnung
PQM Projektbezogenes Qualitdtsmanagement
PSV Sachplan Verkehr Teil Programm
S+F Abteilung Steuerung und Finanzen des Bundesamts flir Strassen
simap Informationssystem (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz
SIN 1, 2 Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Strasse, Auflage 1, 2
STEP-NS | Strategisches Entwicklungsprogramm Nationalstrassen geméass NAF
UVEK Eidgendéssisches Departement flir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
VéB Verordnung (liber das 6ffentliche Beschaffungswesen
WebGIS Geografisches Informationssystem auf dem Internet verfiigbar
ZK Zuschlagskriterium
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2 Zusammenfassung (Ausschreibungsgegenstand)

Das Bundesgesetz liber den Fonds fiir die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAFG)
verpflichtet den Bundesrat, dem Parlament regelmassig Bericht iber den Zustand und die Auslastung
der Nationalstrassen, den Stand der Umsetzung der Ausbauschritte, die geplanten nachsten Ausbau-
schritte sowie den Stand der Umsetzung des Programms im Agglomerationsverkehr und Uber die ge-
planten nachsten Phasen zu erstatten.

Gestlitzt auf diese Berichterstattung sowie dem Strategischen Entwicklungsprogramm Nationalstrasse
(STEP-NS) beantragt der Bundesrat bei der Bundesversammlung die finanziellen Mittel fiir den Betrieb
und Unterhalt sowie den Ausbau der Nationalstrassen. Neue Ausbauprojekte legt er der Bundesver-
sammlung in einem Verpflichtungskredit fiir den Ausbauschritt zur Freigabe vor.

Das Bundesamt fiir Strassen ASTRA ist zustandig fir die Ausarbeitung der Botschaft zum Zahlungs-
rahmen Nationalstrassen 2024 - 2027, zum Ausbauschritt 2023 fir die Nationalstrassen und zum Ver-
pflichtungskredit.

Fir die Aktualisierung des STEP-NS plant das ASTRA einen externen Dienstleister zu beauftragen.
Konkret geht es um die Aufnahme und die Wertung der bestehenden Grundlagendokumente, die um-
fassende Uberpriifung des Nationalstrassennetzes (Netzscreening), die Definition von zusétzlichen Kri-
terien fir die Bewertung von Projekten sowie die Bewertung und die Priorisierung der Projekte als sol-
ches. Diese Arbeiten sollen unter Abgleich der Vorgaben und Programme betreffend den nationalen
Infrastrukturausbau und abgestimmte auf die Raumentwicklungsstrategien des Bundes und der Kan-
tone erfolgen.

Das Pflichtenheft beschreibt die durch den Auftragnehmer zu erbringenden Aufgaben, bettet diese im
Gesamtkontext ein, halt die zu erreichenden Ziele sowie die einzuhaltenden Rahmenbedingungen fest
und macht Angaben zum Ausschreibungsverfahren.
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3 Ausschreibungsunterlagen
. Publikation simap (PDF)

Bei Widerspriichen gehen die publizierten Angaben im simap (Informationssystem Uber das 6f-
fentliche Beschaffungswesen in der Schweiz) den Angaben in den Ausschreibungsunterlagen
vor.

. Pflichtenheft (Hauptdokument)

Vorliegendes Dokument verschafft einen allgemeinen Uberblick und enthalt unter anderem Rah-
menbedingungen zur Ausschreibung.

° Angebotsunterlagen

Im Interesse einer vergleichbaren und effizienten Evaluation hat der Anbieter das Angebot ge-
mass den vorgegebenen Angebotsunterlagen entsprechend einzureichen. Verweise in den An-
gebotsunterlagen werden, wo nicht explizit zugelassen, nicht berticksichtigt.

Abdnderungen/Erganzungen der vorgegebenen Angebotsunterlagen sind nicht zuldssig; ent-
sprechende Angebote kdnnen vom Verfahren ausgeschlossen werden!

Weitere von der Vergabestelle nicht verlangte Firmenreferenzen, Firmenprospekte und —broschii-
ren werden nach Angebotsoffnung und vor der Bewertung aus dem Angebot entfernt.

Die Angebotsstruktur der elektronischen Dokumente ist entsprechend der Papierversion einzu-
reichen. Der Vertragsinhalt wird nicht verhandelt.

° Vertragsentwurf

Der Vertragsentwurf im Anhang entspricht - soweit der Inhalt bereits definierbar ist - dem schluss-
endlich abzuschliessenden Vertrag.

° Weitere Dokumente gemass Ziffer 8
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4 Angaben zum Vergabeverfahren

Die Angaben zum offenen Vergabeverfahren sind im simap enthalten.

5 Gesamtkontext und ubergeordnete Vorgaben

5.1 Allgemein

Das ASTRA erarbeitet federfiihrend die Botschaft zum Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2024 - 2027,
zum Ausbauschritt 2023 fir die Nationalstrassen und zum Verpflichtungskredit. Die Arbeiten dazu er-
folgen im Rahmen des Gesamtprojektes STEP 2022.

Folgende abstrakte Projektorganisation ist vorgesehen:
Steuerung

Projektausschuss
ASTRA intern

Projektauftraggeber

Projektverantwortlicher

Projektleiter/in Fachausschuss
ARE, BAV, BAFU, ASTRA

Fachspezialist Projektleiter Fachspezialist
ARE VM Auftragnehmer Auftragnehmer

Der Auftragnehmer wird auf der Ausfuhrungsebene ins Projekt involviert und fur die Beratung, die Un-
terstitzung und die Erarbeitung der technischen Unterlagen zustandig sein.
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5.2 Ziele

Hauptziel (diesem Auftrag Gbergeordnet)

- Der Bundesrat verabschiedet die Botschaft zum Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2024 -
2027, zum Ausbauschritt 2023 flir die Nationalstrassen und zum Verpflichtungskredit spates-
tens bis Ende 2022 zuhanden der Bundesversammlung.

Durch die externe Unterstiitzung zu erreichende Ziele:

- Das gesamte Nationalstrassennetz ist einer umfassenden Uberpriifung (Netzscreening) unter-
zogen;

- Die Notwendigkeit der Projekte aus dem STEP-NS 2018 ist anhand des Netzscreenings Uber-
prift; die massgebenden Ausldser fur die Projekte sind bezeichnet; allféllige Anpassungen am
Projektportfolio sind bestimmt;

- Fur die Bewertung von Nationalstrassenprojekte liegen zusatzliche Kriterien vor, die eine um-
fassendere Beurteilung der Projektauswirkungen erméglichen;

- Samtliche Nationalstrassenprojekte sind auf Basis der neuen Kriterien bewertet und priori-
siert;

- Der Nachweis (ber die Ubereinstimmung der langfristigen Entwicklung der Nationalstrasse mit
der Langfristperspektive des Programmteils Sachplan Verkehr ist erbracht.

5.3 Abgrenzungen

5.3.1 Raumliche Abgrenzung

Das Projekt betrachtet das schweizerische Nationalstrassennetz mit Stand ab dem 01.01.2020. Darin
eingeschlossen sind die Ubergange zum nachgelagerten Strassennetz und die Anlagen der Natio-
nalstrasse. In die Betrachtungen miteinzubeziehen (Einflussgebiet) sind das Hochleistungsstrassennetz
im benachbarten Ausland sowie das nachgelagerte Strassennetz und der 6ffentliche Verkehr in der
Schweiz mit Wechselwirkungen zum Nationalstrassennetz.

5.3.2 Sachliche Abgrenzung

Im Bereich der Grundlagenerarbeitung fihrt die externe Unterstitzung eine umfassende Uberpriifung
des bestehenden Nationalstrassennetzes (Netzscreening) durch, erarbeitet neue Bewertungskriterien
fur Projekte der Nationalstrassen und untersucht die Wechselwirkungen der Projekte des STEP-NS mit
den Projekten des STEP-Schiene sowie den raumplanerischen Konzepten. Auf Grundlage der neuen
Kriterien und der zu erarbeitenden technischen Unterlagen pro Projekt flhrt die externe Unterstitzung
die einheitliche Bewertung der Projekte des STEP-NS durch. Auf konzeptioneller Ebene erarbeitet sie
neue Konzepte (z.B. zu Einsatzméglichkeiten von multimodalen Mobilitadtsdrehscheiben). Der Auftrag-
nehmer unterstiitzt den Auftraggeber in allen Belangen zur Erreichung des libergeordneten Ziels (siehe
Hauptziel). Dies schliesst auch Sitzungstatigkeit, Projektentwicklung, Dokumentationsarbeiten und ahn-
liche Tatigkeiten mit ein.
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Nicht Gegenstand des Auftrags sind samtliche Arbeiten zum Zustand der Nationalstrasseninfrastruktur
sowie zu samtlichen Unterhalts- und betrieblichen Projekten.

Wichtiger Hinweis: Ubergeordnete Grundlagen wie der Programmteil des Sachplans Verkehr und die
Verkehrsperspektiven des Bundes befinden sich zum Ausschreibungszeitpunkt in Uberarbeitung. Die
Arbeiten des Auftragnehmers haben sich auf die jeweils aktuellen Grundlagen zu beziehen. Zudem sind
die Arbeiten auch auf das Programm Agglomerationsverkehr und die STEP Schiene abzustimmen.

5.3.3 Zeitliche Abgrenzung

Die Priorisierung der Projekte ist auf dem Zeithorizont 2050 vorzunehmen. Die einzelnen Projekte sind
nach Projektstand, Dringlichkeit und Notwendigkeit unterschiedlichen Zeithorizonten zugeteilt. Dem
STEP-Ausbauschritt 2023 sind Projekte zuzuteilen, die vermutlich vor 2027 baureif werden. Dem Rea-
lisierungshorizont 2030 werden weitere dringliche Projekte zugeteilt. Den weiteren Realisierungshori-
zonten (2040 und weitere) werden Projekte zugeteilt, welche zwar notwendig sind, jedoch in der Pla-
nung nicht gentigend fortgeschritten sind oder sich noch nicht als dringlich erweisen.

6 Leistungsgegenstand

Die nachfolgenden Leistungsgegensténde (LG) sind durch den Auftragnehmer zu erbringen. Pro Leis-
tungsgegenstand sind die erwarteten Lieferobjekte definiert.

6.1 Leistungsgegenstand 1 «Unterstitzungsarbeiten»

Der Auftragnehmer:

- erstellt Protokolle, Prasentationen, Arbeitsunterlagen und Kontrollberichte zuhanden des Auf-
traggebers;

- erstellt detaillierte Termin- und Arbeitsplanungen;

- organisiert Veranstaltungen, Workshops und Sitzungen;

- dokumentiert Grundlagen und wertet diese aus;

- erbringt das Korreferat fur diverse Dokumente des Auftraggebers;

- nimmt drei Korreferate des Botschaftsentwurfs des Auftraggebers vor;

- nimmt die technische Auswertung von Vernehmlassungsantworten vor;

- erstellt Dokumente fir Sitzungen und Informationen des Auftraggebers (z.B. fir Kommissionen,
Austausch mit Bundesamtern und Kantonen).

Lieferobjekte LG1:
- Protokolle, Berichte und Kontrollberichte;
- Technische Notizen (Arbeitsunterlagen) und Hinweise als Grundlage fir Besprechungen und
Entscheidungen. Sie werden eine Woche vor den Sitzungen den Teilnehmenden gesendet
- Prasentationen
- Korreferate
- Auswertungsdokumente
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6.2 Leistungsgegenstand 2 «Grundlagen fiir Projektbewertung»

Aus unterschiedlichen Quellen (Bund, Kantone, Forschung, Bildungsinstitutionen) liegen Studien- und
Untersuchungsergebnisse sowohl zum Zustand als auch zur Auslastung des Nationalstrassennetzes
sowie zu den Auswirkungen des Strassenverkehrs auf Umwelt, Siedlung und Sicherheit vor. Diese Flle
von Daten und Informationen muss aussortiert und klassiert werden, bevor sie fiir weitere Untersuchun-
gen brauchbar gemacht werden kann. Hierzu gehéren auch samtliche planerischen Grundlagen wie
Sachplane, strategische Programme, Verkehrsperspektiven, insbesondere des Bundes. Insbesondere
liegen Projektdokumentationen zu den Vorhaben des STEP 2018 und der NEB-Vorhaben (der Kantone)
vor.

Der Auftragnehmer:

- identifiziert und beschafft als Grundlage fiir die Bewertung alle fiir die weitere Leistungserbrin-
gung notwendigen Grundlagendokumente strategischer, konzeptioneller und projektspezifi-
scher Natur;

- Uberprift und bewertet die Grundlagendokumente im Hinblick auf die Nutzbarkeit;

- legt relevante Erkenntnisse ubersichtlich und nutzbar fiir das weitere Vorgehen (fur Bewertung,
Priorisierung, Wirkungsbeschreibung, Botschaftserarbeitung...) dar;

- identifiziert und benennt vorhandene Liicken;

- definiert einen Vorgehensplan fiir die Beseitigung der bestehenden Liicken und adressiert die
notwendigen Arbeiten an die Ubrigen Leistungsgegenstande.

Lieferobjekte LG2:
- Liste der gesichteten Grundlagendokumente mit Entscheid tber die Nutzbarkeit fur die weitere
Leistungserbringung;
- Vorgehensplan zur Vervollstdndigung und Aufarbeitung der fehlenden Grundlagen;
- Dokumentation der durchgefuhrten Arbeiten.

6.3 Leistungsgegenstand 3 «Inhalt und Durchfiihrung Netzscreening»

Der Auftragnehmer basiert das Netzscreening auf den zusammengestellten Grundlagen. Das ASTRA
geht davon aus, dass der Auftragnehmer teilweise direkt mit den Grundlagen das Netzscreening durch-
fuhren kann. In einzelnen Fallen ist eine Aufarbeitung der Grundlagen flr die Anwendung im Screening
zu erbringen. Das vorzunehmende Screening ist eine Neu- und Einzelanfertigung, die bisher nicht nor-
miert oder einheitlich durchgefiihrt worden ist. Unter Netzscreening versteht das ASTRA eine umfas-
sende Uberpriifung des Nationalstrassennetzes fiir die Planungshorizonte des IST- sowie des Zustan-
des 2050". Die Abstimmung von Raumentwicklung und Verkehr sowie die verkehrstrager- und die stras-
sennetzubergreifenden Aspekte sind einzubeziehen.

Der Auftragnehmer:

- Uberprift die Funktionsfahigkeit des Nationalstrassennetzes im Hinblick auf Kapazitatsiiber-
schreitungen sowie in Bezug auf die Erfiillung seiner erschliessenden und durchleitenden Funk-
tion (Funktionsfahigkeit);

- untersucht die Auswirkungen des Nationalstrassennetzes und seiner Nutzung auf die angren-
zenden Siedlungsgebiete und Lebensraume (Vertraglichkeit) sowie seiner Wechselwirkung mit
dem nachgelagerten Strassennetz;

- untersucht Wechselwirkungen mit dem 6ffentlichen Verkehr (Substituierbarkeit);

- untersucht die Verkehrssicherheit auf den Nationalstrassen (Sicherheit);

' Annahme, dass die Verkehrsperspektiven 2050 des Bundes vorliegen und im Verkehrsmodell des UVEK nutzbar sind.
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- Uberprift die Resilienz des Nationalstrassennetzes im Hinblick auf seine systematische Sto-
rungsanfalligkeit als Folge von Netzinhomogenitaten, die Verbreitung von Stérungen im Netz,
seine Unterhaltsfahigkeit und seine betriebliche Flexibilitat (Resilienz)

- Uberprift die Erforderlichkeit der Erweiterungsprojekte aus dem STEP-NS 2018 im Hinblick auf
die Gewahrleistung der «Funktionsfahigkeit», der «Vertraglichkeit», der «Sicherheit» sowie der
«Resilienz» des Nationalstrassennetzes und bestimmt die relevanten «Treiber» fiir die Erfor-
derlichkeit des jeweiligen Erweiterungsprojekts;

- bestimmt, ob zur Gewahrleistung der «Funktionsfahigkeit», der «Vertraglichkeit», der «Sicher-
heit» und der «Resilienz» des Nationalstrassennetzes andere oder weitere STEP-NS-relevante
Erweiterungsprojekte erforderlich sind;

- untersucht weitere mdgliche Screening-Inhalte und bereitet sie zur Anwendung auf;

- zeigt exemplarisch am Beispiel Genf - Lausanne die Auswirkungen auf den 6ffentlichen Verkehr
auf, wenn die Kapazitatsiiberlastung der Nationalstrasse in Genf vollstandig durch eine Verla-
gerung auf den o6ffentlichen Verkehr (Substitution) beseitigt werden soll;

- ermittelt exemplarisch flir 3 typische Nationalstrassenprojekte wie stark der Besetzungsgrad
der Fahrzeuge erhoht werden misste, um die Kapazitatsuberlastungen auf der Nationalstrasse
kompensieren zu kénnen, skizziert die dafiir nétigen Massnahmen und schatzt die Wahrschein-
lichkeit ein, dass diese Massnahmen innerhalb von 10 Jahren umgesetzt werden kdnnten;

- schatzt die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Projekte im STEP-NS durch weitergehende Mass-
nahmen wie die zusatzliche Férderung des o6ffentlichen Verkehrs, die Forderung hochwertiger
Velobahnen, Anreize zur Erhéhung des Auslastungsgrads der Fahrzeuge und zur besseren
zeitlichen Staffelung des MIV, eine bessere Abstimmung von Raumentwicklung und Verkehr,
etc. substituiert werden kénnte und ordnet die Projekte den Stufen «gering», «mittel» und
«hochy» zu;

- dokumentiert die (exemplarischen) Grundsatzabklarungen zu Verlagerung, Erhéhung Beset-
zungsgrad und Férderung alternative Verkehrstrager/Substitution.

Lieferobjekte LG3:

- Liste der Kriterien, der Messgréssen und der Datengrundlagen, die zur Uberpriifung des Natio-
nalstrassennetzes in Bezug auf «Funktionsfahigkeit», «Vertraglichkeit», «Sicherheit» und
«Resilienz» herangezogen werden;

- Je zwei Karten, auf denen die heutigen und die kinftigen Defizite auf dem Nationalstrassennetz
in Bezug auf «Funktionsfahigkeit», «Vertraglichkeit», «Sicherheit» und «Resilienz» dargestellt
sind (insgesamt 8 Karten);

- Je eine Karte mit den heutigen und den kiinftigen Engpassen auf dem Nationalstrassennetz (2
Karten);

- Je eine Synthesekarte, auf der die relevanten heutigen und kiinftigen Defizite auf dem Natio-
nalstrassennetz Uberlagernd dargestellt ist (2 Karten);

- Umfassende Dokumentation der durchgefiihrten Analysearbeiten und der daraus abgeleiteten
Erkenntnisse;

- Bericht mit den Ergebnissen aus der Uberpriifung der Erweiterungsprojekte aus dem STEP-NS
2018 und der Bestimmung der relevanten «Treiber» fur die Erweiterungsprojekte;

- Liste mit den weiteren oder anderen zur Gewahrleistung der «Funktionsfahigkeit», der «Ver-
traglichkeit», der «Sicherheit» und der «Resilienz» des Nationalstrassennetzes nétigen Erwei-
terungsprojekten inklusive derer Begriindungen sowie eine Karte mit ihrer raumlichen Veror-
tung.
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6.4 Leistungsgegenstand 4 «Bewertung und Priorisierung der Projekte»

Fir die Offertstellung ist von folgendem Mengengerist auszugehen:
- Projekte aus STEP NS 2018: 47
- Projekte aus Anpassungen Netzbeschluss (NEB): 16

Der Auftragnehmer muss die Erweiterungsprojekte dokumentieren und einheitlich bewerten. Basis dafir
bildet die bereits mehrfach angewendete Bewertungsmethode «EBeN (Einheitliche Bewertungsme-
thode fiir Nationalstrassenprojekte) ». Die Methode ist vor der Anwendung im Hinblick auf die umfas-
sende Berlcksichtigung der positiven Auswirkungen der Erweiterungsprojekte zu tiberprifen und anzu-
passen. Dazu zahlen beispielsweise Verbesserungen in der Vertraglichkeit, Beitrdge zur Stadtreparatur,
verbesserte betriebliche Flexibilitdt zur Einrichtung von Carpool-Lanes, etc. Die Liste mit den Kiriterien
ist entsprechend zu ergénzen und die Gewichtung der Kriterien ist zu hinterfragen.

Der Auftragnehmer:

- definiert zusatzliche Bewertungskriterien zur umfassenderen Beriicksichtigung der Projektaus-
wirkungen sowie die Gewichtung der Bewertungskriterien und passt das Methodenhandbuch
EBeN entsprechend an;

- dokumentiert die aktuellen Kostenschatzungen fir die Projekte;

- dokumentiert die zu bewertenden Projekte aufbauend auf die Grundlagen;

- analysiert fir jedes der STEP-NS-Projekte oder fiir zusammengehdrende Projekte des STEP-
NS die Wechselwirkungen mit den entsprechenden Projekten des STEP-Schiene

- fuhrt die Bewertung der Projekte mit der aktualisierten Bewertungsmethode EBeN durch;

- ordnet die Projekte projektscharf den unterschiedlichen Realisierungshorizonten zu

- Uberpruft auf konzeptioneller Ebene ob und in welchem Umfang Nationalstrassenprojekte im
STEP-NS durch weitergehende Massnahmen obsolet werden kdnnten;

- gleicht Planungen unterschiedlicher Staatsebenen (Agglomerationsprogramme, Richtplane,
Sachpléne, STEP Schiene) miteinander ab.

Lieferobjekte LG4:

- Vorschlage fir die Erganzung der Bewertungskriterien von EBeN und der Gewichtung der Kri-
terien mit Begriindung und den Grundlagen fiir die Anwendung der Kriterien;

- Aktualisiertes Methodenhandbuch EBeN

- Methodenbericht und technischer Bericht zur Analyse der Problemstellen und Engpasse fir den
Zeithorizont 20502,

- Dokumentation fur jedes geprifte Projekt (kartografische Darstellung, Projektbeschrieb, Kos-
tenschatzung, Bewertungstabelle, Begrindung Zuteilung in Realisierungsschritt, Beschreibung
der Wirkungen quantitativ und/oder qualitativ, Ubereinstimmung mit ibergeordneten Zielen
(Siedlungsentwicklung, Stadtreparatur, Umweltwirkungen, Verkehrsentwicklung);

- Darstellung der Realisierungshorizonte inklusive Zuordnung der Projekte.

2 Annahme, dass die Verkehrsperspektiven 2050 des Bundes vorliegen und im Verkehrsmodell des UVEK nutzbar sind.
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7 Leistungsmerkmale

7.1 Terminplan

Der hier vorgegebene Terminplan mit Meilensteinen und Abnahmeterminen wird im Vertrag verbindlich
geregelt.

Meilenstein Termin
Projektstart Mai/Juni 2020
LG1: administrative, organisatorische und fachliche Unterstiitzung des Auftraggebers |laufend

LG2: alle Grundlagen sind zusammengetragen und klassifiziert, die bestehenden

Projekte sind fiir die Bewertung aufbereitet 30.08.2020
LG3: alle Dokumente (Problemanalysen/Netzscreening) fir Grundlagenentscheide

i 31.03.2021
sind erstellt
LG4: neue Beurteilung und Priorisierung der Projekte sind vorgenommen 30.06.2021

Die Einhaltung der Fristen ist von grundlegender Bedeutung. Die genannten Fristen beziehen sich auf
das parlamentarische Verfahren zur Botschaft STEP-NS 2022. Die Eroffnung der Vernehmlassung ist
fir Anfang Dezember 2021 geplant und stellt eine Frist dar, die nicht verlangerbar ist.

Die Botschaft STEP-NS 2022 stellt eine Handlungsempfehlung dar, welche auf Ende 2021 in den Bun-
desrat zur Vernehmlassung gehen wird. Der Bundesratsentscheid wird auf Ende 2022 erwartet.

Der Auftragnehmer muss einen detaillierten Zeitplan tber die Erbringung der einzelnen Leistungsge-
genstande erstellen. Dartber hinaus muss er Massnahmen vorschlagen, um die erforderlichen Fristen
bis zur vollstandigen Entwicklung der spezifischen Grundlagen fur die Ausarbeitung des Projekts einzu-
halten.

7.2 Anforderungen

7.2.1 Fachkompetenzen

Der/die Projektleiter/in hat ausgewiesene Fachkompetenzen in der Infrastruktur- und der Raumplanung
vorzuweisen.

Das Bearbeitungsteam soll ausgepragte Fachkompetenzen in der strategischen Planung, der Grundla-
generarbeitung, Normenkenntnisse und ausgepragte Kenntnisse der (Raum-)Planungsablaufe und
-inhalte aufweisen. Hierzu wird auch das Wissen uber die Organisation, Struktur, Prozesse und Instru-
mente in den Fachbereichen bendtigt. Ebenfalls wichtig sind technische Fahigkeiten zur Erstellung der
unterschiedlichen Lieferobjekte (z.B.: Problemkarten).

Im Weiteren werden flr die Zusammenarbeit mit den Kantonen ausgewiesene Moderations- und Kom-
munikationskompetenzen bendtigt. Diese Kompetenzen sind im Anbieterteam detailliert auszuweisen
und zu beschreiben.
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7.2.2 Methodenkompetenz

Betreffend Methodenkompetenzen wird vom Anbieterteam erwartet, dass methodische Vorgehenswei-
sen angewendet werden und damit die Qualitat der Ergebnisse hochgehalten und gesichert wird. Dazu
berat das Bearbeitungsteam den Auftraggeber betreffend Arbeitsmethoden, wissenschaftlichen Metho-
den, Vernetzungstechniken und Kompetenzen im Projektmanagement.

7.2.3 Kommunikations-/Medienkompetenz

Im Hinblick auf die Aussenwirkung des Strategischen Entwicklungsprogramms STEP-NS 2022 sind die
Zusammenarbeit mit den Kantonen und anderen Bundesamtern und die Produkte kommunikativ um-
sichtig zu gestalten. Der Auftragnehmer unterstutzt den Auftraggeber umfassend in diesen Bereichen.

7.2.4 Projekt-/Angebotssprache, Sprachkenntnisse

Die Projektsprache ist Deutsch. Samtliche zu erstellenden Dokumente sind in der Projektsprache zu
verfassen.

Unterlagen fiir kantonale und regionale Foren, Workshops oder ahnliche Veranstaltungen sind in der
jeweiligen Landessprache zu erstellen. Im Rahmen der Offertstellung schlagt der Auftragnehmer die
begriindete, zielfihrende Organisation der Zusammenarbeit mit den Kantonen, z.B. ausgehend von den
Handlungsraumen des Raumkonzeptes oder den Regionen geméss STEP 2018 oder anderen Uberle-
gungen vor.

Das Bearbeitungsteam muss auf den jeweiligen Bearbeitungsebenen die drei Sprachkenntnisse (d/f/i)
in Wort und Schrift abdecken. Insbesondere wird bei der Zusammenarbeit mit den Kantonen auf die
Sprachkenntnisse des Auftragnehmers zuriickgegriffen.

7.2.5 Ort der Leistungserbringung
Der/Die vorgegebene/n Ort/e der Leistungserbringung wird/werden im Vertrag verbindlich geregelt.
Die Sitzungstatigkeit mit dem Auftragnehmer erfolgt beim Sitz des ASTRA in Ittigen/Bern. Um die Zu-

sammenarbeit mit den Kantonen und anderen Bundesamtern zu vereinfachen (Grundlagensitzungen,
Grossgruppenanlasse,) sind Sitzungsorte in weiteren Verwaltungszentren der Kantone vorzusehen.
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8 Dokumenteniibersicht / Links
8.1 Ausschreibungs-/ Angebotsunterlagen
Ref. |Dokument |pdf-Datei (im simap)
Ausschreibungsunterlagen
AO000 |Publikation simap A000_simap.pdf
A001 |Bedingungen und Pflichtenheft (Hauptdoku-[{A001_Bedingungen-Pflichtenheft.pdf
ment)
A002 |Vertragsvorlage Dienstleistung A002_Vertragsvorlage-Dienstleistung.dpf
A003 |Allgemeine Geschéaftsbedingungen des Bundes|A003_AGB DL.pdf
(AGB) fur Dienstleistungsauftrage https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/dokumentation/all-
gemeine-geschaeftsbedingungen-des-bundes.html
A004 |Merkblatt zur Korruptionsbekédmpfung A004_Verhaltenskodex.pdf
https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/suche.htmi#Ver-
haltenskodex
Angebotsunterlagen (Eingabe)
EO001 |Angebotsunterlagen E001_Angebotsunterlagen.pdf
EQ002 |Vertraulichkeitserklarung E002 STEP 2022 Vertraulichkeitserklarung.doc
EO003 |Preistabelle E0O03 Preistabellen_STEP 2022.xIsx
8.2 Hilfreiche Dokumente mit Links
Ref. |Dokument |Link
Gesetze und Verordnungen
LO01 |Bundesgesetz iber das offentliche Beschaf-|http://www.admin.ch/ch/d/sr/c172_056_1.html
fungswesen vom 16. Dezember 1994 (B6B)
L002 |Verordnung Uber das 6ffentliche Beschaffungs-|http://www.admin.ch/ch/d/sr/c172_056_11.html
wesen vom 11. Dezember 1995 (V6B)
L003 [Bundesbeschluss Uber das Nationalstrassen-|https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
netz tion/19600092/index.html
L004 [Bundesgesetz (iber den Fonds fiir die Natio-|https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
nalstrassen und den Agglomerationsverkehr|tion/20143105/index.html
(NAFG)
Weitere Informationen
WO001 (Botschaft zu STEP-NS 2018 https://www.admin.ch/ch/d/ga/pc/documents/2928/Erlaeu-
ternder-Bericht de.pdf
und
https://www.admin.ch/ch/d/ga/pc/documents/2928/Ergeb-
nisbericht_de.pdf
W002 [EBeN-Methodenbericht und Benutzerhandbuch|Muss bestellt werden
(nur in Papierform, mit Vertraulichkeitserklarung
erhaltlich)
WO003 [Technischer Bericht zu STEP 2018 (nur in Pa-|Muss bestellt werden
pierform, mit Vertraulichkeitserklarung erhalt-
lich)
WO004 (Projektblatter flir STEP 2018 (nur in Papierform,|Muss bestellt werden
mit Vertraulichkeitserklarung erhaltlich)
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Ref. |Dokument Link
WO005 |Informatik-Tool zur Bewertung von Projekten|Kann nurim ASTRA eingesehen werden. Terminvereinba-
und Programmen des NS nach neuer Methode.|rung zur Einsicht unter netzplanung@astra.admin.ch oder
+41 58 463 42 13.
WO006 [Ausbauschritt 2019 fur die Nationalstrassen|https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/dokumenta-
(STEP Nationalstrasse) tion/medienmitteilungen/anzeige-meldungen.msg-id-
72151.html
WO007 [Programmteil des Sachplan Verkehrs (2006) |https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-
und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-
sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-verkehr-
spv.html
WO008 [Sachplan Verkehr Teil Infrastruktur Strasse|https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/natio-
(2018) nalstrassen/weiterentwicklung/raeumliche-abstim-
mung.html
WO009 [Sachplan Verkehr Teil Infrastruktur Schiene|https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/themen-a-
(2018) z/raeumliche-abstimmung/sis.html
WO010 [Zukunft Mobilitdt Schweiz - UVEK-Orientie-|https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publi-
rungsrahmen 2040 kationen/publikationen/verkehr/zukunft-mobilitat-
schweiz.html
WO011 [Verkehrsperspektiven 2040 https://www.are.admin.ch/are/de/home/verkehr-und-infra-
struktur/grundlagen-und-daten/verkehrsperspektiven.htmi
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