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3.  PROJEKT- UND LEISTUNGSBESCHRIEB 

31  PROJEKTORGANISATION, PROJEKTBESCHRIEB, BEARBEITUNGSSTAND 

31 .200 Projektbeschrieb, Projektabgrenzung 

 .201 Die BLT-Linie „Waldenburgerbahn“ (WB) ist eine Schmalspurbahn, welche im Raum 
Liestal bis Waldenburg eine tragende Rolle im öffentlichen Verkehr übernimmt. Die 
WB verzeichnet stetig steigende Fahrgastzahlen und bis ins Jahr 2030 wird eine 
steigende Nachfrage prognostiziert. Für die Sicherstellung eines auch zukünftig 
attraktiven ÖV-Angebots muss die Bahninfrastruktur der WB während der nächsten 
Jahre ausgebaut und erneuert werden. Dies umfasst sowohl die Beschaffung neuer 
Fahrzeuge, die Umsetzung geltenden gesetzlichen Anforderungen (z.B. Behinderten-
gleichstellungsgesetz) wie auch die Erfüllung aller Sicherheitsanforderungen, die an 
den Betrieb der Bahn gemäss Eisenbahngesetz (EBG) gestellt werden. 

Die Bestandteile des dem Projekt zugrunde liegenden Massnahmenpakets sind: 
 Beseitigung von Engpässen bzw. Unterschreitungen der 

Sicherheitsanforderungen bei den Lichtraumprofilen, insbesondere im Hinblick 
auf den Einsatz neuer Fahrzeuge 

 Erneuerung des kompletten Gleiskörpers (Ober- und Unterbau) sowie die Um-
spurung von 750 mm auf 1‘000 mm 

 Erneuerung der Haltestellen und Bahnhöfe (u.a. Erhöhung der Perronkanten, 
Verlängerung der Perrons, Anpassung der Haltestellenzugänge) 

 Bau eines neuen Depots inkl. Werkstätten für die Unterbringung und Wartung 
des neuen Rollmaterials 

 Neue Zugsicherungsanlage mit kontinuierlicher Überwachung 
 Erneuerung der Fahrleitungen und der Bahnstromversorgung 
 Doppelspurausbau zwischen den Haltestellen Lampenberg und Hölstein und 

Niederdorf bis Winkelweg im Hinblick auf das vorgesehene neue 
Angebotskonzept. 

 Sicherstellung des Hochwasserschutzes in den Gemeinden Hölstein, Nieder-
dorf und Oberdorf zum Schutz der Bahninfrastruktur 

Dabei werden auf einer Strecke von ca. 13 km die Gleise und das Rollmaterial ersetzt 
sowie 12 Haltestellen behindertengerecht neu erstellt. Ziel ist es bis zum Fahrplanwech-
sel im Dezember 2022 die neue BLT-Linie „Waldenburgerbahn“ (Spurbreite 1.00 m an-
statt bisher 0.75 m) in Betrieb zu nehmen. 

Das Projekt ist in die Lose „Los 0“ bis „Los 7“ unterteilt (siehe Übersichtspläne). 
 Das Los 0 betrifft den „4-Spurausbau Bahnhof Liestal“ womit die Federführung 

der Projektabwicklung bei den SBB liegt.  
 Die restlichen Lose sind in die folgenden Abschnitte unterteilt: 

o Los 1: Abschnitt Schnittstelle SBB bis Haltestelle Bubendorf (exkl.) 
o Los 2: Abschnitt Haltestelle Bubendorf bis Haltestelle Lampenberg-

Ramlinsburg (exkl.) 
o Los 3: Abschnitt Haltestelle Lampenberg-Ramlinsburg bis Haltestelle 

Hölstein (exkl.) 
o Los 4: Abschnitt Haltestelle Hölstein bis Haltestelle Hirschlang (exkl.) 
o Los 5: Abschnitt Haltestelle Hirschlang 
o Los 6: Abschnitt Haltestelle Hirschlang (exkl.) bis Bahnhof Waldenburg 

(exkl.) 
o Los 7: Bahnhof Waldenburg 
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Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich im Sommer 2020 begonnen, sofern die Plan-
genehmigungs-Verfügung des Bundesamtes für Verkehr für die einzelnen Projektab-
schnitte vorliegt. Zwischen Sommer 2020 und Frühjahr 2021 erfolgen die Erneuerungs-
arbeiten unter Bahnbetrieb und ab April 2021 wird die WB bis zu Ihrer Wiederinbetrieb-
nahme am 11. Dezember 2022 ausser Betrieb genommen und es verkehrt ein Bahner-
satz. 

 .202 Allfällige Schnittstellen mit dem Kanton Basel-Landschaft und den SBB sind zu berück-
sichtigen. 

31 .300 Stand der Projektbearbeitung 

 .301 Die Plangenehmigungsverfahren sind bei allen Losen eröffnet und die Auflagen sind ab-
geschlossen. Zurzeit erfolgt die Erarbeitung der einzelnen Ausschreibung in den Losen 
für die Tiefbau- und Gleisbauarbeiten sowie die Fahrleitung und Stromversorgung. Bis 
Ende Mai 2020 sollten die Baumeister bekannt sein und die Erarbeitung der Ausfüh-
rungsplanung begonnen haben, so dass mit den Bauarbeiten im Sommer begonnen 
werden kann. 

 .302 Durch die Projektverfasser wurden basierend auf den von den der BLT definierten Mei-
lensteine Bauphasen- und Terminpläne erstellt. Diese werden für die Ausschreibungsun-
terlagen resp. zusammen mit den im Mai 2020 beauftragten Baumeistern noch detaillier-
ter erarbeitet. 

32  ZIELSETZUNGEN UND ANFORDERUNGEN, PROJEKTABLAUF 

32 .100 Projektzielsetzungen  

 .101 Das Bauherrenlabor führt alle Qualitätsprüfungen des Bauherrn durch (siehe beiliegen-
des Leistungsverzeichnis inkl. Beratung des Bauherrn und der Bauleitung, Erstellung 
von Prüfberichten etc.) d.h. ohne die Laborprüfungen, welche in den Unternehmerverträ-
gen enthalten sind. 

32 .200 Randbedingungen und Anforderungen 

 .201 Bauausführung der Baumeisterarbeiten und somit Einsatzzeit Bauherrenlabor (Richt-
werte): 

Los 1 -7:  08/2020 bis 12/2022 

 .204 Randbedingungen zur Ausführung der Arbeiten 

 Dauer des Mandats 

Das vorliegend ausgeschriebene Mandat wird für die gesamte Dauer der Bau-
massnahmen von August 2020 bis Ende 2022 benötigt. 

 Zuschläge 

Die Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sind in der Pos. 970 zu 
offerieren. 

 Bereitstellung und Verfügbarkeit der technischen Ressourcen 

Die Bereitstellung der benötigten technischen Ressourcen (Gerätschaften, 
Messinstrumente, Werkzeug usw.) ist Sache des Auftragnehmers. Die damit 
verbundenen Kosten sind in den entsprechenden Einheitspreisen einzurechnen. 

 Einsatz 
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Ein Einsatz (Einsatzpauschale) beinhaltet jeweils die Equipe, das Fahrzeug, Ge-
rätschaften für Messung und Auswertung, Sicherheitsbriefing (soweit erforder-
lich), Erkundigung bezüglich Zugänglichkeit, Zuschläge und Spesen, unter Ein-
haltung der gesetzlichen Arbeitszeiten. Während des Einsatzes sind auch Um-
stellungen von einem Einsatzort zum anderen einzukalkulieren. 

Die Grösse der Equipe wird durch den Auftragnehmer bestimmt und hat den An-
forderungen der Aufgabe zu entsprechen. 

Die zum Teil beschränkten Zufahrten und Behinderungen sind zu berücksichti-
gen. 

 Qualitätssicherung 

Alle ermittelten Daten sind grundsätzlich zu validieren. 

Die Aufwendungen zur Gewährleistung einer angemessenen Qualitätssicherung 
sind in die Einheitspreise einzurechnen. Auf Verlagen der Bauherrschaft das 
PQM / die Qualitätsnachweise des Auftragsnehmers vorzulegen. 

 Änderungen des ausgeschriebenen Mengengerüsts 

Änderungen des ausgeschriebenen Mengengerüsts geben kein Recht zur An-
passung der Einheitspreise. 

32 .400 Geplanter Projektablauf 

 .401 Die Leistungserbringung für die Prüfungen hat in Koordination mit der Bauherrschaft, 
der Oberbauleitung, der örtlichen Bauleitung und dem Unternehmer zu erfolgen.  

35   PHASENBEZOGENE LEISTUNGEN (ERGÄNZUNGEN, PRÄZISIERUNGEN) 

35 .100  Phase Einarbeitung / Grundlagen  

 .101  Studium der vorliegenden Unterlagen 

 .102  Aufbau der Projektorganisation 

 .103  Aufbau und Implementierung des PQM 

 .104  Überprüfen / Hinterfragen der bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele 

35 .800  PHASE AUSFÜHRUNG 

 .810  Bauherrenlabor 

 .811  Leistungen über alle Projektstufen: 

 Die getreue, sorgfältige, gewissenhafte Ausführung  

 Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Emp-
fehlungen abgeben und Vorschläge unterbreiten, Abmahnungen)  

 Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetz-
ten Ziele  

 Die Übernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und 
während dessen Realisierung  

 Die Bedürfnisse des Auftraggebers laufend analysieren  

 Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen  
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 Die Informationspflicht gegenüber dem Auftraggeber über alle für den Auf-
traggeber objektiv und subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezug-
stermin, Kosten, Volumen, Qualität und Gestaltung 

 Die Kommunikation mit dem Auftraggeber  

 Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundla-
gen mit Inkenntnissetzung  

 Die rechtzeitige Formulierung von Anträgen an Auftraggeber und Ober-
bauleitung  

 Die Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten 
und Termine  

 Das Wissen und Erkennen für den Beizug von Spezialisten  

 Die Führung eines Projektjournals  

 Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsänderung des Auftraggebers  

 Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den Richtlinien und Nor-
men  

 Der technische und administrative Datenaustausch  

 Die Archivierung der erstellten Dokumente bei sich 

 Der Auftragnehmer übernimmt die Arbeitssicherheitsverantwortung für alle 
im Rahmen seines Auftrags stattfindenden Arbeiten. Es ist verboten, im 
Rahmen der Arbeiten den Gefahrenbereich der Bahnanlagen gemäss R 
RTE 20100 und der BLT-Richtlinie «Arbeiten im Gleisbereich – Ausfüh-
rungsbestimmungen BLT» zu betreten. Allfällige dennoch notwendiges Si-
cherheitspersonal, z. B. Verkehrswachen im Strassenbereich, wird von der 
Bauherrschaft zur Verfügung gestellt. Die Anmeldung hat mit angemesse-
nem Vorlauf selbständig in Abstimmung mit der Oberbauleitung zu erfol-
gen. 

 .812  Leistungen Bauherrenlabor 

    Führt die entsprechenden Prüfungen gemäss Kontrollplan des Auftragge-
bers auf Bestellung durch  

 Nimmt an aufgebotenen Sitzungen mit dem Bauherr, Projektverfasser und 
Bauleitung teil  

 Plant die Einsätze für Probenahmen, die Prüfungen am Bauwerk und die 
Laborzeiten frühzeitig im Voraus gemäss den aktuellen Bauterminpro-
grammen der Unternehmer   

 Berät und unterstützt die Bauleitung bzw. den Bauherren als Fachperson   

 Entnimmt die Proben oder erstellt die Proben nach den gültigen Normen 
bzw. Arbeitsanweisungen  

 Koordiniert seine Einsätze auf der Baustelle mit der jeweiligen Bauleitung 
und jeweiligem Unternehmer 

 Analysiert, wertet aus und interpretiert alle Messergebnisse normgerecht 
und richtlinienkonform und bereitet diese für die Sitzungen auf (Arbeitspa-
pier, Prüfbericht etc.)  

 Beurteilt die Messergebnisse und die sich daraus ergebenden Folgerun-
gen auf den Bauwerks- und / oder Baustoffzustand und berät den Bauher-
ren zum jeweiligen weiteren Vorgehen (inkl. Beurteilungsberichtwenn not-
wendig / gefordert)  
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 Lagert die Proben in der für die nachfolgenden Prüfungen notwendigen 
Weise  

 Führt zusätzliche Untersuchungen in Regie und auf Bestellung der Baulei-
tung bzw. des Bauherren durch  

 Archiviert Originalproben bzw. aufbereitetes Prüf- und Untersuchungsma-
terial im Einzelfall im Rahmeneiner zusätzlichen Bestellung der Bauleitung 
bzw. des Bauherren 

    

 .870  Sitzungswesen (Pos. 900 im LV) 

 .871  Eine Teilnahme am Sitzungswesen (Oberbauleitung und Projektverfasser, be-
darfsweise Teilnahme an Bausitzungen, periodische Sitzungen mit der Bauherr-
schaft und Oberbauleitung) ist im Angebot unter Pos. 900 zu offerieren. 

 

 

 

  BEILAGEN DES AUFTRAGGEBERS 

  Gesamtterminplan  

  

  

  

 


