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Leistungsbeschrieb Umweltbaubegleiter

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir den Umweltbaubegleiter in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist fur
Projekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des
Siedlungsgebietes sowie fir Rlickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Bauleitungsarbeiten der vier ASTRA-Fachbereiche (Trasse /
Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA))
gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbiichern und beschreibt die Leistungen fiir die
Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfuhrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure flr
Gebéaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausflihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbiichern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasentbergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnah-
menprojekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen missen in der Regel vor den Bauausfihrun-
gen erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefihrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fur Auftraggeber und Auftragnehmer vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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Leistungsbeschrieb Umweltbaubegleiter

B Leistungen uber alle Projektstufen

B Leistungen tber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

e Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

e Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

e Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

¢ Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wéhrend dessen Realisierung
e Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

e Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

e Die Informationspflicht gegeniiber dem Auftraggeber Gber alle fiir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

e Die Kommunikation mit dem Auftraggeber
e Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

o Das rechtzeitige Herbeiflihren von notwendigen Entscheiden fiir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

e Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung
¢ Miteinbezug der Unterhaltsaspekte in der Realisierung

e Die Uberwachung und Steuerung der Ziele in seinem Fachbereich hinsichtlich Qualitét, Kosten und
Termine

e Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung in seinem Fachbereich

e Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements in seinem Fachbereich

¢ Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung

¢ Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

e Das Wissen und Erkennen fir den Beizug von Spezialisten

e Die Fuhrung eines Projektjournals

o Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
e Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

e Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgéngigen
Projektstufen in seinem Fachbereich (UVB)

o Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
e Der technische und administrative Datenaustausch

e Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA

e Die Lieferung der erstellten Dokumente des ausgefihrten Werkes in seinem Fachbereich
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Leistungsbeschrieb Umweltbaubegleiter

B Leistungen Uber alle Projektstufen

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
4.1 Ausschreibung (41)

Grundlagen:

Ziele:

Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

Genehmigung ASTRA gemass UKR

Auflagen AP / DP / MP fiir die Ausfiihrung

Plangenehmigungsverfiigung des Ausfuhrungsprojektes durch das GS UVEK
Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz

Genehmigter Terminplan ASTRA

Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
ASTRA Beschaffungshandbuch

Projekthandbuch ASTRA

KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Werk- und Liefervertrage abgeschlossen

Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefuhrt
Ausfiihrungsreifes Ausschreibungsprojekt

Vergabe der Realisierung abgeschlossen

Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

4.2 Unterlagen fir die Ausfihrung (51)

Grundlagen:

Ziele:

Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fur die Unternehmung (Ausfiihrungsplane und Unterlagen)
Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen flr die Ausfiihrung

Ausfuhrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfihrung des
Bauwerkes und deren Ausriistung

Realistische und realisierbare Bauablaufe
Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
Sichere Verkehrsfuihrungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

4.3 Ausfihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen:

Ziele:
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Werk- und Liefervertrdge mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausfihrungsunterlagen fur die Auftragnehmer
Projekthandbuch ASTRA

Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfiigharkeitskonzept
Bewilligungen fur Bau und Ausriistung

Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung

Kontroll- und Uberwachungspléne Projektverfasser

Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfihrung
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Leistungsbeschrieb Umweltbaubegleiter

B Leistungen uber alle Projektstufen

- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollsténdig erfullt

- Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung

- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult

- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
- Tests und Abnahmen durchgefiihrt

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der drtlichen Bauleitung unterschrieben

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)
Grundlagen: - Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
- Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
- Unterlagen der Ausfuhrungsanderungen
- Projekthandbuch ASTRA
- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
- Mangelliste
Ziele: - Bauwerke abgenommen, ibernommen und in Betrieb genommen

- Ausfuhrungsplane und —unterlagen nachgefihrt, DAW erstellt, Dokumentation der
Feldaufnahmen liegt vor, geméss Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
- Maéngel behoben, Garantien erfillt

- Ausfuhrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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Leistungsbeschrieb Umweltbaubegleiter

C Qualitatsmanagement

C Qualitatsmanagement

Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

- Kontrollplan fur die Bauausfiihrung
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Leistungsbeschrieb Umweltbaubegleiter

D Leistungen Umweltbaubegleiter

D Leistungen Umweltbaubegleiter

Projektstufe: Ausschreibung, Ausfuhrung, Inbetriebnahme, Abschluss

O Hilft bei der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen mit und bringt die erforderlichen Vorgaben
beziglich Umwelt fir die Realisierung in die Ausschreibungsunterlagen ein

O Hat Weisungsbefugnis gegeniber der értlichen Bauleitung im Rahmen der vom Bauherr erhaltenen
Kompetenzen

O Erlautert und Prazisiert die relevanten Umweltvorschriften und Umweltschutzmassnahmen in den
Ausschreibungsunterlagen (z.B. Besondere Bestimmungen)

|

Uberpriift die vorhandenen Massnahmenlisten und Massnahmenblatter und erganzt diese falls nétig

O Beurteilt die von den Offertstellern eingereichten Vorschlage zur Umsetzung der Umweltschutz-
massnahmen. Verlangt bei Nichteinhaltung der Auflagen von den Offertstellern Prazisierungen

O Kontrolliert die Ausfihrungsplanung der Unternehmer auf umweltrelevanten Schutz-, Wiederherstel-
lungs- und Ersatzmassnahmen

[0 Sensibilisiert die Oberbauleitung und 6értliche Bauleitung auf Umweltanliegen und instruiert sie Gber
die notwendigen Schutzmassnahmen auf der Baustelle. Nimmt bei Bedarf Kontakt mit der Umwelt-
schutzfachstelle des betroffenen Kantons auf

Kommuniziert mit Umweltschutzfachstellen nach Riicksprache mit der Oberbauleitung
Orientiert die Oberbauleitung Uber Umweltprobleme auf der Baustelle und hilft diese zu I6sen

Unterstutzt die ortliche Bauleitung bei der Sensibilisierung und Instruktion der Bauunternehmungen

[ R 0 I

Begleitet die Planung, die Vorbereitung und Einrichtung der Installationsflachen fur die Baustellen
sowie der Standorte fiir die Zwischenlager von Abbruch- und Aushubmaterial

|

Berat alle am Projekt beteiligten Auftragnehmer bei der Bauausfuhrung

O

Kontrolliert die Einhaltung der Umweltgesetzgebung und der Umweltmassnahmen wéhrend der
Bauausfiihrung. Nimmt bei Bedarf an Bausitzungen teil

[0 Unterstitzt die Bauherrschaft bei der rechtskonformen Realisierung des Bauvorhabens (Einhaltung
der umweltrelevanten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Genehmigungsauflagen)

O

Ist bodenkundlicher Baubegleiter bei der Bauausfihrung

O Fuhrt die Umwelt- und Wirkungskontrolle durch und kontrolliert die Einhaltung der Umweltschutzge-
setzgebung wahrend der Bauausfihrung durch die Bauunternehmung

O Erstellt den Umweltkontrollplan fir die Projektstufen Ausschreibung und Realisierung mit Terminplan
und Verantwortlichkeiten

|

Lasst sensible Gebiete vor der Bauausfuhrung abstecken und markieren

O Sorgt fur die korrekte Abwicklung bei Projektanpassungen oder bei gednderten Ausfilhrungsbedin-
gungen

[0 Beurteilt das Auftreten von unerwarteten Umweltproblemen vorausschauend

O Kontrolliert die sachgerechte und vollstandige Umsetzung sowie die Wirkung der verfligten Schutz-,
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen wéhrend der Realisierungsphase

O Orientiert die 6rtliche Bauleitung Uber Umweltschutzprobleme auf der Baustelle und hilft diese zu 16-
sen

|

Macht Nacherhebungen der Wirkung der verfigten Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmass-
nahmen

Analysiert und interpretiert die Wirkung
Vergleicht Wirkungsziele mit Bestand

Erstellt eine Méangelliste mit Massnahmen zur Umsetzung

[ 0 I

Nimmt die Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen mit der Oberbauleitung ab
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Leistungsbeschrieb Umweltbaubegleiter

D Leistungen Umweltbaubegleiter

O Fadhrt eine laufende Dokumentation der UBB, mit Eintrégen ihrer Tétigkeit in einem Baujournal. In
periodischen Standberichten rapportiert sie die Umsetzung der Auflagen und Massnahmen sowie ih-
re weiteren Tatigkeiten. Es ist ein Schlussbericht abzugeben

O

Stellt die Umweltauflagen und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren sicher und setzt sie um

O Kontrolliert, dass die Unterhaltsplane fiir die Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen
vorhanden sind

O

Erstellt das Reporting gemass Vorgaben Auftraggeber wahrend der Realisierung

O Erstellt den Schlussbericht Umweltbaubegleitung. Darin wird die Umweltbauabnahme, die Ergebnis-
se der Erfolgskontrolle dokumentiert. Zusatzlich wird ein Feedback z.Hd. ASTRA abgegeben, ob
und wie Umweltmassnahmen in Massnahmenkonzepten und -projekten bzw. Ausfihrungs- und De-
tailprojekten optimiert werden kénnen. Der Schlussbericht liegt in der Regel 5 Monate nach der
Schlussrechnung des Unternehmers vor. Erfolgskontrollen die Giber dieses Datum hinaus aus fach-
technischen Griunden erfolgen (z.B. Wildtieriiberfuhrungen), missen separat behandelt werden

O Uberpriift den Abschluss aller umweltrelevanten Auflagen und Massnahmen und dokumentiert diese
zuhanden des ASTRA im Schlussbericht

O Stellt Belange mit Archaologie sicher
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