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1. Das Wichtigste in Kiirze

Auftraggeberin Primarschule Schwerzenbach
Schulverwaltung
Bahnhofstrasse 7
8603 Schwerzenbach

Verfahren Die Primarschule Schwerzenbach veranstaltet fir die Erweiterung der Primarschulan-
lage einen anonymen, selektiven Projektwettbewerb. Es gelten die Bestimmungen tber
das o6ffentliche Beschaffungswesen sowie die Ordnung fir Architektur- und Ingenieur-
wettbewerbe SIA 142, Ausgabe 2014, mit Ausnahme der Hohe des Preisgeldes. Fir
die Verfahrensbegleitung wurde Basler & Hofmann beauftragt.

Teilnahme Teilnahmeberechtigt sind Teams von Planerinnen und Planern aus den Fachrichtungen
_ Architektur, Baumanagement
_ Landschaftsarchitektur
_ Bauingenieurwesen

_ HLKSE

Es wird ein Generalplanerteam unter der Federflihrung der Fachrichtung Architektur o-
der Baumanagement evaluiert.

Termine Das Verfahren wird vom Marz bis Oktober 2020 durchgefihrt.

Abb. 1 Schulanlage Primarschule Schwerzenbach Quelle: Google Maps
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Der zu planende Neubau soll sich in die bestehende Primarschulanlage Schwerzen-
bach, die aus unterschiedlichen Bauten aus verschiedenen Zeitepochen besteht, integ-
rieren.

Die gesamte Anlage ist im Eigentum der Primarschulgemeinde Schwerzenbach. Diese
hat mit Vertretern der Gemeinde Schwerzenbach eine Baukommission gebildet, welche
die Planungs- und Projektierungsarbeiten begleitet.

Infolge steigender Schiilerzahlen besteht bei der Primarschule zusétzlicher Raumbe-
darf. Ein Grossteil dieses Zusatzbedarfs kann innerhalb der bestehenden Schulanlage
mittels Raumrochaden und kleineren Anpassungen unabhangig vom vorliegenden Pro-
jekt umgesetzt werden. Fur den darlber hinaus bestehenden Zusatzbedarf soll hier
vorliegend ein Erweiterungsneubau geplant werden, welcher folgende Hauptraume auf-
weisen soll:

Kindergarten 1 Klassenraum

Primarschule 6 zusatzliche Klassenraume mit Gruppenraumen

1 zusatzliches Klassenraum (Reserve) inkl. Gruppenraum, das je nach
Bedarf sowohl als Klassenraum als auch als Kindergarten genutzt
werden kann (Etappe 1)

Die Umsetzung des Gesamtprojektes wird in Etappen und unter Berlicksichtigung des
laufenden Betriebes erfolgen.

Im Weiteren ist der Neubau so zu konzipieren, dass er mit einer Aufstockung oder Er-
weiterung um 3 Klassenraume erganzt werden kann.

Der Projektwettbewerb hat zum Ziel, ein padagogisch, stadtebaulich und architekto-
nisch hochwertiges Erweiterungsprojekt mit hoher Wirtschaftlichkeit innerhalb der be-
stehenden Schulanlage zu evaluieren. Das Projekt soll unter Berlicksichtigung des
ortsbaulichen Wertes der Schulanlage, die betrieblichen und energetischen Anforde-
rungen moglichst optimal umsetzen.

An der Gemeindeversammlung der Primarschulgemeinde Schwerzenbach wurde am
27. September 2019 ein Projektierungskredit fiir die Durchfiihrung eines Projektwettbe-
werbes sowie der anschliessenden Vor- und Bauprojektphase bewilligt.

Das Team, welches als Sieger aus dem Projektwettbewerb hervorgeht, wird mit der
Planung und Realisierung des Neubaus beauftragt. Dabei werden die Grundleistungen
der SIA Phasen 31 bis 53 vereinbart. Die Beauftragung erfolgt vorerst bis und mit
Phase 32 (Bauprojekt). Die Beauftragung der SIA Phasen 33-53 erfolgt vorbehaltlich
der Baukreditgenehmigung.
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2. Verfahrensbestimmungen

2.1 Veranstalterin und Verfahrensbegleitung
Veranstalterin ist die Primarschulgemeinde Schwerzenbach, die fur die Durchflihrung
des Verfahrens vertreten wird durch:

Baukommission Primarschule Schwerzenbach

Adresse:

Primarschule Schwerzenbach
Schulverwaltung
Bahnhofstrasse 7

8503 Schwerzenbach Link http://www.schule-schwerzenbach.ch
Kontaktperson: Hansueli Zellweger Tel. 079 299 08 38
Primarschule, Liegenschaften E-Mail hansueli.zellweger@schule-

schwerzenbach.ch

Die Organisation, Begleitung und Vorpriifung des Projektwettbewerbes erfolgt
durch Basler & Hofmann AG.

Basler & Hofmann AG

Ingenieure, Planer und Berater Tel. 044 387 11 22

Forchstrasse 395, Postfach Link www.baslerhofmann.ch

8032 Zirich Tel. direkt 044 387 1278

Kontaktperson: Christoph Dettling  E-Mail christoph.dettling@baslerhofmann.ch

Aufgrund ihrer Rolle als Verfahrensbegleitung steht Basler & Hofmann sowie andere
Unternehmen der Basler & Hofmann Gruppe (www.baslerhofmann.ch) als Planer in
den Bearbeitungsteams nicht zur Verfiigung.

2.2 Preisgericht
Zur Beurteilung der Praqualifikation und der Ergebnisse des Projektwettbewerbes setzt
die Auftraggeberin folgendes Preisgericht ein:

Markus Schaefer, Hosoya Schaefer Architekten AG, Zirich (Vorsitz)
Detlef Horisberger, Horisberger Wagen Architekten GmbH, Ziirich
Cédric Perrenoud, dipl. Architekt ETH, Immoprogress AG, Zirich
Katja Albiez, Albiez De Tomasi Landschaftsarchitekten GmbH, Zurich
Gilles Dafflon, Blattler Dafflon Architekten AG, Zirich (Ersatz)

Hansueli Zellweger, Ressort Liegenschaften

Marcel Scherrer, Schulpflegeprasident

Thomas Weber, Gemeindeprasident

Karl Riutsche, Leiter Bau und Liegenschaften (Ersatz)

Robert Blasko, Schulleiter
_ Andreas Pohl, Hauswartung


mailto:hansueli.zellweger@schule-schwerzenbach.ch
mailto:hansueli.zellweger@schule-schwerzenbach.ch
http://www.baslerhofmann.ch/
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_ Christoph Dettling (Verfahrensbegleitung), Basler & Hofmann AG, Zirich
_ Priska Schwyter (Verfahrensbegleitung), Basler & Hofmann AG, Zirich

_ Roman Weder (Vorprufung Wirtschaftlichkeit), PBK AG, Zirich
_ Roxana Mogosin (Vorprifung Brandschutz), Basler & Hofmann AG, Zirich

Das Preisgericht behalt sich vor, nach Bedarf weitere Expertinnen und Experten fur
spezifische Fragestellungen mit beratender Funktion beizuziehen (ohne Stimmrecht).

2.3 Art des Verfahrens und Verfahrensbestimmungen
Das Verfahren wird als anonymer, selektiver Projektwettbewerb durchgefiihrt.

Das Verfahren evaluiert Teams von Planerinnen und Planern der Fachrichtungen

_Architektur

_ Baumanagement

_ Landschaftsarchitektur
_ Bauingenieurwesen

_ HLKSE

Das Preisgericht kann bei Nichterreichen der Wettbewerbsziele ein oder mehrere Pro-
jekte anonym Uiberarbeiten lassen. Die Uberarbeitung wird separat entschadigt.

Im Rahmen der Praqualifikation werden die Bewerbungen der Fachrichtungen Architek-
tur, Baumanagement und Landschaftsarchitektur entsprechend der Eignungskriterien
beurteilt. Es werden ca. 10 Bewerbende fiir den Projektwettbewerb zugelassen, 2 Be-
werbende werden als Ersatz nominiert. Die am besten geeigneten Bewerbungen wer-
den berlcksichtigt.

Von den ca. 10 zugelassenen Buros kann die Jury 2 Teams mit Nachwuchsburos be-
nennen, die noch nicht vollumfénglich Gber die verlangten Referenzen verfugen. Um
sich als Nachwuchsburo zu deklarieren missen die Blroinhaber unter 40 Jahre alt sein
und in der Bewerbung den Status als Team mit Nachwuchsbiros klar deklarieren.

In der Phase 2 erfolgt der Zuschlag an einen Projektverfasser aufgrund einer Empfeh-
lung des Preisgerichts. Der Projektwettbewerb wird anonym durchgefiihrt.

Die Ausschreibung untersteht dem GATT / WTO-Ubereinkommen (ber das éffentliche
Beschaffungswesen vom 15. April 1994. Es gilt die Ordnung fur Architektur- und Ingeni-
eurwettbewerbe SIA 142, Ausgabe 2014, subsidiar zu den Bestimmungen der Submis-
sionsverordnung des Kantons Zirich vom 23. Juli 2003 sowie der Interkantonalen Ver-
einbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994/15. Marz
2001.
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Die Verfahrenssprache und die Sprache der spateren Geschéaftsabwicklung sind
Deutsch. Die Angebotsunterlagen sind ebenfalls in Deutsch einzureichen.

Die Ausschreibung wird auf www.simap.ch veroffentlicht.

Eine offentliche Beurteilung ist nicht vorgesehen.
Die Veranstalterin plant die Wettbewerbsbeitrage 6ffentlich auszustellen.

2.4 Teambildung und Teilnahmeberechtigung

Die Primarschulgemeinde Schwerzenbach will mit diesem Verfahren ein Planerteam
evaluieren, welches fir die gestellte Aufgabe eine liberzeugende und wirtschaftliche
Gesamtldsung vorschlagt und das Bauprojekt anschliessend umsichtig und ganzheit-
lich plant sowie umsetzt. Neben einer hohen architektonischen und planerischen Kom-
petenz ist die ausgewiesene Kompetenz des Baumanagements erforderlich. Architek-
turburos, welche betreffend Komplexitat der Aufgabenstellung Gber vergleichbare Er-
fahrungen im Bereich Bauleitung und Kostenmanagement verfigen und diese entspre-
chend nachweisen kénnen, sind nicht verpflichtet diese Fachrichtung mittels eines spe-
zialisierten Baumanagementbiros nachzuweisen. Die weiteren Fachrichtungen sind je-
doch zwingend durch einen entsprechenden Spezialisten nachzuweisen.

Die Teilnahme am Praqualifikationsverfahren steht allen Architektur-, Baumanagement-
und Landschaftsarchitekturbiros offen, die eine fir dieses Projekt massgebliche Erfah-
rung darlegen konnen.

Mit Einreichung einer Bewerbung verpflichtet sich der praqualifizierte federfiihrende
Planer fir die Bearbeitung des Projektwettbewerbs das Generalplanerteam um die
Fachrichtung Bauingenieurwesen und HLKSE zu erweitern.

In den Fachrichtungen Architektur, Baumanagement und Landschaftsarchitektur
sind Mehrfachteilnahmen nicht zuldssig. Fir die Planer der Fachrichtungen Bauin-
genieurwesen und HLKSE sind Mehrfachteilnahmen zulassig. Weiter verpflichtet sich
der federfiihrende Planer, dass die ausgewahlten Fachplaner die Anforderungen ge-
mass dem Selbstdeklarationsformular erfiillen.

Alle Teilnehmenden mussen Wohn- oder Geschéftssitz in der Schweiz oder einem Ver-
tragsstaat des GATT/WTO-Ubereinkommens iiber das éffentliche Beschaffungswesen
haben, soweit dieser Staat Gegenrecht gewahrt. Teilnehmende, die die verlangte Fach-
kompetenz nicht durch ausgewiesene Fachleute nachweisen, kénnen von der Beauf-
tragung ausgeschlossen werden. Nicht teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der
Auftraggeberin, einem Mitglied des Preisgerichts oder einem Expertenmitglied ange-
stellt sind, ein wirtschaftliches oder unmittelbar personliches Verhaltnis haben sowie
Personen, die mit einem Mitglied des Preisgerichts oder einem Expertenmitglied nahe
verwandt sind. Es wird auf die Wegleitung "Befangenheit und Ausstandsgriinde" SIA
142i-202d verwiesen. Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der Tag der Publikation
des Wettbewerbs.


http://www.simap.ch/
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Termine Projektierung und Reali-
sierung (zur groben Orientierung)
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2.5 Termine

Fir das Auswahlverfahren sind folgende Termine vorgesehen:

Inhalt Datum

Praqualifikation

Freigabe Wettbewerbsprogramm (1. Jurysitzung) 24. Februar 2020

Publikation 6. Marz 2020

Einreichung der Teilnahmeantrage 8. April 2020, bis 11.30 Uhr
Selektionsentscheid (2. Jurysitzung) 30. April 2020

Benachrichtigung Bewerber durch Verfligung Anfang Mai 2020
Projektwettbewerb

Teilnahmebestatigung 15. Mai 2020

Einreichen der Teilnahmebestatigung der selektierten Teams, der

Nachweise zur Selbstdeklaration und der Benennung der weiteren

Teammitglieder Bauingenieur und HLKSE-Planer

Versand der Unterlagen Projektwettbewerb 18. Mai 2020

Bezug Modellgrundlage 26. Mai 2020

Begehung obligatorisch 26. Mai 2020, 14.00 Uhr

Frist fir Eingang schriftlicher Fragen 1. Juni 2020

Versand der Beantwortung aller gesammelten Fragen 7. Juni 2020

Frist fiir Eingang Projektvorschlag (Dokumente / Plane) 27. August 2020, bis 16. 00 Uhr
Frist fir Eingang Modelle 3. September 2020, bis 16.00 Uhr
Beurteilung Wettbewerbsprojekte (3. Jurysitzung) 17. September 2020
Benachrichtigung Teilnehmer durch Verfligung Oktober 2020

Publikation Jurybericht, Eréffnung Ausstellung Oktober 2020

Vorprojektphase

KickOff-Sitzung mit Sieger: Start Vorprojektplanung Oktober 2020

Tab.1 Termine Verfahren

Allifallige Anderungen bleiben vorbehalten. Diese werden jedoch rechtzeitig durch die
Verfahrensbegleitung bekanntgegeben.

Abgabe Vorprojekt Februar 2021
Abgabe Bauprojekt Juni 2021
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2.6 Preise und Ankaufe

Die Teilnahme an der Praqualifikation wird nicht entschadigt. Fir Preise und Ankaufe
der termingerecht und vollstéandig eingereichten Projektbeitrage stehen gesamthaft
CHF 90'000.- inkl. MwSt. zur Verfiigung. Die Ankaufe betragen maximal 40 Prozent der
Gesamtpreissumme.

Das Preisgericht kann einen angekauften Wettbewerbsbeitrag im ersten Rang zur Wei-
terbearbeitung empfehlen. Hierzu bedarf es einer Zustimmung von drei Vierteln der Mit-
glieder des Preisgerichts, wobei die Zustimmung aller Vertreterinnen und Vertretern der
Veranstalterin gegeben sein muss.

2.7 Rechte und Anerkennung
Es ist ausschliesslich Schweizerisches Recht anwendbar. Gerichtsstand ist
Schwerzenbach.

Das Urheberrecht an den Wettbewerbsbeitragen verbleibt bei den Teilnehmenden. Die
eingereichten Unterlagen der mit Preisen und Ankaufen ausgezeichneten Wettbe-
werbsbeitrdge gehen ins Eigentum der Veranstalterin Gber.

Die Veranstalterin behalt sich vor, die Projektdokumente unter Namensnennung zu ver-
offentlichen und fiir den Eigenbedarf zu kopieren. Mit der Ausbezahlung des Preisgel-
des sind alle Verpflichtungen der Veranstalterin gegeniiber den Teilnehmenden abge-
schlossen und deren Leistungen im Rahmen des Projektwettbewerbs vollumfanglich
abgegolten.

Mit der Teilnahme am Verfahren anerkennen die Teilnehmenden die Bestimmungen
dieses Programms, die Beantwortung der Fragen sowie den Entscheid des Preisge-
richts. Entscheide des Preisgerichts kdnnen nicht angefochten werden.

Gegen die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen kann gemass Art. 15 IvoB innert 10
Tagen ab Veroffentlichung der Ausschreibungsunterlagen beim Verwaltungsgericht des
Kantons Zurich schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen
Antrag und dessen Begrindung zu enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die ange-
fochtenen Ausschreibungsunterlagen und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.

Die Veranstalterin teilt im Rahmen dieses Beschaffungsverfahrens den Selektionsent-
scheid (Praqualifikation) sowie den abschliessenden Zuschlagsentscheid mit einer Ver-
fugung schriftlich mit. Gegen diese Verfugungen kann innerhalb von 10 Tagen nach
Zustellung beim Verwaltungsgericht des Kantons Zurich schriftlich und begrindet Be-
schwerde erhoben werden.
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3. Bestimmungen zur Praqualifikation

Die Ausschreibungsunterlagen fur die Praqualifikation kdnnen ab Publikationstermin
unter www.simap.ch und www.konkurado.ch heruntergeladen werden.

Folgende Unterlagen werden in digitaler Form abgegeben:
_ Programm Projektwettbewerb im selektiven Verfahren; Praqualifikation (pdf)
Formular Praqualifikation, Angaben und Nachweise (pdf und docx)
_ Angaben Planer
_ Selbstdeklaration Planer
_ Angaben Referenzprojekte

Im Rahmen der Praqualifikation werden keine Fragen beantwortet oder Auskinfte er-
teilt.

Die flr die Teilnehmerantrage im Rahmen der Praqualifikation einzureichenden Unter-
lagen sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt:

EK Beschrieb Bewertung Formelle
Anforderungen
EK 1 Architektur _ Nachweis von 2 Referenzprojekten mit _ Projektangaben gemass
ahnlicher Aufgabenstellung und Kom- Formular
plexitat in Realisierung oder realisiert _ Projektdokumentation 1 A3

_ Referenzen im Umgang mit Erweiterun-  pro Projekt (Darstellung frei)
gen von Schulanlagen sind erwiinscht

EK 2 Baumanagement _ Nachweis von 2 Referenzprojekten mit _ Projektangaben gemass
ahnlicher Aufgabenstellung und Kom- Formular
plexitat in Realisierung oder realisiet ~ _ Projektdokumentation 1 A3
(kénnen z.T. identisch sein mit Refe- pro Projekt (Darstellung frei)

renzprojekten EK1 Architektur)
_ Referenzen im Umgang mit Erweiterun-
gen von Schulanlagen sind erwiinscht.

EK 3 Landschaftsarchitektur _ Nachweis von 2 Referenzprojekten mit _ Projektangaben gemass
ahnlicher Aufgabenstellung und Kom- Formular
plexitat in Realisierung oder realisiert ~ _ Projektdokumentation 1 A3

_ Referenzen im Umgang mit Erweiterun-  pro Projekt (Darstellung frei)
gen von Schulanlagen sind erwiinscht.

Tab. 2 Eignungskriterien und einzureichende Unterlagen
Bewertungsgrundlage fiir Praqualifikation

Als Nachwuchsbiro werden Architekturbiros verstanden deren Inhaber alle unter 40
Jahre sind. Die eingereichten Referenzen mussen nicht zwingend Schulbauten sein
und nur eine Referenz muss bereits realisiert oder in Realisierung sein.

Alle Unterlagen sind zweifach auf Papier und einfach digital einzureichen:

_ Angaben Planer (geméass Formular)

_ Selbstdeklaration aller beteiligten Planer (gemass Formular)

_ Referenzprojekte mit Projektangaben (Formular) und Projektdokumentationen
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Folgende Unterlagen sind durch den Anbieter zu unterschreiben:
_ Deckblatt Angaben und Nachweise (Formular)
_ Selbstdeklarationsformulare (durch jede beteiligte Firma zu unterzeichnen)

Als Referenzprojekte konnen unterschiedliche oder sich wiederholende Projekte ge-
nannt werden. Insgesamt sind maximal 6 Referenzprojekte einzureichen. Die Referenz-
projekte des Baumanagements konnen identisch mit denen der Architekten sein, in die-
sem Fall sind nur 4 Referenzprojekte einzureichen. Zusétzliche und unaufgefordert ein-
gereichte Unterlagen werden nicht bewertet.

Die Unterlagen sind bis spatestens am Mittwoch, 8. April 2020 um 11.30 Uhr mit dem
Vermerk "Projektwettbewerb Erweiterung Primarschulanlage Schwerzenbach® bei der
Veranstalterin einzureichen (Adresse siehe Kapitel 2.1). Es ist eine personliche Ab-
gabe gegen Quittung oder eine Abgabe per Post mdglich. Fir eine personliche Abgabe
sind folgende Offnungszeiten zu beachten: Montag - Donnerstag 09:30-11:30 Uhr,
14:30-16:00 Uhr und Freitag 09:30-11:30 Uhr, nachmittags geschlossen.

Fir eine Einreichung per Post ist das Datum des Poststempels fiir die Fristwah-
rung nicht massgebend. Die Teilnehmer sind fiir das termingerechte Eintreffen der
Unterlagen bei der Veranstalterin selber verantwortlich. Zu spat eingereichte Teilnah-
meantrage werden nicht bertcksichtigt und von der Beurteilung ausgeschlossen.

Fir die Zulassung der Teilnahmeantrage zur Beurteilung missen folgende Kriterien er-

fullt sein:

_ termingerechte und vollstandige Einreichung der Unterlagen

_ Benennung der projektbeteiligten Planer (Architekt, Baumanagement, Landschafts-
architekt)

_ rechtsglltig unterzeichnete Selbstdeklarationen von allen projektbeteiligten Planer

Fur die Praqualifikation sind die Nachweise zur Selbstdeklaration (Kopie Betreibungsre-
gister- und Handelsregisterauszug) nicht erforderlich.

Alle Teilnehmer der Praqualifikation werden tber das Ergebnis der Praqualifikation
schriftlich informiert.

Die Vorprufung aller Bewerbungen hinsichtlich Vollstandigkeit der Bewerbung und Ein-
haltung der Programmbestimmungen erfolgt durch die Verfahrensbegleitung. Die Aus-
wahl der Teilnehmer, welche am Projektwettbewerb teilnehmen dirfen, erfolgt durch
das Preisgericht. Bewerbende, welche die Teilnahmebedingungen nicht erfillen, wer-
den ausgeschlossen.
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Von dem hier ausgeschriebenen Generalplanerteam wird in der Praqualifikation das
Kernteam des Generalplaners (Architekt/Baumanagement und Landschaftsarchitekt)
bewertet. Von diesen wird eine hohe architektonische und bautechnische sowie organi-
satorische Kompetenz gesucht und eine ausgewiesene Erfahrung in der gesamtheitli-
chen Abwicklung einer grosseren baulichen Erweiterung nach Maéglichkeit im Umfeld
von Schulbauten oder Bauten der 6ffentlichen Hand erwartet. Nachweisliche Fahigkei-
ten an schulischen Betriebskonzepten, hohen baulichen Energiestandards und haus-
technischen Konzepten sind von Vorteil.

ARGE Griindungen sind zulassig, wobei in solchen Féllen die Auftragsvergabe vertrag-
lich an die federfiihrende Firma der ARGE geht.

Fur den Fall, dass eines der ausgewahlten Teams die Teilnahme am Wettbewerb ab-
sagt oder nachtraglich vom Verfahren ausgeschlossen werden muss, so werden 2
Teams ausgewahlt, welche nachtraglich qualifiziert werden kdnnen. Eine nachtragliche
Qualifikation berechtigt jedoch nicht zur nachtraglichen Fragestellung oder zur Verlan-
gerung der festgelegten Termine des Verfahrens.
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4. Bestimmungen zum Projektwettbewerb

Mit der Verfugung des Selektionsentscheids wird ein schriftliches Bestatigungsschrei-
ben von den selektierten Teams eingefordert. Dieses muss fristgerecht innert 2 Wo-
chen eingereicht werden und beinhaltet:

_ Verbindliche, schriftliche Zusage der Teilnahme am Projektwettbewerb

_ Notwendige Beilagen zur Selbstdeklaration (Kopie Betreibungsregister- und Han-
delsregisterauszug)

_ Benennung der weiteren Teammitglieder Bauingenieur und HLKSE-Planer

Es verpflichtet die Teilnehmenden, einen vollstandigen Projektvorschlag einzureichen.
Verzichtet ein eingeladener Bewerber auf die weitere Verfahrensteilnahme, wird einer
der als Ersatz qualifizierten Bewerber nachnominiert.

Die Ausschreibungsunterlagen fur den Projektwettbewerb werden den teilinehmenden
Teams zugestellt.

Am Dienstag, 26. Mai 2020, 14.00 Uhr findet eine obligatorische Begehung des Areals
statt. Die Veranstalterin beabsichtigt, im Rahmen dieser Begehung das Schulareal so-
wie die besonderen Anforderungen des Schulbetriebes aufzuzeigen. Genaue Angaben
zu Treffpunkt und Ablauf der Begehung wird den teilnehmenden Teams mit dem Selek-
tionsentscheid mitgeteilt. Gleichzeitig macht die Veranstalterin darauf aufmerksam,
dass individuelle Begehungen der Schulanlage, insbesondere der Gebaude, nicht er-
wunscht sind. Stérungen des Schulbetriebs sollen minimal gehalten werden.

Die Modellgrundlage (ca. 60/60cm) muss im Anschluss an die obligatorische Begehung
vom Dienstag, 26. Mai 2020 abgeholt werden bei:

Primarschule Schwerzenbach
Schulverwaltung
Bahnhofstrasse 7

8503 Schwerzenbach

Im Rahmen des Projektwettbewerbes findet eine Fragerunde statt. Die Fragen sind ter-
mingerecht (siehe Kapitel 2.5) und schriftlich per Mail an die Verfahrensbegleitung
(siehe Kapitel 2.1) zu richten. Die Antworten werden gleichlautend allen am Verfahren
beteiligten Planern zugestellt.

Die Projektvorschlage sind bis spatestens am Donnerstag, 27. August 2020 mit dem
Vermerk "Projektwettbewerb Erweiterung Primarschule Schwerzenbach" bei der Veran-
stalterin einzureichen (Adresse siehe Kapitel 2.1). Es ist eine personliche Abgabe ge-
gen Quittung oder eine Abgabe per Post méglich. Fur eine persénliche Abgabe sind fol-
gende Offnungszeiten zu beachten: Montag - Donnerstag 09:30-11:30 Uhr, 14:30-
16:00 Uhr und Freitag 09:30-11:30 Uhr, nachmittags geschlossen.
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Einreichung Modelle
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Planungsgrundlagen (3)
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Fiir eine Einreichung per Post ist das Datum des Poststempels fiir die Fristwah-
rung nicht massgebend. Die Teilnehmer sind fiir das termingerechte Eintreffen der
Unterlagen bei der Veranstalterin selber verantwortlich. Zu spat eingereichte Teilnah-
meantrage werden nicht bertcksichtigt und von der Beurteilung ausgeschlossen.

Die Modelle sind bis spatestens am Donnerstag, 3. September 2020, bis spatestens
16.00 Uhr mit dem Vermerk "Projektwettbewerb Erweiterung Primarschule Schwerzen-
bach" bei der Veranstalterin einzureichen (Adresse siehe Kapitel 2.1).

Das Einreichen von Varianten ist nicht zulassig.

Es wird eine Vorprifung der eingereichten Unterlagen durchgefiihrt. Durch die Verfah-
rensbegleitung werden neben der Vollstandigkeit der eingereichten Unterlagen, die Ein-
haltung der baurechtlichen, feuerpolizeilichen und betrieblichen Anforderungen sowie
die Einhaltung des Raumprogrammes Uberprift. Zudem werden die Projekte bezuglich
der Wirtschaftlichkeit und der Nachhaltigkeit gepruft.

Die eingereichten Arbeiten werden durch das Preisgericht nach folgenden Kriterien stu-
fengerecht beurteilt (Reihenfolge ohne Gewichtung):

_ stadtebaubauliches Gesamtkonzept
_architektonisches Gesamtkonzept

_ landschaftsarchitektonisches Gesamtkonzept

_ Berlcksichtigung der betrieblichen Anforderungen
_ Wirtschaftlichkeit / Nachhaltigkeit

Die Resultate werden in einem Vorprufungsbericht festgehalten, welcher dem Preisge-
richt anlasslich der Beurteilung abgegeben und erlautert wird.

4.1 Verzeichnis abgegebener Unterlagen (Projektwettbewerb)

_ Bauordnung Gemeinde Schwerzenbach vom 17. Marz 2018

_ Zonenplan Gemeinde Schwerzenbach vom 17. Marz 2018

_ Parkplatzverordnung der Gemeinde Schwerzenbach vom 3. Juli 1996

_ FKS Richtlinien fir Feuerwehrzufahrten, Bewegungs- und Stellflachen vom 4. Feb-
ruar 2015

_ Zugangsnormalien, Kanton Zirich vom 9. Dezember 1987/6. Mai 2015

Die baurechtlichen Unterlagen haben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.
_ Geologischer Kurzbericht Dr. Heinrich Jackli AG, Zurich, vom ......

_ Programm Projektwettbewerb im selektiven Verfahren (pdf)

_ Raumprogramm

_ Nutzungsplane der bestehenden Gebaude der Primarschule
_ Zustandsanalyse Baugrund



Basler & Hofmann

Planunterlagen (4)

Formulare (5)
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Richtlinien
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Katasterplan mit Héhenlinien (dwg)

Leitungskataster Schulareal (dwg und pdf)

Plane bestehende Schulanlage (pdf)

Situationsplan und Schnitte der unterirdischen Bereitstellungsanlage Zivilschutz

Mengendeklaration fiir Wirtschaftlichkeitstiberprifung (Tabellenvorlage xIsx)
Mengendeklaration Raumprogramm (Tabellenvorlage xIsx)

Formular Verfasserblatt (docx und pdf)

Verfasserblatt

Modellgrundlage (60x60cm)

Die Einhaltung samtlicher geltender Normen, Gesetze und Richtlinien wird vorausge-
setzt. Auf folgende Grundlagen soll verwiesen werden:

_ Behindertengleichstellungsgesetz

_ Behindertengleichstellungs-Verordnung

_ SIA 500, Grundsatze des Hindernisfreien Bauens

_ MINERGIE-Vorgaben (www.minergie.ch)

_ Brandschutzvorschriften VKF vom 1.1.2015


http://www.minergie.ch/
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Abgabeform und Darstellung

Kennwort
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4.2 Verzeichnis einzureichender Unterlagen Projektwettbewerb

Verzeichnis Inhalt

Plandokumente A0 Querformat (Anzahl max. 6)

(2-fach ungefaltet) _ Situationsplan Gesamtanlage, Mst. 1:500, mit Umgebungsgestaltung im Baupe-
rimeter

_ Erdgeschossgrundrisse des Erweiterungsbaus, Mst. 1:100, mit angrenzender
Aussenraumgestaltung

_ Projektplane des Erweiterungsbaus, Mst. 1:100, alle zum Verstandnis der Auf-
gabe notwendigen Grundrisse, Schnitte und Fassaden

_ Fassadenschnitt, Mst.1:50 der Erweiterungsbauten mit Materialisierungsanga-
ben

_ Erlauterungsbericht mit Angaben zum stadtebaulichen Konzept, architektoni-
schen Konzept, Umgang mit denkmalpflegerischem Wert der Anlage, Materiali-
sierung, Umgebungsgestaltung, Energie, Okologie und Wirtschaftlichkeit.

_ max. 2 Visualisierungen

_ Die Erweiterungsetappe muss in den Grundriss- und Ansichtsplénen gestrichelt
dargestellt werden. Das Grundrisskonzept der Erweiterung soll schematisch er-

sichtlich sein.
Dokumente A4/A3 Format
(2-fach) _ Mengenausziige im xIsx-Format abgefiillt (gem. Beilage), inkl. Gberprifbaren

Planschemas der Flachenberechnungen
_ Plandokumente A3-Verkleinerungen
_ In den Plandokumenten enthaltene Erlauterungstexte zusatzlich auch im Format

A4
Digitale Daten _ in verschlossenem separatem Couvert mit Kennwort
(anonym auf CD-ROM _ Plandokumente in Originalgrésse in PDF-, und DWG/DXF-Format im Sinne der
oder USB-Stick) Vorprifung
_ Plandokumente A3-Verkleinerungen in PDF-Format (Dokumentgrdsse total
max. 10 MB)

_ Mengenausziige im PDF-, und XLSX-Format
_ Erlauterungstexte im PDF-Format

Modelle _ Gipsmodell, Mst. 1:500, einfaches kubisches Modell in Weiss

_ Die Erweiterungsetappe muss im Gipsmodell mit einem demontierbaren Einsatz
dargestellt werden.

Verfassercouvert Verschlossen mit Kennwort
_ Verfasserblatt
_ Einzahlungsschein

Tab. 3 Einzureichende Unterlagen Wettbewerb
Ubersicht

Der Situationsplan sowie alle Grundrisse sind genordet darzustellen und entsprechend
zu beschriften. Der Massstab ist grafisch mittels Massstabsleiste auf den Planen anzu-
geben, ebenso der Nordpfeil. Das gewachsene und projektierte Terrain ist in den PIa-
nen einzutragen. Im Situationsplan sind die einzuhaltenden Grenzabstande und gel-
tende Baulinien darzustellen. Die Reihenfolge und die Darstellung der Plane sind pro-
jektabhangig und frei. Mittels Layoutplan oder Markierungen auf den Planen ist anzuge-
ben, wie die Plane aufzuhangen sind (je 2 A0 vertikal Ubereinander pro Stellwand).

Alle einzureichenden Unterlagen sind mit einem Kennwort zu versehen und anonym
einzureichen.



Basler & Hofmann

Digitale Daten
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Die Teilnehmer stellen sicher, dass die Datentrager nur mit dem Kennwort der Abgabe
versehen sind und keine Hinweise auf den Verfasser enthalten. Die Daten fir die Vor-
prifung der Projekte werden von der fiir die Anonymisierung zustandigen Stelle ge6ff-
net und zusatzlich anonymisiert.

4.3 Weiterbearbeitung

Die Veranstalterin beauftragt das siegreiche Team mit der Projektierung der Phasen 31
bis 32. Die Auftragserteilung fir die Phasen 33 bis 53 steht unter dem Vorbehalt der
Kreditgenehmigung des Baukredits. Samtliche Projektphasen werden separat und
schriftlich ausgeldst. Es besteht kein Anspruch auf ein festes Auftragsvolumen und die
Veranstalterin behalt sich die separate Vergabe des Baumanagements vor. Ebenfalls
kann die Veranstalterin Einfluss auf die Federfiihrung innerhalb der zu beauftragenden
ARGE oder Teams Einfluss nehmen.

Fur die weitere Projektbearbeitung durch das siegreiche Team werden die nachfolgen-
den Honorarkonditionen als Verhandlungsbasis definiert. Die Projektphasen werden
einzeln freigegeben. Es werden keine Reisekosten und Spesen vergltet. Der Sitzungs-
ort ist in Schwerzenbach.

Grundleistungen gemass den SIA Ordnungen 102, 103, 105 und 108 (Ausgabe 2014).
Fur die Honorarberechnung nach aufwandbestimmenden Baukosten gelten folgende
Faktoren als Verhandlungsbasis:

Koeffizienten Z1 & Z2: Die aufgefiihrten Koeffizienten gelten fir die gesamte Dauer
der Planung und Realisierung.

Nebenkosten (geméss KBOB): Honorarzuschlag pauschal 2,5% fir alle Fachplaner
Samtliche Betriebseinrichtungen BKP 3 sind nicht honorarberechtigt.

_ Mittlerer Stundenansatz h = CHF 135.00

_ Schwierigkeitsgrad: n = 1.00

_ Z-Werte: Z1 = 0.062 Z2 = 10.58
_ Anpassungsfaktor: r = 1.00

_ Teamfaktor Architekt: i = 1.00

_ Faktor fur Sonderleistungen: s = 1.00

_ Leistungsanteil q = 100%

_ Mittlerer Stundenansatz h = CHF135.00

_ Schwierigkeitsgrad: n = 1.00

_ Z-Werte: Z1 = 0.062 Z2 = 10.58
_ Anpassungsfaktor: r = 1.00

_ Teamfaktor: i = 1.00

_ Faktor fur Sonderleistungen: s = 1.00

_ Leistungsanteil qg = 100%
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Gesamtleitung

Generalplaner

Aufwandbestimmende Baukosten

Honorar auf Basis Kostenvoran-
schlag
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Mittlerer Stundenansatz
Schwierigkeitsgrad
Z-Werte:

Anpassungsfaktor
Teamfaktor

Faktor fiir Sonderleistungen
Leistungsanteil

Mittlerer Stundenansatz
Schwierigkeitsgrad
Z-Werte:

Anpassungsfaktor
Teamfaktor

Faktor fur Sonderleistungen
Leistungsanteil

Z1

Z1

= CHF 135.00
= 09
= 0.075
= 1.0
= 1.0
= 1.0
= 100%

Z2 = 7.23

= CHF 135.00
= 038
= 0.066
= 038
= 1.0
= 1.0
= 100%

Z2 = 11.28

Die Gesamtleitung durch den federfiihrenden Architekten ist gemass SIA Ordnung 102
in den Grundleistungen enthalten.

Der Honoraranteil fir die Generalplaner-Mehraufwendungen wird mit einer Erhéhung
des Honorars des Gesamtauftrags um max. 5% entschadigt.

Fur die Berechnung und Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten gelten fiir

die beauftragten Planer folgende Regelungen:

Bezeichnung Reduktion Bemerkungen
Honorar
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 50 % Planung und Ausfiihrung durch Bauingenieur/Fach-
planer
BKP 23 - 25 HLKKSE - Anlagen 25% Bei Planung und Ausfiihrung durch Gebaudetech-
nikplaner/Fachplaner
BKP 24 Leuchten und Lampen 50% Bei Planung und Ausflihrung durch Lichtpla-
ner/Spezialisten
BKP 4 Umgebung 50% Bei Planung und Ausflihrung durch Landschaftsar-
chitekt/Spezialisten
BKP 9 Ausstattung 50% Bei Bearbeitung durch Architektin/Architekt
100% Bei Bearbeitung durch Externe

Gerate, Apparate, EDV-Ausrlstungen, Verbrauchs-
material, etc., werden nicht zu den aufwandbestim-
menden Baukosten hinzugefiigt.

Es ist vorgesehen nach Abschluss und Genehmigung des Bauprojekts diese erste
Phase auf Basis des Kostenvoranschlags (Genauigkeit +/- 10%) zu entschadigen. Als
Kostendach stehen im Rahmen des bereits gesprochenen Projektierungskredits fir die
Phasen Vor- und Bauprojekt fir den Generalplaner insgesamt CHF 550°000.00 zur
Verfiigung (inkl. Nebenkosten und MWST).
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Besonders zu vereinbarende
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3D-Modell in Planung

Neubau Schulhaus Schwerzenbach 17

Fir besondere zu vereinbarende Leistungen gilt der definierte mittlere Stundenansatz
der Grundleistungen.

Die Realisierung soll auf der Basis eines Einzelleistungsmodells erfolgen.
Fur die Planung des Vor- und Bauprojektes wiinscht die Veranstalterin vom beauftrag-

ten Planer eine einfache dreidimensionale Darstellung des Gebaudes zur Veranschau-
lichung der rdumlichen Situation.
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5. Aufgabenstellung

5.1 Kurzportrat der Schule

Die Primarschule Schwerzenbach liegt in einer (iberschaubaren und verkehrstechnisch
gut erschlossenen Gemeinde im Glatttal. In der Gemeinde Schwerzenbach mischt sich
eine burgerliche Mittelstandschicht mit einer Vielzahl von Einwohnern mit Migrations-
hintergrund. Der Auslanderanteil liegt bei ca. 30 %.

Die strategische Flihrung der Schule obliegt der Schulpflege. Die Schulpflege besteht
aus funf Mitgliedern, welchen die Ressorts Prasidium, Schilerbelange, Personelles, Fi-
nanzen, Liegenschaften, ICT, Erganzende Angebote zugeordnet sind.

Seit August 2006 ist die Primarschule Schwerzenbach eine geleitete Schule. Seit 2018
wird die Schule von drei Schulleitungspersonen gefiihrt: Agnes Dorn (Zyklus 1), Robert
Blasko (Zyklus 2) und Manuela Kummer (Sonderpadagogik). Die Schulleitung ist fir die
padagogische und betriebliche Leitung sowie fur die Schulentwicklung und die Perso-
nalfihrung verantwortlich. Bei Anliegen, welche die Schule als Ganzes betreffen, ist die
Schulleitung erste Anlaufstelle.

An der Schule Schwerzenbach werden gut 440 Kinder vom Kindergarten bis zur sechs-
ten Klasse von rund 51 Lehrpersonen unterrichtet. Die 125 Kindergartenkinder verteilen
sich auf vier Kindergarten im Hegger und zwei Kindergarten in der Kornstrasse. In den
drei Schulhausern Heggerwies, Steingarten und Steinbrunnen sind die 315 Primar-
schuler untergebracht. Jeder Klassenzug ist zwei- bis dreifach gefiihrt. In den letzten
sechs Jahren ist die Schulerzahl an unserer Schule stark gewachsen. 2013 musste ein
zusatzlicher Kindergarten eréffnet werden und im Sommer 2015 ein weiterer Kindergar-
ten und eine 1. Klasse. Auch 2018 und 2019 wurden weitere neue Primarklassen eroff-
net. Unsere langerfristige Planung zeigt, dass die Schilerzahl auch in den nachsten
Jahren steigen wird. Nach der 6. Klasse wechseln unsere Schiler in die Sekundar-
schule nach Dubendorf.

Die Schulanlage umfasst neben den Schulhdusern eine Turn-, eine Sport- und eine
Schwimmbhalle. Die Sporthalle wurde 1996 gebaut, die Turnhalle im Jahr 2009 saniert.
Bereits ab dem zweiten Kindergarten geniessen die Kinder den Schwimmunterricht in
unserem Lernschwimmbecken.

Ebenfalls auf dem Schulhausareal befindet sich die Schulverwaltung. Die Mitarbeiten-
den der Schulverwaltung kiimmern sich um administrative Ablaufe und sind Ansprech-
personen fiir Anliegen jeglicher Anspruchsgruppen.

Eine Starke der Schule Schwerzenbach ist das gemeinsame Musizieren. Wahrend des
Schuljahres finden verschiedene gesamtschulische Anlasse statt, an denen jeweils alle
Schuler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse teilnehmen. Diese werden durch gemeinsa-
mes Singen - unterstitzt durch musizierende Lehrpersonen — umrahmt.

An der Primarschule Schwerzenbach hat die Integrative Férderung einen hohen Stel-
lenwert. Es ist uns ein Anliegen, Kindern mit besonderen Bediirfnissen wenn immer
moglich einen Platz an unserer Schule zu bieten und sie angemessen zu férdern. Da-
bei achten wir sehr darauf, dass die Integration einzelner nicht zum Nachteil fir andere
wird, sondern dass sie als Gewinn fiir alle Beteiligten erlebt wird. Das Sonderpadagogi-
sche Konzept wurde 2009 erstellt und wird laufend aktualisiert.

Seit Januar 2012 wird unsere Schule im Alltag von einer Schulsozialarbeiterin mit ei-
nem 60% Pensum unterstitzt. Die Leistungen der Schulsozialarbeiterin beziehen wir
beim AJB in Wetzikon.
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Im Sommer 2013 konnten wir unseren schuleigenen Mittagstisch vor Ort eréffnen. Im
Sommer 2014 konnte das Mittagstischangebot in einen Hortbetrieb ausgebaut werden.
Der Betreuungsbedarf steigt laufend und der Hort ist von unserer Schule nicht mehr
wegzudenken.

Seit dem Sommer 2013 sind wir als Einsatzbetrieb Zivildienstleistende anerkannt. Re-
gelmassig absolvieren Zivildienstleitende ihren Dienst bei uns. lhre tatkraftige Unter-
stlitzung wird von allen geschatzt und entlastet die Personen im Schulalltag merklich.
Unsere Schule wird durch das Elternforum tatkraftig unterstiitzt. Interessierte Eltern en-
gagieren sich in Projekt- und Arbeitsgruppen und festigen und verbessern so die Kom-
munikation zwischen Schule und Eltern.

Unser Hausdienst sorgt dafiir, dass unsere Anlage in einem guten und sauberen Zu-
stand ist. Das Hauswartteam setzt sich aus einem Haupthauswart, einem Hauswart
Aussenanlagen, einem Reinigungsteam mit drei Personen und einem Lehrling zusam-
men.

Unser Leitbild hélt das gemeinsame Verstandnis der Mitarbeitenden unserer Schule so-
wie der Behorde fest. Es gilt als Richtlinie fir unsere tagliche Arbeit.

5.2 Ubersicht Aufgabenstellung

Die Bevdlkerung in Schwerzenbach hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich ver-
grossert. Mit dem Abschluss der neuen Bau- und Zonenordnung ist mit weiteren Inves-
titionen in Neubauten zu rechnen. Die Einwohnerzahl der Gemeinde Schwerzenbach
wird voraussichtlich auch in den nachsten Jahren weiterwachsen. Aufgrund dieser Ent-
wicklung nehmen auch die Schilerzahlen der Primarschule (inklusive Kindergarten)
laufend zu. Grundsatzlich rechnet man fir die Primarschule mit einem Anteil an Kinder-
garten- und Primarschuler von 8% an der Gesamtbevdlkerung. Aktuell besuchen 424
Kinder die Primarschule, damit entsprechen die Zahlen genau dem Schweizerischen
Durchschnitt. Die Primarschulpflege befasst sich seit dem Jahr 2017 intensiv mit dieser
Entwicklung. Als erster Schritt wurde eine Analyse zur Schulraumentwicklung in Auftrag
gegeben, welche sich aus den drei Themenfeldern Prognose der Schiilerzahlen, In-
standsetzungsbedarf der Infrastruktur und dem padagogischen Raumkonzept zusam-
mensetzt.

Bis ins Jahr 2032 wird mit Gber 500 Schiilerinnen und Schiler gerechnet. Der vorlie-
gend ausgewiesene Mehrbedarf an Raumen richtet sich nach den Kantonalen Empfeh-
lungen.

Mittels einer Machbarkeitsstudie wurden Uber die gesamte Schulanlage verschiedene
grundsatzliche Vorgehensweisen geprift. Daraus geht hervor, dass sich ein eigenstan-
diger Neubau am besten eignet und folgende Vorteile bietet:

_ Die Raumeinteilung lasst sich im Hinblick auf die padagogischen Anforderungen und
den Raumbedarf eines modernen Schulunterrichtes am besten gestalten.

_ Der Neubau und die Sanierung des Bestandes kénnen unabhangig voneinander rea-
lisiert werden, die bestehenden Schulzimmer erleiden so durch die Erweiterungsar-
beiten keine Beeintrachtigung und es sind keine Schulprovisorien nétig.

_ Im Hinblick auf kiinftige Raumbedurfnisse kann der Neubau so geplant werden, dass
eine Gebaudeerh6hung mdglich ist.
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Zwischen der Turnhalle und der Schorenstrasse ist ein Neubau zu planen fiir 6 Primar-
schulklassen mit dazu gehdérenden Gruppenraumen, einem Kindergarten sowie einem
Reservezimmer und —gruppenraum. Fur den Kindergarten ist ein direkt zuganglicher
und separat zugewiesener Aussenraum zu projektieren. Die bestehenden Aussensport-
flachen sind projektspezifisch zu ersetzen.

Fir den Bau eines neuen Schulhauses, inklusive Umgebungsarbeiten wird von einem
Betrag von 8.5 Millionen ausgegangen (Kostengenauigkeit von + 25 Prozent).

Der Projektwettbewerb hat zum Ziel, ein padagogisch, stadtebaulich und architekto-
nisch hochwertiges Erweiterungsprojekt zu evaluieren. Das Projekt soll die betriebli-
chen und energetischen Anforderungen maoglichst optimal umsetzen.
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Abb. 2 Situation Bestand:

_ Betrachtungsperimeter (rote Umrandung)

_ Bauperimeter fiir Hochbauten und Umgebung (hellblaue Flache)
_ Bauperimeter nur fir Umgebung (griine Flache)

Quelle: GIS Kanton Ziirich, Basler & Hofmann AG
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Die Primarschulanlage Schwerzenbach liegt im stidwestlichen Teil von Schwerzenbach
in unmittelbarer Nahe zum Bahnhof und setzt sich aus sieben Bestandesgebauden un-
terschiedlichen Alters zusammen.

1. Platane Baujahr 1916

2. Turnhalle/Schwimmhalle Baujahr 1969

3. Steinbrunnen Baujahr 1961

4. Heggerwies Baujahr 1996

5. Steingarten Baujahr 1966

6. Sporthalle Baujahr 1996

7. Hegger Baujahr 1963/2001

8. Unterirdische, bestehende Zivilschutz-Bereitstellungsanlage

Auf der bestehenden Bereitstellungsanlage des Zivilschutzes (griine Flache) dirfen
keine Hochbauten gestellt werden. Der Trimmerbereichsabstand von Neubauten zur
Bereitstellungsanlage inklusive deren Zufahrt, Zu- und Abluftschachten, muss eingehal-
ten werden.

Um mdglichst keine Lésungsansatze vorab zu verunmaoglichen, werden seitens der
Veranstalterin innerhalb des Bauperimeters bewusst keine genaueren Standortvorga-
ben gemacht. Vielmehr ist es die Aufgabe der teiinehmenden Teams einen adaquaten
Umgang mit den Pausenplatzen und die Aussensportflachen vorzuschlagen.

Fir den Neubau ist eine eigene Warmeerzeugung vorgesehen und kein Anschluss an
ein Fernnetz oder eine bestehende Warmeerzeugung der Schulanlage.

Fur den Neubau wird der Standard MINERGIE-ECO angestrebt. Anhand des Sieger-
projektes aus dem Projektwettbewerb soll in der weiteren Planung Uberprift werden, ob
eine Umsetzung gemass Standard Minergie-P-ECO sinnvoll ist. Der Standard Miner-
gie-P bezeichnet und qualifiziert Niedrigstenergie-Bauten, welche passive Warmequel-
len nutzen und ohne fossile Energietrager betrieben werden. Eine Zertifizierung wird
angestrebt.

In der Umgebungsplanung missen Freiraume mit Grinflachen und Schattenplatzen
vorgesehen werden. Versiegelte Flachen sind nur wo nétig einzuplanen. Mit dem Kii-
mawandel werden Hitzeperioden haufiger, langer und heisser. In Stadten und Agglo-
merationen ist die Hitzebelastung besonders gross, denn die vielen versiegelten
Flachen absorbieren die Sonnenstrahlung und heizen die Umgebung auf. In der Pla-
nung ist der sogenannte Hitzeinseleffekt zu reduzieren, indem der Aussenraum klima-
angepasst gestaltet wird.

Die Veranstalterin mochte ein Projekt mit hoher Wirtschaftlichkeit evaluieren. Samtliche
Projektvorschlage werden von einem externen Baukostenplaner im Rahmen der Vor-
prufung bezuglich der Wirtschaftlichkeit gepruft.
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Bauen unter Betrieb

Zustand Bestandsgebaude
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Der Neubau ist wahrend eines laufenden Schulbetriebs umzusetzen. Dabei sollen
durch eine geschickte Baustellen- und Ablauforganisation Immissionen soweit als mog-
lich vermieden werden.

Gemass der Untersuchung des Instandsetzungsbedarfs der Bestandesliegenschaften
befinden sich alle Gebaude in einem guten baulichen Zustand. Die geplanten Raumro-
chaden in diesen Bestandesliegenschaften sind nicht Bestandteil dieses Wettbewer-
bes.
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Allgemeines
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6. Projektanforderungen

Hinweis:
Die Angaben fiir dieses Kapitel werden fiir die Wettbewerbsphase noch weiter prézi-
siert werden

Die Ziele des Projektwettbewerbs werden folgendermassen zusammengefasst:
Stadtebaulich und architektonisch qualitatsvoller und zeitgemasser Neubau, der sich
gut in den Bestand integriert.

Sensible Setzung der Neubauten und sorgfaltiger Umgang mit dem Gesamtensem-
ble.

Optimale Layouts und Konzepte, die das vorgeschriebene Raumprogramm und die
formulierten Projektanforderungen bestmoglich umsetzen.

Integriertes landschaftsarchitektonisches Gesamtkonzept, das das Schulareal und
seine Umgebung vernetzt.

Wirtschaftlich vorbildliche Projekte, die niedrige Erstellungskosten sowie kostenglins-
tigen Betrieb und Unterhalt gewahrleisten.

6.1 Raumprogramm

Das fiir den hier zu planenden Erweiterungsneubau umzusetzende Raumprogramm
wird in folgender Tabelle zusammengefasst. Das detaillierte Raumprogramm wird im
Rahmen des definitiven Programms fiir den Projektwettbewerb prazisiert werden.

Raumbedarf Neubau

Etappe 1
Nutzer Beschreibung Anzahl Fla- Flache Spezifikation
che/Anz

Primarschule Klassenraume 6 72 432 _
Gruppenraume 6 18 108 _
Garderobe Schule 1 _
Lehrerarbeitsraum 1 72 72 _
Reservezimmer 1 72 72 _
Gruppenraum zu 1 18 18 _
Reservezimmer

Kindergarten Hauptraum 1 76 76 _
Gruppenraum 1 36 36 _
Garderobe Kiga 1 25 25 _
Materialraum 1 18 18
Gedeckter Eingang 1 20 20

Verkehrsflachen Windfang _

Foyer
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Erweiterung (Etappe 2)

WC-Anlagen

Nutzungsflexibilitat

Hindernisfreiheit
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Korridor/Aufenthalt

Nebennutzungen Garderobe

WC /IV-wC

Putzraume

Lagerrdume

Funktionsflachen Technikraume

Total Raumbedarf
Neubau

Tab. 4 Raumbedarf Neubau HNF

Zusatzlich zu dem in Tabelle 4 aufgefiihrten Raumprogramm ist der Neubau so zu kon-
zipieren, dass er mit einer Aufstockung oder Erweiterung in einer spateren unabhangi-
gen Etappe um 3 Klassenzimmer erganzt werden kann.

Diese Erweiterung muss in den Grundriss- und Ansichtsplanen gestrichelt dargestellt
werden. Das Grundrisskonzept der Erweiterung soll schematisch ersichtlich sein.

Die Anforderungen an die WC-Anlagen sind dem "Merkblatt Toilettenanlagen fiir Perso-
nal und Publikum (UGZ Umwelt und Gesundheitsschutz Stadt Zirich) enthommen. Pro

Nutzungseinheit sind die entsprechenden WC-Einheiten ausgewiesen. Es ist darauf zu

achten, dass die notwendigen WC-Anlagen mdglichst gleichmassig pro Geschosse auf-
geteilt werden.

6.2 Betriebliche Anforderungen

Die Auftraggeberin geht davon aus, dass die einzelnen Raume des Neubaus und
Raumbeziehungen wéhrend der Lebensdauer des Gebdudes mehrere Nutzungsanpas-
sungen innerhalb der Schule erfahren werden. Beispielsweise kann ein Kindergarten-
raum kinftig auch als Klassenzimmer genutzt werden.

Durch diese Nutzungsflexibilitat sollen tber die Lebensdauer des Gebaudes Nutzungs-
anpassungen ohne zwingende strukturelle Umbaumassnahmen vorgenommen werden
kénnen. Um bei den Neu- und Erweiterungsbauten eine entsprechende bauliche Struk-
tur zu ermdglichen, sind die angegebenen Raumgréssen im Raumprogramm, wenn im-
mer moglich, mit einem vielfachem von 9m? ausgewiesen’.

Fir die Sanierungen und die Erweiterungsbauten sind die Anforderungen gemass
Norm SIA 500 "Hindernisfreie Bauten" zu bertcksichtigen. Das Projekt ist im Rahmen
der Projektierungsarbeiten mit der Fachstelle Behindertenkonferenz Kanton Zirich
(BKZ) oder der entsprechenden Fachstelle beim Kantonalen Hochbauamt zu bespre-
chen. Die Auftraggeberin geht davon aus, dass im Schulhausneubau ein Lift zur hinder-
nisfreien Erschliessung aller Geschosse eingebaut wird. Um diesen Lift auch fir die
Hauswartung und den Warenumschlag zu nutzen, ist eine genliigend grosse Kabinen-
grosse einzuplanen.

! Raumgréssen gemass den Empfehlungen fiir Schulhausanlagen des Kantons Zirichs, vom 1. Januar 2012
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Larm

Zugénge und Einbindung

Aussenraum Kindergarten

Aussenraum Sportunterricht

Autoabstellplatze

Fahrradabstellplatze
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Bei der Ausrichtung der Schulrdume sind Larmemissionen in Richtung der Wohnzone
zu vermeiden.

6.3 Anforderungen an den Aussenraum

Die heutigen Zugange zur Schulanlage sollen erhalten bleiben. Abhangig vom vorge-
schlagenen Gesamtkonzept wird eine gut gestaltete Anbindung des Neubaus zu der
bestehenden Schulanlage gewiinscht. Falls es die Gesamtkonzeption erlaubt sind wit-
terungsgeschutzte Verbindungen zwischen den Gebauden anzustreben.

Einer einfachen Orientierung und Zuganglichkeit ist wesentliche Beachtung zu schen-
ken.

Der Primarschule und dem Kindergarten sind getrennte, stufengerechte und funktions-
bezogene Aussenraume zuzuweisen.

Durch den Erweiterungsneubau wird das bestehende Rasenspielfeld tangiert werden.
Dieses muss im Rahmen der Umgebungsgestaltung in der Grosse von ca. 80 x 50 m
ersetzt und neu platziert werden.

Die notwendige Anzahl Autoabstellplatze wird Uber die gesamte Schulanlage und spe-
zifisch fir den Planungsperimeter in der Wettbewerbsphase ausgewiesen.

Die notwendige Anzahl Fahrradabstellplatze wird tber die gesamte Schulanlage und
spezifisch flr den Planungsperimeter in der Wettbewerbsphase ausgewiesen.



Basler & Hofmann

Baurechtliche
Rahmenbedingungen
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6.4 Baurechtliche Rahmenbedingungen

Die Primarschulanlage Schwerzenbach liegt in der Zone OB (Offentliche Zone). Folg-
lich gelten die Massvorschriften gemass Art. 22 der Bauordnung der Gemeinde
Schwerzenbach sowie die kantonal-rechtlichen Bestimmungen gemass dem Planungs-
und Baugesetz des Kantons Zirich (PBG). Gegenuber privaten Nachbargrundstiicken
sind die Grenz- und Gebaudeabstande der betreffenden Zone einzuhalten.

Sportplatz

1708

7//%/””” A . —. ’/

Schulanlage Schwerzen h

Abb. 3 Ausschnitt Zonenplan
Stand November 2019

Legende

OB: Zone fir éffentliche Bauten (Empfindlichkeitsstufe [1/111)
W3: Wohnzone 3-Geschossig

W4: Wohnzone 4-Geschossig

[1: Industriezone
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In folgender Tabelle sind die wichtigsten Grundstlicksdaten zusammengefiihrt.

Themen

Beschrieb

Kat. Nr. Parzelle

1708

Eigentlimer Primarschulgemeinde Schwerzenbach
Grundstticksflache 25'520 m?

Zone Zone firr éffentliche Bauten OB
Kantonaler Richtplan Siedlungsgebiet

Emissionskataster -

Larmempfindlichkeitsstufe ES_lI

Ausnitzungsziffer AZ

Baumassenziffer BZ

Freiflachenziffer FZ

Geschosszahl / Gebaudehohe

max. 25 m (PBG §278 Abs. 3)
Firsthéhe ab Schnittlinie max. 7 m (PBG §281 Abs. 3)

Dachgeschosse

Mehrlangenzuschlag MLZ /
Mehrhéhenzuschlage MHZ

gemass BZO Art.28, Art.22 /
gemass PBG §260 Abs.3 und §270 Abs.2

gGA (grosser Grenzabstand) zu
W2/W3/W4/I1

W2: 10m, W3: 12m, W4: 14m (BZO Art.15/22)
11: gem. PBG

kGA (kleiner Grenzabstand) zu
W2/W3/W4/11

W2: 4.5m, W3: 4.5m, W4: 4.5m (BZO Art.15/22)
11: gem. PBG

Gebaudeabstande Summe der Grenzabsténde (PBG §271/274);
Der Gebaudeabstand kann reduziert werden, wenn eine nachbarli-
che Vereinbarung vorliegt und die wohnhygienischen, feuerpolizei-
lichen Anforderungen gewahrt bleiben (PBG §270 Abs.3)

Strassenabstande Bei fehlenden Baulinien gilt zu Strassen 6m / Wege 3.5m (PBG
§265 Abs. 1)

OV Giiteklasse A B

Gemeinde-Typ

Gemeindetyp 2

Denkmalschutzobjekte

Auf dem Grundstiick 1708 und auf dem bezeichneten Bauperime-
ter fiir den Neubau befinden sich keine Denkmalschutzobjekte.

Archéologische Zone

Keine

Grundwasser / Gewasserschutz

Das Grundstlick 1708 befindet sich in keinem Gewasserschutzperi-
meter
Erdwarmenutzung grundsatzlich zulassig

Risikokarte Hochwasser

Chemie-Risikokataster

Kataster der belasteten Standorte KbS

Im Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zirich sind ak-
tuell keine Eintrage zu der Parzelle mit Kataster Nr. 1708 vorhan-
den.

Tab. 5 Grundstiicksdaten
Ubersicht
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Baurecht

Empfehlungen fir Schulhausanla-
gen

Denkmalpflege

Fluglarm

Schutzraumbauten

Motorisierter Individualverkehr

Feuerwehrzufahrten, Zufahrten
fur Rettungsfahrzeuge
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Neben den eidgendssischen Gesetzen und Bestimmungen sind in nicht abschliessen-

der Folge folgende kantonale und kommunalen Gesetze und Bestimmungen massge-

bend.

_ Planungs- und Baugesetz des Kantons Zirich (PBG) und dazugehoérige Verordnun-
gen (ABV, BBV | und Il, Larmschutzverordnung etc.): www.zh.ch

_ Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Schwerzenbach vom 17. Marz 2018

_ Zonenplan Gemeinde Schwerzenbach/Kanton Zirich vom 17. Marz 2018

Wenn in diesem Programm nicht anders vermerkt, sind die Empfehlungen fiir Schul-
hausanlagen vom 01.01.2012 des Kantons Zurichs zu beachten.

Auf dem gesamten Areal (Grundstiick Kat.-Nr. 1708) befinden sich keine im Inventar
der Schutzobjekte vermerkte Objekte.

Die Parzellen liegen nicht im Kataster Fluglarm des Kantons Zirich.

Gemass BZG Bevolkerungs- und Zivilschutzgesetz von 4. Oktober 2002 sind keine
Schutzraumbauten fiir Schulanlagen notwendig.

Die Haupterschliessung der Schulanlage fiir den motorisierten Individualverkehr (MIV)
erfolgt Uber die Bahnhofstrasse. Bei der Planung der Zufahrten und Zugéngen auf dem
Areal sind die Bestimmungen der VSS-Norm SN 640 273a und die Zugangsnormalien
des Kantons Zurich einzuhalten. Gemass VSS Norm SN 640 050 sind Grundsttickzu-
fahrten so zu gestalten, dass durch die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge die Beein-
trachtigung der Sicherheit und die Behinderung des Verkehrs auf 6ffentlichen Strassen
vermieden wird. Aus Sicherheitsgriinden ist stets das Aus- und Einfahren in Vorwarts-
richtung zu ermdglichen.

Als Planungsgrundlage sind die "FKS Richtlinien fiir Feuerwehrzufahrten, Bewegungs-
und Stellflachen" vom 4. Februar 2015, sowie die "Zugangsnormalien des Kantons Zu-
rich" einzuhalten.

Die Zufahrt von der Schorenstrasse bis zum sldlichen Eingang des Gebaudes 7c¢ (Abb.
4) entlang der Grundstlicksgrenze sowie die Zufahrt auf den Bereich des heutigen ro-
ten Platzes muss fiir die Feuerwehr jederzeit gewahrleistet bleiben.


http://www.zh.ch/
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Grunddienstbarkeiten

Lasten

Rechte
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BahnhPistrasse

Abb. 4 Ausschnitt Zufahren Feuerwehr

In den Grundbuchauszigen sind folgende relevanten Anmerkungen und Dienstbarkei-
ten auf der Parzelle zu bertcksichtigen:

Last: Kanalisationsdurchleitungsrecht zugunsten der Gemeinde Schwerzenbach; SP
126

Last: Fuss- und Fahrwegrecht ohne Unterhaltspflicht; SP 165:

(Fuss- und Fahrwegrecht: Zugunsten Kat. Nr. 1707 zulasten Kat. Nr. 1708: Der je-
weilige Eigentlimer des berechtigten Grundstiicks hat auf der Zufahrtsstrasse zum
Schulhaus auf dem belasteten Grundstiick Idngs der &stlichen Grenze des berechtig-
ten Grundstiicks das unbeschrénkte Fuss- und Fahrwegrecht).

Last: Anschlussrecht an Abwasserleitung; SP 1068

Last: Durchleitungsrecht (Kabelleitung) und Pflanzungsbeschrankung, tbertragbar,
zugunsten der EKZ, Zirich; SP 187

Last: Nicht tGbertragbares Baurecht fir eine Bereitstellungsanlage; SP 495

Last: Leitungsbaurecht mit Kabelverteilkabine, beschrankt tibertragbar, zugunsten

der EKZ, Zirich; SP 822
Last: Leitungsbaurecht fiir Erdgasleitung, beschrankt tGibertragbar; SP 923

Recht: Fuss- und Fahrwegrecht; SP 123:

(Fuss- und Fahrwegrecht: Zugunsten Kat. Nr. 1705 und 1708 zulasten Kat. Nr. 592:
Die jeweiligen Eigentiimer der berechtigten Grundstiicke haben auf der auf dem be-
lasteten Grundstlick vom Belasteten zu erstellenden Quartierstrasse das Fuss- und
Fahrwegrecht. An den Unterhalt haben die Berechtigten verhéltnisméssig beizutra-
gen).

Recht: Abwasserdurchleitungsrecht; SP 184

Ausnitzungsrevers zu Gunsten der Gemeinde Schwerzenbach und des Kantons
Revers betreffend Spritzasbest zu Gunsten der Gemeinde Schwerzenbach
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_ Beseitigungsrevers betreffend Parkplatze zu Gunsten des Kantons Zirich

_ Duldung der Errichtung und des Fortbestandes eines Hohenfixpunktes sowie des
Zutrittsrechtes dazu und Verbot der Beseitigung oder Beschadigung desselben. An-
zeige von Gefahrdung an die Baudirektion, Amt fir Raumentwicklung.

Werkleitungen Zur Information der Teilnehmenden am Projektwettbewerb werden Medienplane abge-
geben.
Verbindlichkeit Das vorliegende Programm wird fiir die Phase 2 des Projektwettbewerbs erganzt und

prazisiert werden.



Basler & Hofmann Neubau Schulhaus Schwerzenbach 31

7. Genehmigung

Das vorliegende Programm wurde vom Preisgericht genehmigt.
Schwerzenbach, 5. Marz 2020

Markus Schaefer (Vorsitz)
Hosoya Schaefer Architekten, Zurich

Detlef Horisberger
Horisberger Wagen Architekten AG, Zurich

Cédric Perrenoud, dipl. Architekt ETH
Immoprogress AG, Zurich

Katja Albiez
Albiez Detomasi Landschaftsarchitekten,
Zurich

Gilles Dafflon (Ersatz Fachpreisrichter)
Blattler Dafflon Architekten AG, Zirich

Hansueli Zellweger
Ressort Liegenschaften, Schwerzenbach

Marcel Scherrer
Schulpflegeprasident, Schwerzenbach

Thomas Weber
Gemeindeprasident, Schwerzenbach

Karl Rutsche (Ersatz Sachpreisrichter)
Leiter Bau und Liegenschaften, -
Schwerzenbach -
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