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CONDITIONS DE L’OFFRE

Calendrier de I'offre

Lundi 16 mars 2020

Publication SIMAP

Vendredi 27 mars 2020

Délai pour les questions directement sur

www.simap.ch
(Pas de réponse par mail ou par téléphone)

Mercredi 1 avril 2020

Réponses aux questions sur SIMAP

Jeudi 23 avril 2020

Remise des offres a la réception de la DGE-
EAU

Lundi 27 avril 2020

Ouverture des offres
(Pouverture des offres n’est pas publique)

11 au 19 mai 2020

Séances de clarification des offres

Juin 2020

Adjudication et démarrage des prestations

Une visite des lieux n’est pas prévue dans le cadre de cet appel d’offres. Toutefois, il est
recommandé au soumissionnaire de se rendre sur les lieux du projet (cf. carte p.10) pour

I’'établissement son offre.

Documents a remettre et présentation de I’offre

L’offre sera présentée avec une structure identique aux critéres d’adjudication, soit en 5

chapitres répondants aux critéres :

Economique

Organisation pour I'exécution
Qualités techniques de l'offre
Organisation générale du candidat
Références

arwN

Les informations minimales a inclure dans I'offre sont définies dans le présent cahier des
charges, notamment ceux décrits dans le chapitre 3.1.5 Criteres d’adjudication.
L’exploitation de ces informations doit étre simple et rapide.
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Incompatibilité de participation

Toute personne (par définition I'expert, le bureau ou I'entreprise), qui a participé a la
préparation et a l'organisation de la procédure, ainsi qu’aux démarches d’'aide a la
décision et a I'élaboration des documents d’appel d’offres, ne peut pas participer a celle-
ci comme soumissionnaire. De plus, cette personne est informée qu’elle posséde un
devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qu’elle détient en relation avec
la procédure mise en place et le marché mis en concurrence. Elle ne peut donc pas
transmettre des informations ou des documents a des tiers qu'’ils participent ou non a la
procédure, sauf sur autorisation de la part de I'adjudicateur ou via ce dernier.

Le fait qu’'un soumissionnaire ait pu obtenir une information ou un document de maniére
privilégiée par rapport aux autres soumissionnaires, représente une violation grave du
principe de I'égalité de traitement et I'exclusion immédiate de ce soumissionnaire de la
procédure. L’'adjudicateur se réserve le droit de déposer une requéte en dommages et
intéréts s’il estime que cela a nui a I'efficacité de la mise en concurrence ou que cela lui a
apporté un préjudice important.

Toute personne qui a réalisé une prestation particuliere, avant le lancement de la
procédure, peut participer a la procédure pour autant que cette prestation :

. soit limitée dans le temps ;

. ne touche pas I'organisation de la procédure ;

. soit achevée au moment du lancement de la procédure ;

. ne soit pas comprise dans le marché mis en concurrence (par exemple : expertise,
étude préliminaire, etc.)

Le cas échéant, tous les documents élaborés par cette personne devront étre remis a
chaque soumissionnaire ou devront étre aisément accessibles auprés de I'organisateur.
En outre, toutes les informations importantes dont cette personne a pu avoir
connaissance au cours de I'exécution de sa prestation devront étre communiquées aux
autres soumissionnaires. Demeure réservée la décision prise par I'adjudicateur d’exclure
cette personne avant la procédure.

Liste des personnes, entreprises ou bureaux pré-impliqués qui ont été autorisés a
participer a la procédure :

Bureau Type de prestations

Courdesse associés Négociation fonciére avec la commune territoriale réalisée en 2017
Groupement ACoR Avant-projet réalisé en 2006, mais plus d’actualité. Document mis en
(bureau Aquavision, annexe E pour information.

GREN et De Cerenville)

En cas de participation a la procédure, la personne, I'entreprise et le bureau concernés
doivent étre préts a faire la démonstration qu’ils ne possédent pas d’avantage
prépondérant, particulier ou déterminant, par rapport aux autres soumissionnaires, qui
pourrait fausser le jeu de la concurrence.

Liste des personnes, entreprises ou bureaux pré-impliqués qui ne sont pas autorisés a
participer a la procédure : aucun
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Motifs d’exclusion

Outre les motifs de non-recevabilité de son offre et s’il n’a pas été exclu de la procédure
suite a la vérification des conditions de l'offre, un soumissionnaire sera exclu s’il trompe
ou cherche a tromper intentionnellement I'adjudicateur en déposant des documents faux
ou erronés, en fournissant des informations cadugues ou mensongéres, en proposant
des preuves falsifiees ou on certifiées officiellement et s’il a modifié les bases d’'un
document remis via un support électronique (clé USB, CD-ROM, site internet, etc.) ou
sous forme papier. Pour le surplus, d’autres motifs d’exclusion figurant dans la législation
cantonale ou qui ont été admis dans le cadre d’une commission consultative extra-
parlementaire, peuvent étre invoqués par I'adjudicateur.
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CONDITIONS GENERALES

Reglement d’application

Le présent mandat est soumis aux dispositions sur les marchés publics : loi vaudoise
du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LVMP), de son réglement d’application
du 8 octobre 1997 (RMP), du guide romand pour les marchés publics (cf. www.simap.ch)
et des conventions collectives en vigueur dans le canton de Vaud.

Documents de référence

Les documents constituant le mandat et leur ordre de priorité sont les suivants :

» Le texte du contrat de mandat ou la lettre d’adjudication

* Le procés-verbal de la séance de clarification

* Les questions et réponses relatives au dossier d’appel d’offres

* Le présent cahier des charges — Conditions générales et particulieres

» Les documents produits lors de I'appel d’offres par le Maitre de I'ceuvre (cf. annexes)

* Lanorme SIA 103 en vigueur au moment de I'appel d’offres

* Les normes SIA, VSS/VSA et SNV en vigueur

* Les lois et reglements, ainsi que les prescriptions émanant des autorités fédérales,
cantonales ou communales

+ L’offre du mandataire

* Le droit du travail suisse, notamment en matiére de protection des travailleurs,
de salaires, d’égalité homme-femme, des sous-traitants, etc...

En cas de contradiction entre ces documents, I'ordre de priorité déterminant est celui
dans lequel ils sont énumérés ci-dessus. Tous les textes cités ci-dessus ne doivent
en aucun cas étre en contradiction avec la loi vaudoise sur les marchés publics et son
reglement d’application.

Mandat en général — Devoir

Le mandataire sert au mieux de ses connaissances les intéréts du mandant et tient
compte des régles de l'art généralement reconnues dans sa profession, il évite les
conflits avec ses propres intéréts ou avec ceux de tiers (réef. SIA 103 art.2 ss).

Le mandataire informe régulierement le mandant de I'avancement du projet (études
ou réalisations) et se procure en particulier toutes les informations nécessaires. Il signale
immédiatement par écrit toutes les circonstances qui pourraient compromettre I'exécution
correcte du mandat. Si, en cours d'exécution, des changements apparaissent,
le mandataire le signale immédiatement au mandant par écrit.

Le mandataire attire I'attention du mandant par écrit sur les conséquences défavorables
de ses instructions, en particulier en ce qui concerne les délais, la qualité et les codlts.
Il le met en garde contre les exigences et demandes inadéquates.

Tout recours a des tiers pour I'exécution du mandat est soumis a l'approbation écrite
préalable du mandant.

Le mandataire nomme un chef de projet pour toute la durée du mandat,
il est I'interlocuteur du mandant (voir les conditions particuliéres).
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2.4. Association ou groupement de mandataire

La sous-traitance n’est pas autorisée. Le cas échéant et sur décision du MO,
elle peut aboutir a la fin anticipée du contrat.

L’association ou le groupement de mandataire ne doit pas nuire a la saine et efficace
concurrence et ne doit pas créer une position cartellaire.

Un bureau ne peut étre membre que d’un seul groupement ou association.

Chaque membre devra répondre aux mémes exigences et conditions de participation a la
procédure. Les rapports entre eux sont régis de la maniére suivante :

* par les régles de la société simple, au sens des articles 530 et ss du Code suisse des
obligations (CO) ;
* par les dispositions ci-dessous :
o Lorsque le contrat est confié a une association de mandataires (groupement,
pool....), ceux-ci, organisés en société simple, sont solidairement responsables
envers le mandant de I'exécution des prestations convenues dans le contrat ;

o Le pilote de l'association est diment désigné dans le contrat. Toute
communication valablement notifiée au pilote est réputée valablement
effectuée envers I'ensemble des membres de I'association ;

o Les mandataires associés fournissent au mandant les coordonnées bancaires
de leur compte d’association, qui servira pour le paiement des honoraires,
quelle que soit la répartition des honoraires décidée par I'association

» Par une convention de groupement a établir selon le modéle SIA 101/2 et a retourner
signé au MO lors du dépét de I'offre

En dérogation a l'article 535 du CO, les associés nommeront un bureau « pilote » qui a
qualité de mandataire général pour agir en leur nom auprées de l'adjudicateur ou pour
recevoir valablement toute communication au nom de ce dernier ou pour ce dernier. Ce
« pilote » est le garant des bons rapports entre associés.

Le suivi financier du groupement est realisé par le pilote et est transmis a la demande du
MO ou du BAMO.

Chaque membre répond personnellement et solidairement des engagements et de toutes
obligations pris par les associés résultant de ce contrat, dans les limites fixées par le CO.
En cas de carence ou de disparition de I'un des membres, la suite de I'exécution du
marché sera assumée par les autres, sans préjudice des conséquences financiéres et
juridiques découlant de la situation. La dissolution ne pourra intervenir qu’aprées
I'extinction des délais |égaux de garantie.

Les bureaux portant la méme raison sociale et dont l'activité est identique, méme issus
de cantons différents, ne pourront inscrire qu’'un seul bureau, succursale ou filiale. Si
deux bureaux ou plus se trouvant dans la situation précitée déposent chacun une offre,
toutes leurs offres seront éliminées.

Les bureaux ne portant pas la méme raison sociale mais dont I'activité est identique, et
dont I'affiliation commerciale, juridique et décisionnelle peut étre prouvée, ne pourront
inscrire qu’un seul bureau, succursale ou filiale. Dans ce dernier cas, I'organisateur peur
demander au soumissionnaire concerné des preuves de son indépendance commerciale,
juridique et décisionnelle vis-a-vis d’autres soumissionnaires portant ou non la méme
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raison sociale. Si ces preuves ne sont pas fournies ou qu’elles démontrent une méme
affiliation, toutes leurs offres seront éliminées.

Le responsable principal du mandat doit émaner de la société majoritaire en prestations.

La composition du groupement ne peut pas étre modifiée apres le dépbt de I'offre jusqu’a
et y compris la décision d’adjudication. Les cas exceptionnels sont réservés (décés par
exemple), mais dans tous les cas une demande de modification par écrit doit étre
adressé au MO. Son accord écrit est nécessaire.

Teneur et étendue du pouvoir de représentation du mandataire

En principe, le mandataire n'est pas autorisé a faire a des tiers, au nom du mandant,
des déclarations ayant valeur contraignante. Le mandataire est tenu de transmettre
immédiatement au mandant les communications et les déclarations de tiers (autorités,
entrepreneurs, spécialistes, etc.) qui influent sur le but du mandat (p. ex. objectifs de
qualité et risques convenus, difficultés des partenaires contractuels et demandes de tiers
a ce sujet, demandes de changement de prix, mise en garde, etc.).

Si les prestations attribuées comprennent la direction des travaux (DT), le mandataire doit
s’en charger dans le sens des art. 33ss de la norme SIA 118, dans le cadre du contrat
passé entre le mandant et I'entrepreneur. Le mandataire doit obtenir I'aval du mandant
pour toute modification de projet ayant des conséquences sur les plans des co(ts,
qualité, et délais. La décision sera ensuite transmise a I'entrepreneur par la DT.

La publication de toute information liee au mandat est soumise dans tous les cas
a I'approbation préalable du mandant.

Modification du mandat

Sous réserve du point 1.3 ci-dessus, le mandataire n'est pas autorisé a apporter des
modifications au mandat. Les modifications ou suppléments jugés nécessaires ne font
partie du contrat qu’apres leur validation écrite par le mandant (offres complémentaires).

Par contre, le mandant peut demander que les prestations convenues soient modifiées.
Les adaptations correspondantes de rémunération, de délai et d'autres points du mandat
sont réglées et convenues sous une forme écrite. La modification éventuelle des
honoraires est déterminée sur la base des colts initiaux ou des tarifs de la DGE-EAU
en vigueur pour autant qu'aucune adaptation n’ait été convenue contractuellement.

Le mandant dédommage le mandataire pour les prestations prouvées et autorisées,
exécutées avant la modification de la commande et rendues inutiles a la suite de cette
modification.

Validité de I’'offre

La durée de validité de I'offre est de 6 mois au moins, pour autant que les documents
du mandataire ne fixent pas de délais plus importants.
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Rémunération

Les conditions convenues dans [loffre, comme les tarifs, rabais et escompte,
sont applicables a toutes les prestations contractuelles ou supplémentaires.
Le mandataire est rétribué sur la base des prix, unitaires ou globaux ou forfaitaires, dans
I'ordre suivant :

+ de son offre,
+ de ses offres complémentaires,
+ adéfaut, selon les tarifs de la DGE-EAU en vigueur.

Les escomptes sont admis pour autant que le délai de paiement ne soit pas inférieur a 20
jours. Dans ce cas, les escomptes ne seront pas pris en compte dans I'évaluation du
critere prix.

Le dépassement des colts convenu est a la charge du mandataire, a moins
que le mandant ait approuvé par écrit une modification/complément de commande
ou que, pour d'autres raisons, il soit responsable des frais supplémentaires.

Le dépot des offres complémentaires doit obligatoirement précéder I'exécution
des prestations correspondantes.

Les prestations qui ne peuvent pas encore étre déterminées de facon définitive a la
conclusion du contrat seront désignées comme telles. Il s'agit en particulier de prestations
a fournir dans des phases ou des phases partielles ultérieures. Avant leur exécution,
le mandant et le mandataire conviennent par écrit, dans un avenant au contrat (offre
complémentaire), du contenu et de 'ampleur de ces prestations, de leur rémunération
et de la base de calcul applicable en se fondant sur I'offre de base du mandataire.

En cas de colts supplémentaires et/ou de dépassement des colts des travaux
(entreprises), dont le mandataire a a répondre ou qui lui sont imputables a faute,
le mandant se réserve le droit de réduire les honoraires. La réduction portera sur les
prestations ayant conduit aux colts supplémentaires et/ou dépassement des colts.
Dans tous les cas, les droits du mandant a des dommages et intéréts restent réservés.

Facturation — Acomptes

La facturation de toutes les prestations (frais accessoires compris) s'effectue en général
par acompte selon les phases du mandat (cf. phases SIA 103 ou planning validé).
Avec l'accord du mandant ou lors d’interruption de plus de 3 mois, des acomptes peuvent
étre facturés; ils seront remis avec le décompte des prestations et les preuves
nécessaires. Chaque facture est établie avec le cumul des prestations réalisées a ce jour
ainsi qu’avec une récapitulation des acomptes versés. Ce document contiendra une liste
contrélable des prestations fournies a la date de facturation (tableau avec prestations,
personnes, tarifs, sous-totaux, etc...) permettant une vue d'ensemble de toutes les
prestations facturées concernant le mandat.

Toute facturation est cumulée selon les principes précités, a défaut elle est refusée.
Une fois toutes les informations demandées conformes, le paiement se fait dans les
30 jours a partir de la validation de I'acompte.

Avant le décompte final, le montant maximum facturable correspond a 90 % du contrat
et des offres complémentaires validées.
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Décompte final

Le décompte final ne peut étre établi qu’'aprées la réception compléte des prestations du
mandataire et présenté de fagon a pouvoir étre facilement comparé a I'offre. Le mandant
le vérifie en principe dans les 30 jours et communique le résultat au mandataire.
La créance du mandataire est exigible a partir de la date de cette communication.

Directives en matiére de sécurité

Le mandataire applique toutes les directives nécessaires en matiere de sécurité, dans le
cadre de son mandat et des instructions a transmettre aux entreprises pour la réalisation
des travaux.

Le mandant se réserve dans tous les cas le droit de faire interrompre immédiatement
les travaux lorsque, de facon répétée ou grave, le mandataire ne respecte pas ses
obligations en matiére de sécurité, notamment les interventions dans les cours d’eau.

Confidentialité

Le mandant et le mandataire traitent de fagon confidentielle tous les faits qui ne sont pas
notoires ou qui ne sont pas accessibles de fagon générale a tout un chacun. Ce devoir
de confidentialité demeure aprés I'expiration des rapports contractuels. Restent réservées
les obligations légales d'information.

Responsabilités du mandataire

Le mandataire répond en particulier en cas de violation de son devoir de diligence et de
loyauté, de non-respect ou de violation de regles de l'art reconnues de sa profession,
du droit suisse du travail, de défauts de coordination ou surveillance, du non-respect des
délais cadres fixés au projet (échéances), d'évaluation et de surveillance insuffisantes
des codts, vérification des factures d'entrepreneur comprise, et de perte de droits de
garantie pour défauts de I'ouvrage envers l'entrepreneur chargé d'exécuter les travaux.

Droit d’auteur

En référence au RLMP-VD art. 18, les soumissionnaires conservent les droits d’auteur
sur leurs offres et tous les documents annexés y relatifs.

Toutes les informations échangées entre la DGE-EAU et les soumissionnaires, dans le
cadre du présent appel doffres, sont strictement confidentielles et seront traitées en
conséquence.

Apreés la procédure, le maitre d’ouvrage ne conserve que les documents nécessaires a
l'archivage du dossier d’appel d’offres selon les conditions Iégales en vigueur. Les autres
documents ne serons pas rendus.

Interruption du mandat / des travaux

En cas d'interruption des prestations ordonnées par le mandant, le mandataire n'a pas
droit a une indemnisation supplémentaire.
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Si, lors de la reprise des travaux/mandats, le retard nécessite un remaniement
de données existantes ou d'autres travaux supplémentaires, ces prestations
complémentaires et leur rémunération doivent étre convenues par écrit entre les parties
avant la reprise des travaux/mandats.

Fin anticipée du contrat

Les parties peuvent renoncer en tout temps au contrat pour des raisons importantes,
sans indemnisation. Sont considérées comme raisons importantes en particulier,
le changement des personnes-clés ou défaut majeur au présent cahier des charges,
ou une décision des autorités (par ex. permis de construire, crédits non approuves).

Litiges et for

En cas de litige, le mandant se réserve le droit de retenir une partie équitable
des montants dus.

Le for juridique est a Lausanne, quel que soit le lieu de réalisation des travaux ou des
mandats.
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Gestion des prestations et documents

De maniére générale, la gestion des prestations se référe a la norme SIA 103. Une fois
les documents produits par le mandataire (ou la DT), la responsabilité de l'archivage
des différents types de documents originaux est régie, a titre indicatif, selon les
principes suivants :

]
(=2
, - [ - - -
Procédure Documentation 2 Prestations Mandataire Actions DGE/ECF
o
< (DT) (MO)
Etudes et Projets Dossier complet DT | Etablissement Documentation |Coordination - Instructions
Etudes des variantes - analyses | Validation des Dossiers
Dossier Enquéte Dossier complet MO | Etablissement Documentation |Coordination - Instructions
a définir au cas par cas avec MO  |Validation du Dossier
Mise a I'enquéte publique
Dossier Soumission |Conditions générales MO | Etablissement Documentation |Coordination - Instructions
Conditions particulieres MO [Avants-métrés (esquisses,
Série de prix originale MO |calculs, tableaux, bilan, devis, etc.)
Docs techniques (plans, rapport, etc.) MO |Liste d'entreprises-propositions Validation du Dossier
Appel d'offre 1 Dossier Soumission par Entreprise DT | Etablissement Documentation |Choix de la Procédure
PV visite des lieux DT |Envoi des dossiers Coordination - Instructions
Offres Sous-traitants DT |Traitement des questions Publication
Prestations/Offres des spécialistes DT |Demande prestations/Spécialistes |Ouverture des offres
Tableau d'ouverture des offres (PV) MO
Adjudication Série(s) de prix de I'adjudicataire(s) MO | Etablissement Documentation |Controle des criteres et colts
Tableaux comparatifs DT |Contréle Arithmétique Décisions d' Adjudication
Rapport(s) d'adjudication DT JAnalyse Multicriteres pour MO Informations - Courrier
Lettres de remerciements MO [Devis général du projet (y.c.10%)
Contrat(s) ou lettre(s) d'adjudication MO
Dossier d'exécution |Plans, listes et documents d'exécution DT | Etablissement Documentation |Validation Dossier d'exécution
& PV de chantier, Rapports, Bons DT | Contréles (dates + signatures) |Suivi du chantier
Suivi des travaux Addendas, Offres complémentaires DT |Calculs - dimensionnements Relations extérieurs - Publics
Factures-acomptes, Métrés-décomptes DT |Contréles du Chantier (DLT) Décisions / Informations
Documents-dossier technique DT [Non conformités - Corrections Validation des Acomptes
Gestion des colts -> Infos MO Suivi des Colts
Fin des travaux Métrés finaux complets MO | Etablissement Documentation
Factures finales MO | Contréles (dates + signatures) |Validation des Factures
Plans conformes a I'exécution MO |Décomptes finaux Validation des documents finaux
PV de réception des travaux MO JAnalyse finale sur différence : Comptabilité
Garanties bancaires ou similaires MO | - devis / contrats / factures finales |Subventionnement
Rapports (éventuel) MO | - projet / exécution Cléture

Le mandataire, respectivement chaque membre de la communauté de travail conserve
gratuitement, durant 10 ans au moins a compter de la fin du contrat et dans I'état ou ils
ont été établis, tous les documents relatifs a ce mandat.

version du 09.03.2020



Direction générale de I'environnement (DGE) 1

Ressources en eau et économie hydraulique
Mandat d'ingénieur — Cahier des charges

vald

pored Renaturation de la Venoge — Moulin de Lussery
\¥
2.19. Peines conventionnelles

Pour chaque violation avérée du mandataire de I'une des obligations mentionnées au
chapitre 2.13 ci-dessus, en particulier en matiere de droit suisse sur le travail, le
mandataire doit payer au maitre de I'ouvrage une peine conventionnelle s’élevant a 10 %
pour les contrats de mandats inférieurs a CHF 250'000.- HT ; d’'un montant fixe de CHF
25'000.- pour les contrats entre CHF 250'000.- et 500'000.-. HT et a 5 % pour les contrats
supérieurs a CHF 500'000.- HT (voir aussi les lois et directives cantonales).

3. CONDITIONS PARTICULIERES

3.1. Informations générales

3.1.1. Organisation du projet

COPIL Venoge

Pilote : Sébastien Beuchat: DGE — DIRNA Directeur desressources et du patrimoine naturels
Membres : ¥vesg Moirjean : SDT Chef de division Aménagement communal

Florence Dapples DGE - PRE -Cheffe de divizion Protection des eaux

Olivier Stauffer: DGE -EAU : Chef de la section Renaturation

Sébastien Sachot : DGE - BIODN : Chef de la section Protection et gestion

Gil Loetscher: DGE- FORET : Inspecteur des foréts

Bressoud Dionis : SDT — Responsable de région

Pilote pour les projets d'améenagements de coursd'eau = Division EAU

Bureau ou groupement

avec les tiers
P p——

¢ Phase etude
-

Sl IAIEEEEENEEEEEEEEE

: Phase travaux

f>

Ingénieur génie civil |

¢ hydraulique

¢ Ingénieur environnement.
: biologiste

-

E Hydrogéologue

-

Ingénieur génie civil /
hydraulique

Ingénieur environnement/
biologiste
Hydrogeologue

Géometres OFEY

-~ Commune
Explotants et
propriétaires
voiging

Ingénieur
agronome

s EEEEEEEEEEEEEEE
PYT T Iy

Gestionnaire des

Hydrogéologue 7
réseaux

snrmramsmamsmsmsa e e nme’

& é Erurité i Police pompier
Spécialiste Responsable qualite, Responsable securité chantier,

communication Responsable développement durable
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Présentation du projet

En mai 2019, le Grand Conseil vaudois a validé un crédit spécifique a financer la mise en
ceuvre de la troisiéme série de mesures prioritaires du Plan de protection de la Venoge.
Le projet de renaturation du Moulin de Lussery fait partie de ces mesures a mettre en
ceuvre dans un délai de 10 ans. Ce projet prévoit la renaturation, en rive droite, d'un
troncon canalisé de la Venoge sur plus de 1'100 metres.

Apres la réalisation du secteur Bois-de-Vaux a la fin de I'année 2019, cette seconde
étape du projet porte sur le trongon situé en amont du pont de la RC a proximité du
Moulin de Lussery jusqu'a la limite Nord de la zone industrielle de Daillens, répondant
ainsi a la logique d'une renaturation de l'aval vers I'amont et d'une reconstitution des
échanges écologiques le long du cours d'eau.

L’aménagement de la passe piscicole a 'amont du secteur est a intégrer dans le
développement du projet. Elle concerne la chute de la prise d’eau du Moulin de Lussery,
appelé barrage de Gravay (cf. Fiche descriptive de la chute en annexe F).

\i.’?ﬁ " Villars 1Y
!A\ 75 ‘f

Figure 1 : Périmetre du projet

Type de marché

Le présent marché concerne les prestations de services, liées aux études d’ingénieurs
spécialisés en aménagement de cours d’eau (génie civil, hydraulique, protection contre
les crues, aménagement de digues, renaturation, ouvrages de franchissement,
équipements divers) en qualité de mandataire principal.

Objectifs du Maitre de I'ouvrage (MO)
Le mandat vise les objectifs généraux suivants :
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A) Techniques :

L'objectif global consiste a donner plus d'espace au cours d'eau, a végétaliser ses rives
afin de diminuer 'augmentation des températures en période estivale, a améliorer ses
caractéristiques écologiques et a garantir la capacité d'écoulement et la sécurité. La
renaturation de ce trongon de la Venoge est destiné a répondre a un constat dressé il y a
déja de nombreuses années sur I'état écologique du cours d'eau et qui fut une des
origines de linitiative "sauvez la Venoge". Le secteur concerné par ce projet se
caractérise par : une faible valeur biologique et piscicole, une faible valeur biologique des
milieux riverains, une valeur paysagere, sociale et récréative limitée.

L’objectif est de dimensionner le nouveau gabarit afin d’assurer le passage d’une crue
centennale. Le niveau de danger de crue ne doit pas étre péjoré. Les drainages agricoles
devront étre en tout temps fonctionnels.

B) Economiques :

En informant régulierement le MO, le mandataire participera a la maitrise des codts
liés au projet dont il a regu mandat. Il proposera des solutions et assurera un controle
des codts rigoureux. Les procédures a suivre doivent viser I'efficacité économique de
'ensemble des études et des ouvrages liés au mandat en prenant en compte les autres
objectifs du MO. Il aidera a la justification des demandes de subvention en répondant
aux exigences, notamment celles de I'office fédéral de I'environnement (OFEV).

Le colt global des mesures de renaturation et de 'aménagement piscicole comprend
I'établissement de l'avant-projet, du projet avec le dossier d'enquéte publique, le projet
d'exécution et la réalisation. Le montant total arrondi s'éleve a CHF 1'700'000.-,
comprenant les travaux, y.c. les mesures d'accompagnement sur 10 ans, les frais
d'ingénieurs et des autres mandataires techniques.

Le mandataire aidera le MO a maitriser ce budget et a obtenir une subvention maximale
de la part de la Confédération.

L'étude d'avant-projet général de 2006 avait devisé la renaturation du troncon Moulin de
Lussery — Zone industrielle de Daillens a environ CHF 2.6 millions. La recherche de
solutions d'optimisation technique et financiére effectuée en 2008 avait déja permis
d'affiner et d'optimiser un peu les colts de réalisation. Par la suite le redimensionnement
du projet et la convention passée avec la commune de Lussery-Villars dans le cadre
d'une négociation fonciére ont permis de placer le projet exclusivement sur des terrains
en propriété du Canton de Vaud, et d'éviter I'emprise sur les terres agricoles de privés.
Ces éléments ont permis d'optimiser le développement du projet et d'en limiter les colts.
La variante retenue, elle constitue le strict nécessaire pour la mise en ceuvre de la
renaturation de la Venoge dans ce secteur en préservant les divers intéréts.

C) Développement durable :

Les objectifs environnementaux visent des améliorations sensibles en matiére de flore, de
faune et de paysage avec une mise en réseau des différents systemes écologiques de la
région. L’élargissement de la Venoge en rive droite vise a redonner de la place a un
cours d’eau naturel, avec de nombreuses structures favorables a la vie aquatique.
A proximité du cours d’eau de nouveaux aménagements en faveurs de la biodiversité
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(haies, prairies extensives, mares temporaires, étangs, murgiers) doivent renforcer les
fonctions écologiques de ce secteur.

Ce troncon fait partie de la planification cantonale de la renaturation comme un secteur
prioritaire. Les étangs sur la parcelle N°146 sont des aménagements temporaires et ne
seront pas a conserver. L’'ensemble de I'espace peut étre revalorisé.

L’aménagement devra intégrer le public et proposer des espaces dédiés a la mobilité
douce entre le canal du Moulin et la Venoge. L'implantation de zones de loisir sa défini en
concertations avec la commune territoriale.

3.1.5. Criteres d’adjudication
Les mandats d’ingénierie en aménagements hydrauliques sont liés a des prestations
exigeantes au sens des directives cantonales sur les marchés publics. Ces directives
restent les références en cas de litige sur les criteres d’adjudication, notamment pour
arbitrer en cas d’égalité sur un ou plusieurs critéres.
L'offre sera présentée sous-forme papier avec 5 séparateurs correspondants aux 5
criteres d’évaluation. Le premier séparateur correspond au présent document avec la
premiere page diment remplie et signée. Une liste de contrdle pour le rendu de l'offre
ainsi que les critéres d’adjudication sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Criteres Sous-criteres Pondération
réf. DRUIDE Principes standards
1 - Economique 25%
Montants TTC vérifiés, au besoin I'arithmétique corrigée
Rabais et escompte offerts inclus
(Prix le plus bas x 2) - prix candidat
Note offre = - X
Prix le plus bas
Les notes sont arrondies au centieme de point
2 — Organisation pour I’'exécution du marché 34%

Références et disponibilité des personnes clés :
Chef de projet (1 personne)
Personne clé aménagements hydrauliques/génie civil
Personne clé hydrogéologue
Personne clé environnement 15%
Personne(s) responsable(s) de la DLT présente(s) aux séances

Formulaire de 'annexe A a compléter

2.2 Ressources attribuées (somme des heures du mandat) 15%
2.3 Tableau de répartition des heures par personne et par phase/tache

Joindre le tableau avec détail des heures et somme pour le mandat 2%
2.4 Organigramme avec responsabilités des taches ainsi que relations avec tiers

Joindre 'organigramme 2%
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3 — Qualités techniques de I'offre

30%

3.1

3.2

3.3

Planning OPTIMISE avec prestations nécessaires a la réalisation du projet,
livrables et séances.

Liste des livrables minimums par partie d’'ouvrage (plans avec échelles, notes
de calcul, rapports, comptes rendus).

Joindre planning

Joindre liste des livrables

Analyse des risques techniques par domaine spécifique au projet (hydraulique,
génie civil, géotechnique, environnement, etc...) et financiers. Analyse des
points critiques du planning.

Joindre note d'analyse (1 page A3 ou 2 pages A4)

Méthodologies et suivis (études, travaux) : solutions envisagées pour
minimiser les risques.

Listes des prestations identifiées comme nécessaires mais non incluses dans
l'offre.

Joindre note d’'analyse (1 page A3 ou 2 pages A4)

15%

5%

10%

4 - Organisation de base du candidat

6%

4.1

4.2

4.3

Organisation qualité du soumissionnaire pour satisfaire les exigences du client.
Annexe Q1 du Guide romand a compléter pour chaque membre du
groupement.

Contribution du candidat ou soumissionnaire au développement durable.
Formulaire de 'annexe 5 de la Directive Druide 1.2.3 de I'Etat de Vaud sur les
marchés publics, a compléter par chaque membre du groupement

« Formule standard données du soumissionnaire » et « caractéristiques du
soumissionnaire », chiffre d’affaires des 5 derniéres années, entreprise pilote.
Formulaire de l'annexe B a compléter (4 onglets) pour chaque membre du
groupement

2%

3%

1%

5 — Références du candidat

5%

5.1

3 références en aménagement de cours d’eau avec un montant des travaux
supérieur a CHF 800'000.- TTC

1 référence de construction de ponts sur une route cantonale et dont le
montant est supérieur a CHF 300'000.- TTC ou référence similaire dans un
chantier d’infrastructure de génie civil.

1 référence de suivi environnemental de réalisation pour des travaux de
renaturation de cours d’eau dont le montant des prestations est supérieur a
CHF 30'000.- TTC

Les références doivent dater de 5 ans maximum ou de moins de 10 ans et
faire apparaitre de préférence des personnes clés qui seront impliquées dans
le présent mandat. Les fiches de références doivent indiquer le nom des
personnes impliquées ainsi que leur r6le dans le mandat, le montant des
travaux et des honoraires ainsi que la durée des prestations.

Les références doivent porter sur les phases achevées de réalisation (phase
SIA 41, 51 et 52).

Seules les 5 références demandées seront prises en compte, les suivantes ne
seront pas lues.
Formulaire de 'annexe C a compléter

5%
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La non fourniture des informations ou des documents exigés dans les conditions
générales et particulieres de I'appel d'offres est éliminatoire.

Evaluation des offres

Tous les documents autres que ceux explicitement exigés dans le dossier d’appel
d’offres, ne seront ni analysés, ni pris en considération.

L’évaluation des offres se basera exclusivement sur les criteres annonceés préalablement
aux soumissionnaires et la notation des formulaires remplis par le soumissionnaire.

L’adjudication est attribuée a I'offre économiquement la plus avantageuse, définie comme
étant celle du soumissionnaire ayant obtenu le plus grand nombre de points a lissue
de l'analyse des offres, a savoir aprés évaluation qualitative et quantitative de l'offre,
en adéquation avec les attentes de I'adjudicateur sous la forme de critéres d’adjudication.

En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs soumissionnaires pressentis pour étre
adjudicataires, I'adjudicateur départagera ceux-ci avec le critere complémentaire suivant :

« Si le marché n’est pas soumis aux Accords Internationaux, engagement
du soumissionnaire pour assurer la releve professionnelle « Formation
des apprentis » (Annexe B) et, toujours en cas d’égalité, le développement de son
secteur d’activité (notamment le budget annuel pour la formation continue des
collaborateurs par rapport au chiffre d’affaires) ;

« Si le marché est soumis aux Accords Internationaux, selon I'offre la moins chére
(critere n°1).
Bareme des notes

Le baréme des notes est de 0 a 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure
note).

Les critéeres 1, 2, 3 et 4.3, sont notés en fonction des informations contenues dans les
différents documents et annexes demandés selon le baréme ci-dessous.

La note est précise jusqu’au centieme pour le prix et le nombre d’heures. Pour les critéeres
de qualité, la note est arrondie au 'z point selon les appréciations générales suivantes :
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Note : Baréme Description

Candidat qui n’a pas fourni I'information ou le document non éliminatoire demandé par rapport a
un critere fixe.

Candidat qui a fourni I'information ou le document demandé par rapport a un critére fixé, mais

! Insuffisant dont le contenu ne répond pas aux attentes.

Partiellement : Candidat qui a fourni 'information ou le document demandé par rapport a un critére fixé, mais
insuffisant dont le contenu ne répond que partiellement aux atte ntes.

Candidat qui a fourni 'information ou le document demandé par rapport a un critére fixé et dont
3 i Suffisant le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par
rapport aux autres candidats.

Bon et Candidat qui a fourni 'information ou le document demandé par rapport a un critére fixe, dont le
4 contenu répond aux attentes et qui présente quelques avantages particuliers par rapport aux
avantageux . : B LG
autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.

Bon et trés Candidat qui a fourni 'information ou le document demandé par rapport a un critére fixé, dont le
5 contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres
avantageux . . o . X
candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.

Les criteres 1, 2, 3 et 4.3, sont notés en fonction des informations contenues dans les différents
documents et annexes demandés selon le baréme ci-dessus.

Le critere 4.1 est noté de la maniére suivante :
- Note 5= Les 3/4 des membres du groupement sont certifiés ISO 9000
- Note 4 = La moitié des membres du groupement sont certifiés ISO 9000
- Note 3= Les membres ne sont pas certifié ISO 9000 mais la description des

mesures internes selon annexe Q1 répond aux attentes du MO pour tous
les membres sont remplis

- Note 2= Les membres ne sont pas certifié 1ISO 9000 mais la description des
mesures internes selon annexe Q1 répond aux attentes du MO pour le %
des membres sont remplis

- Note 1 = Les membres ne sont pas certifié 1ISO 9000 mais la description des
mesures internes selon annexe Q1 répond aux attentes du MO pour la
moitié des membres sont remplis

- Note 0 = Les membres ne sont pas certifié ISO 9000 et moins de la moitié des

membres n'ont pas remplis la description des mesures internes selon
annexe Q1 ou ne répond pas aux attentes du MO

Le critere 4.2 est noté selon 'annexe 4 du DRUIDE 1.2.3 de I'Etat de Vaud (cf. document annexé).
Le critere 5.1 est noté selon le principe suivant :

- Les références qui ne respectent pas la date fixée obtiennent la note de 0
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Chaque référence est notée individuellement sur deux aspects, respect des
exigences des références (0.5 point) et adéquation des personnes clés en lien avec
les références (0.5 point), avec une note maximale de 1 par référence
Les références sont notées de la maniére suivante :

» Référence en adéquation avec le domaine demandé = 0.25, sinon 0

* Respect du montant minimal des travaux/prestations = 0.25, sinon 0

» Au moins une personne de I'organigramme de I'offre a participé au projet de la
référence = 0.5, sinon 0

La note finale du critéere 5 correspond a la somme des notes respectives des 5
références demandées

Organisation du mandat — Ressources

Personnes clés

Chef de projet (une personne)

Le mandat d’'aménagement de cours d’eau sera mené par une/un spécialiste, de
formation universitaire ou haute école, ses compétences polyvalentes sont
essentielles pour la mise en ceuvre du projet. La formation jugée nécessaire porte
d’abord sur les connaissances en Hydrologie et en Hydraulique, mais également en
Génie civil incluant les compétences utiles en matiere d’ingénierie de
Environnement. Son expérience dans la direction de mandats en aménagements
hydrauliques ou jugés similaires est bien entendu un atout important.

La/le chef/fe de projet est chargé de coordonner toutes les prestations utiles a la
réalisation du projet, soit avec les autres associés du candidat, les autres
mandataires engagés par le MO ou divers tiers en appui au MO. Elle/ll doit étre
disponible sur demande du MO, notamment a toutes les séances avec le MO,
le candidat définit dans son offre son taux d’'occupation pour le mandat en question
(max.100 % = uniquement ce mandat). Elle/il ne peut pas étre remplacé en cours
de mandat. Le cas échéant, c’est une raison suffisante pour que le contrat soit
annulé.

Personne clé aménagements hydrauliques (hydraulique et génie civil)

La personne clé hydraulique sera un spécialiste, de formation universitaire ou haute
école, ses compétences polyvalentes sont essentielles pour la mise en ceuvre du
projet. La formation jugée nécessaire porte d’abord sur les connaissances en
Hydrologie et en Hydraulique, mais également en Génie civil incluant les
compeétences utiles en matiére d’ingénierie de 'Environnement.
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Son expérience dans la direction de mandats en aménagements hydrauliques ou
jugés similaires est bien entendu un atout important.

La personne clé aménagement hydrauliques/ génie civil est chargée de s'assurer
que les aménagements réalisés répondent aux objectifs en termes de protection
contre les crues. Elle/il garantit que les phénoménes de transport solide sont
maitrisés et sera responsable de la notice d'entretien du cours d'eau vis-a-vis du
charriage. Elle/ll s'assure que le risque résiduel est maitrisé. Elle/il est responsable
des calculs statiques des ouvrages, garantit que le pont/passerelle éventuellement
nécessaire répond aux normes et directives en vigueur. Elle/il garantit également la
maitrise financiére des ouvrages de génie civil.

La personne clé aménagement hydrauliques/ génie civil peut étre la méme que le
chef de projet.
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Personne clé hydrogéologie

La personne clé hydrogéologie sera un spécialiste, de formation universitaire, ses
compétences polyvalentes sont essentielles pour la mise en ceuvre du projet. La
formation jugée nécessaire porte d’abord sur les connaissances en hydrogéologie.

Son expérience dans la direction de mandats d’études et de suivi hydrogéologiques
sur des aménagements de cours d'eau ou jugés similaires est bien entendu un
atout important.

La personne clé en hydrogéologie garantit le respect des bases |égales, des
normes et des directives en vigueur sur les aspects ressources en eaux
souterraines.

> Personne clé environnement

La personne clé environnement sera un spécialiste, de formation universitaire ou
haute école, ses compétences polyvalentes sont essentielles pour la mise en
ceuvre du projet. La formation jugée nécessaire porte d’abord sur les
connaissances en environnement et renaturation de cours d'eau.

Son expérience dans la direction de mandats de renaturation de cours d'eau ou
jugés similaires est bien entendu un atout important.

La personne clé environnement est responsable des aménagements biologiques et
de la gestion des horizons de matériaux terreux (de préférence bonne
connaissance en pédologie), ainsi que du suivi environnemental de chantier et
aprés la réalisation. Il aura également en charge la réalisation d'une notice
d'entretien du cours d'eau vis-a-vis des aspects biologiques.

> Personne clé direction locale des travaux (DLT)

La personne clé DLT, sera un spécialiste, ses compétences polyvalentes sont
essentielles pour la mise en ceuvre du projet. La formation jugée nécessaire porte
d’abord sur les connaissances en gestion de chantier daménagements de cours
d’eau.

La personne clé DLT est responsable de la bonne marche du chantier, du suivi des
colts et du reporting aupres du Maitre de I'ouvrage. Durant la période de chantier,
la personne clé DLT doit étre disponible de maniére a pouvoir répondre sans délai a
tous les imprévus qui pourraient survenir.

Ses connaissances en génie civil et hydraulique ainsi que son expérience dans la
direction de chantier de cours d'eau et d’ouvrages jugés similaires sont bien
entendu des atouts importants. Il sera présent a toutes les séances de DLT.

Le candidat définit, en complétant I'annexe A, les taux d’occupation des personnes clés pour le
mandat en question (max.100% = uniqguement ce mandat). Les personnes clés ne peuvent pas
étre remplacées en cours de mandat. Le cas échéant est une raison suffisante pour que le
contrat soit annulé.
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Ressources — Temps consacré

L’offre soumise doit étre en adéquation avec le projet, le mandat portant sur des
prestations exigeantes des points de vue qualitatif et quantitatif. Le mandant attend
du candidat une offre permettant de couvrir 'ensemble du cahier des charges tout en
assurant la qualité des prestations demandées sur toute la durée du mandat.

L’ampleur des taches ne peut étre réalisée en dessous d'un certain nombre d’heures.
L’estimation de ce nombre d’heures se basant sur les données de la SIA et I'expérience
de la Direction Générale de I'Environnement — Ressources en eau et économie
hydraulique. Le total des heures doit étre mis en évidence, les sous-totaux par personne
et par prestation/partie de mandat également, sous forme de tableau clair avec les tarifs,
montants et totaux utiles.

Ce critére est analysé comme suit :

Note attribuée

-50% +100%
Figure 2 : Périmetre du projet a I'échelle parcellaire (parcelle N°146)

Si le nombre d'offres rentrées est supérieur ou égal a 5, le « nombre d’heures moyen »
correspond a la moyenne de toutes les offres.

Si le nombre d’offres rentrées est inférieur a 5, le « nombre d’heures moyen » correspond
a celui calculé par le MO préalablement au dép6t des offres.

Pour ce mandat, le colt de I'’ensemble des travaux (entreprises) est estimé
a environ CHF 1'100'000.- HT. Ce montant servira également de référence a I'évaluation
des revendications éventuelles a propos de I'ampleur du mandat.

Répartition des heures

Le soumissionnaire présentera un tableau clair ou il indiquera le nombre d'heures pour
chaque phase/taches et pour chaque personne avec leur tarif horaire. La structure des
phases/taches pourra suivre le méme ordre que celle du planning.

Dans le cas d'un groupement, le tableau fera apparaitre le détail des heures par bureau.
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Organisation — Responsabilités

Un organigramme doit représenter clairement I'organisation du candidat vis-a-vis du MO
et tous les autres mandataires/partenaires liés au projet. La hiérarchie, les taches jugées
essentielles et leurs responsables seront clairement indiqués.

Y

L’efficacité de l'organisation sera prise en compte. Le mandant cherche a obtenir
du candidat la désignation des personnes qui réaliseront vraiment les téaches,
une surenchére en nombre de collaborateurs, méme trés qualifiés, peut étre contre-
productive a I'appréciation de ce critere.

Le candidat doit clairement identifier les prestations liées a I'exécution du projet, méme
celles qui ne sont pas comprises dans son mandat pour autant qu’il juge les prestations
nécessaires a la réalisation dont il a la charge. Le cas échéant, ces prestations seront
indiquées dans son offre en tant que "prestations externes” (voir Description du mandat —
Qualités techniques ci-apres).

Toute modification de collaborateurs ou d’organisation sera préalablement validée avec le
MO.

Description du mandat — Qualités techniques

Vue générale

Ce projet comprend essentiellement I'élargissement de la riviere et 'aménagement de
structures naturelles favorables a la faune piscicole et a la biodiversité. Le projet se situe
entiérement sur une parcelle riveraine en propriété de I'Etat (N°146).

Figure 2 : Périméetre du projet a I'échelle parcellaire (parcelle N°146)

Echéances du mandat — Durée cadre du projet

Les dates fixées ci-aprés représentent les délais cadre au-dela desquels le mandat
ne pourra pas étre prolongé. Le mandataire est responsable d’engager les ressources
utiles afin de respecter les échéances fixées. Un planning détaillé (1 page A4, A3 max.)
sera fourni et permettra de juger des précautions prises pour répondre a cet objectif.

Début du mandat : deés la confirmation d’adjudication (date du courrier fait foi)
Fin des travaux: 24 mois apres

Les durées fixées ci-dessus servent de référence au calcul d’éventuelles pénalités.
Bien entendu, les prolongations justifiées peuvent étre soumises au MO, par écrit, le plus
t6t possible lors de 'avancement du mandat.
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Prestations générales attendues (type SIA 103)

Le mandat consiste a mettre en ceuvre le projet de renaturation du Moulin de
Lussery (troisieme série de mesures prioritaires du Plan de protection de la
Venoge) et tous les ouvrages ou prestations qui y sont liés.

Sur la base des éléments d’appel doffre, le candidat établira son offre selon les
prestations définies dans la norme SIA 103 (art. 4.3) incluant les taches et les documents
(plans et rapports) s’y rapportant, soit :

* Les séances de coordination avec le MO, y compris la rédaction des PV. Une séance
sera organisée au moins une fois par mois jusqu’a la publication de I'enquéte
publique. Les services de I'Etat, TOFEV, les représentants de la commune ou autres
mandataires du MO y participeront également, selon les besoins.

« Définition de I'espace réservé aux eaux (OEaux art. 41a, au minimum 3 méthodes
reconnu par I'OFEV), analyse morphologique (existant et projeté), établissement de
la notice et du plan. Validation par le MO et 'OFEV.

« Définition des objectifs, énoncé des besoins, approche méthodologique — art. 4.3.1.

+ FEtudes de l'avant-projet, analyse comparative de variantes, projet de I'ouvrage
(variante choisie), établissement du dossier d’enquéte publique — art. 4.3.3.

+ Développement du projet d’'ouvrage pour I'appel d’offres. Le projet sera a adapter par
le mandataire en fonction des retours d’enquéte. Les demandes des tiers, des
services, des gestionnaires de réseaux, etc. seront a prendre en compte — art. 4.3.4

* Dossiers dappel doffres, participation avec le MO aux analyses, contrOle
des offres, rapports comparatifs (services, fournitures, entreprises), proposition
d’adjudication, contrats d’entreprises ou mandats — art. 4.3.4.

+ FEtablissement du projet d’exécution, plans généraux et détaillés, rapports, listes
de commande, planification et organisation des interventions des entreprises et des
prestataires (spécialistes) — art. 4.3.51.

+ Direction générale de la réalisation avec le MO, direction locale des travaux,
contrbles d’exécution, métrés, coordination des intervenants, controle des factures,
suivis de chantier, séances et PV — art. 4.3.52.

+ Mise en service, achévement, réception d’ouvrages, dossier de I'ouvrage conforme
a I'exécution, codlts finaux et rapport final — art. 4.3.53.

+ Dossier d’exploitation, plan d’entretien et dintervention, répartition des téches,
rapports, estimations des colts — art. 4.3.6.

Toutes les données ou études établies pour les dossiers cités ci-dessus seront mises a
disposition de mandataires externes si besoin.

Eléments du projet / Description des taches spécifiques inclues au mandat

Le présent chapitre a pour but de préciser ou compléter les prestations générales
attendues définies au chapitre précédent. La mise en ceuvre de ces prestations, soit une
bréve description schématique (mode télégraphique) de la méthodologie et des éléments
déterminants pour accomplir le mandat, sera établi par le candidat (analyse du sous-
critere Méthodologie).
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Ce projet comprend I'établissement des prestations spécifiques suivantes:

Coordination de toutes prestations de services avec les autres mandataires
ou spécialistes intervenants sur ce projet. Participation a I'établissement des cahiers
des charges et des appels d’offres.

Coordination avec la commune pour un projet de mise en eau du Canal du Moulin.
Coordination avec la DGE-EAU pour le projet d'aménagement d’'une passe piscicole
a la prise d’eau du Canal du Moulin — Barrage du Gravey (Mesure QO9).

Analyse de I'état existant du cours d’eau, du charriage et de I'érosion, inventaire
des événements historiques, état du bassin versant (topologie, géologie, ouvrages
existants).

Etudes hydrologiques du bassin versant, détermination des débits spécifiques
et de crues, évolution de 'aménagement dans le temps.

Etudes et détermination de I'espace réservé aux eaux (OEaux — art. 41a-b), analyse
morphologique (existant et visé), documents nécessaires a inclure p. ex. analyse
selon méthode Roullier (cf. directives OFEV et DGE-EAU).

Détermination des objectifs du projet : soit les mesures de protection contre les
crues, les mesures environnementales et les mesures d’'aménagement du territoire.

Etudes hydrogéologiques, analyse des effets sur les eaux souterraines (en particulier
le puits de Daillens a I'amont).

Etablissement du devis général du projet (+/- 20 %).

Etablissement de la notice d'impact selon les directives CH et VD, séances de
coordination avec les services concernés.

Etablissement des cartes des dangers, d’intensités et phénoménes, du potentiel
de dommages, des données utiles pour un traitement de type SIG (coordonner avec
le MO).

Etablissement du dossier pour avis préalable a 'OFEV. La structure du rapport doit
se baser sur le manuel sur les conventions-programmes conclues dans le domaine
de I'environnement 2020-24.

Etablissement du dossier pour la demande d’octroi a 'TOFEV. La structure du rapport
doit se baser sur le manuel sur les conventions-programmes conclues dans le
domaine de I'environnement 2020-24.

Coordination de projets de la commune de Lussery-Villars comprenant (non
exhaustif) les projets de routes, de mobilité douce, de batiments et installations
diverses (STEP), la planification communale et cantonale, les zones de loisirs, les
concessions d'eau, les installations de pompage et de drainage existantes
raccordées le long du cours d’eau incluant les adaptations utiles des ouvrages.

En fonction des ouvrages existants touchés par le projet, le mandataire prendra
contact avec toutes les instances concernées afin d’obtenir les informations utiles,
et coordonnera ensuite avec le MO.

L’étang sur la parcelle N°147 appartient a la Commune de Lussery-Villars (bassin de
rétention des eaux pluviales). Les modifications de I'étang et la conduite de sortie
arrivant dans la Venoge seront assurés par le projet de renaturation et inclus dans
I'offre des mandataires.
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Ces travaux doivent prendre en compte la présence d’ouvrages (une passerelle, EC,
EU, gaz...).

Le remblayage de 440 m. du canal de la Venoge a la hauteur de Bois-de-Vaux
(2529800/1163924) a inclure dans la mise a I'enquéte pour favoriser les synergies en
terme de gestion des matériaux.

Etudes des ouvrages :

Cela comprend notamment 'aménagement du cours d’eau en zone agricole (env.
700 m), les raccords des réseaux de collecteurs d’eaux claires et eaux usées (drains
AF, collecteurs communaux et privés), les passages de canalisations et conduites
existantes (ouvrages de déviation et de franchissement), ainsi que la passerelle a
éventuellement remplacer.

Le mandant confirmera (note de calcul) les dimensions de chaque ouvrage en
prenant en compte les préavis des services concernés (cantonaux, fédéraux, régies)
et les instructions de leur propriétaire.

En fonction des ouvrages existants situés sur le tracé, le mandataire prend contact
avec toutes les instances concernées (service des routes, CFF, Swisscom, romande
énergie, commune, etc...) pour obtenir les informations utiles, et coordonne ensuite
avec le MO.

Les ponts ou passerelles, voltages ou canalisations respecteront les gabarits fixés
en accord avec le MO (hydraulique et faune) en incluant les précautions d’usage
concernant les risques d’embécles.

Le lit du cours d’eau sera aménagé pour constituer un espace au milieu aquatique
et amphibien, a coordonner avec un spécialiste et linspectorat de la péche.
Un lit mineur sera creusé pour concentrer les eaux en période d’étiage. Un lit majeur
et des surlargeurs de ce dernier seront modelés de fagcon a donner de I'espace

au cours d’eau.

Le génie biologique sera privilégié pour aménager les berges pour autant qu’on
puisse assurer leur stabilité, sinon des ouvrages de génie civil seront mis en ceuvre.

Intégration des mesures environnementales et paysageéres :

Les aménagements viseront a diversifier les milieux favorables a la faune et la flore
grace a des aménagements du génie biologique. lls seront établis et suivis par un
spécialiste, selon les directives usuelles de la Direction Générale de I'Environnement
(DGE) et ses différentes divisions (Réf. : réseaux écologiques, inventaires faunes
et flores, aspects, milieux forestiers, zones protégées d’importance nationale et
régionale, etc...).

L’aménagement du lit de la Venoge permettra de constituer un espace plus adapté a
la faune aquatique et terrestre, a coordonner avec un spécialiste et I'inspectorat de la
péche.

Les principes généraux des aménagements seront a préciser, un plan de détail des
semis et plantations est a fournir. Une planification d’entretien des aménagements
sur les trois premieres années apres plantation sera élaborée, de maniére a
permettre un développement optimal de la végétation (entretien différencie). Ces
éléments seront discutés avec le responsable de I'entretien (voyer des eaux du

version du 09.03.2020



R

Direction générale de I'environnement (DGE) 26

Ressources en eau et économie hydraulique
Mandat d'ingénieur — Cahier des charges

Renaturation de la Venoge — Moulin de Lussery

secteur Nord), et coordonné avec les agriculteurs pressentis pour I'entretien des
surfaces de promotion de la biodiversité.

Le spécialiste sera responsable de I'établissement d’un appel d’offre spécifique, (en
principe sur invitation, a préciser en cours d’élaboration du projet) pour les semis et
plantations, aupres d’entreprises spécialisées. L'analyse des offres et la proposition
d’adjudication sont a prévoir.

by

Une partie des travaux de semis pourrait étre attribuée a un agriculteur qui en
réalisera I'entretien. Les documents vy relatifs (descriptifs, devis) et le suivi spécifique
a cet aspect, sont également a prévoir.

Le suivi des plantations durant les trois années de démarrage n’est pas inclus dans
le présent appel d’offre.

Gestion des matériaux / Pédologie :

La protection des sols est un aspect important du projet. Dans ce sens, la
valorisation des terres excavées est une exigence du mandant. Ces aspects seront
déterminés par le mandataire ou un spécialiste du mandataire, (selon Osol), de
maniére a établir le mode de réalisation optimal des travaux.

Personne clé environnement ou/et un pédologue du groupement réalisera un
programme d’investigation afin de définir les volumes de terres végeétales. La
méthodologie de décapage et de remise en place sur les parcelles voisines du projet
(valorisation prévue dans le dossier d’enquéte) font partie intégrante du mandat.
Quelques demandes de valorisation des terres dans le périmétre du projet ont été
formulées au cours des négociations foncieres et seront a prendre en considération
en plus des demandes incluse au dossier d’enquéte. Une proposition de répartition
des terres valorisables sur les parcelles des demandeurs sera élaborée en
coordination avec le MO et suivie jusqu’a sa réalisation.

Personne clé environnement ou/et un pédologue du groupement participera
également a I'élaboration et a I'analyse des appels d’offre pour les chapitres qui le
concerne, ainsi qu’au suivi de chantier y relatif.

Suivi environnemental de réalisation (SER)

Le SER est assuré par la personne clé environnement durant toute la phase de
chantier

Analyse de risques des ouvrages

Analyse permettant d’identifier les risques liés a la réalisation des ouvrages du projet,
dont notamment le processus de terrassement, 'aménagement des berges ou la
construction de digues, les phases d’exécution et la dérivation des eaux, afin de
déterminer toutes les mesures préventives utiles.

Etablissement des dossiers détaillés (spécialistes et entreprises) :

Tous les ouvrages doivent étre suffisamment détaillés pour permettre I'appel d’offres
aupres des entreprises. Tous les documents utiles seront fournis (plans, coupes
types, soumissions et conditions) au mandant avant I'appel d’offres pour validation.

Les documents permettant d’établir le phasage nécessaire aux travaux (lots, étapes,
trongcons, etc...), les acces de chantier, les emprises provisoires (dépbts, acces),
la dérivation des eaux, feront également partie du dossier d’appel d’offres.
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Le dossier d'appel d'offres complet sera fourni en format papier pour chaque
candidat. Au besoin, une forme numérique sera publiée sur le site www.simap.ch.
Les autres dossiers papiers seront facturés aux demandeurs.

Le dossier d’exécution comprend tous les documents (plans types et détaillés, listes
de commandes, instructions, rapports, etc...) utiles a la réalisation et aux suivis de
I'exécution. Un inventaire des documents sera préalablement établi en coordination
avec le mandant et validé avant livraison aux entreprises/fournisseurs/spécialistes.

Direction des travaux (DT) :

Le mandataire dirigera toutes les entreprises réalisant les prestations ou les
ouvrages du projet. La DT ne peut étre déléguée a un tiers qu’avec I'accord du MO.

Il réalisera également la coordination entre les différentes entreprises et prestataires
ainsi qu’avec les protagonistes extérieurs (propriétaires, exploitants, services
communaux, police, pompiers, ...).

En fonction des ouvrages existants situés sur le tracé, le mandataire prend contact
avec toutes les instances concernées (OFROU, Service des routes, Travys, Gaznat,
VO Energies, Swisscom, Romande Energie, Communes, etc...) pour obtenir les
informations utiles, et coordonne ensuite avec le MO.

La réalisation des constats des ouvrages existants avant et aprés travaux (routes,
habitations, etc...) fait partie du mandat. Ces constats devront étre signés par le MO,
I'entreprise et la DT.

Le formulaire QP71 sera a remplir en ligne par le mandataire avant le début des
travaux et a la fin des travaux pour la synthése finale.

La direction des travaux de garantie (si nécessaire) et leur réception sont également
inclues dans les prestations.

Le projet sera mis a jour au besoin suite a une nouvelle demande des réseaux par le
mandataire. Ce dernier analysera les conflits potentiels avec le projet et ces
adaptations éventuelles.

Coordination extérieure avec les gestionnaires de réseaux, les services communaux,
les propriétaires et exploitants fonciers, police, pompiers... pour les phases étude et
travaux (avec la réalisation de séances particuliéres de coordination pendant le
chantier).

Etablissement du plan d’entretien

Des fiches d’entretien seront rédigées par le spécialiste en environnement pour définir
précisement les travaux d’entretien, les responsables, ainsi que leur fréquence.

Les bases légales fédérales et cantonales spécifiques ainsi que les directives publiées
par les différents services (OFEV et DGEvd) en partie des exigences liées a ce mandat.
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Prestations complémentaires — Hors mandat/contrat
Sont considérées comme prestations complémentaires :
. Interventions de spécialistes faisant I'objet de mandats séparés :

- Prestations de géométre (obligatoires), soit les relevés, les implantations et le
dossier d’expropriation incluant I'établissement des conventions fonciéres.

- Prestations de calculs des indemnisations agricoles avec suivi des emprises en
phase chantier.

. Prestations complémentaires annoncées par le candidat lors de I'appel d’offre ou
par le mandataire avant leur réalisation, toutes ces prestations doivent étre
préalablement validées par le MO Restent réservées les conditions générales du
présent cahier des charges.

Le candidat doit indiquer clairement toutes les prestations complémentaires, y compris
celles précitées, qu'’il considere hors contrat mais nécessaire a la réalisation du mandat.
Il les identifie dans son offre, sans ambiguité, et les integre a I'organigramme du projet
ainsi qu’au processus du mandat. Ces indications sont importantes pour la notation
de la qualité technique de I’offre.

Contraintes territorriales du projet

Le mandant informe a titre indicatif des contraintes territoriales qu’il connait a propos
du mandat (non exhaustif).

Le candidat est tenu de contréler les informations transmises ici. Dans le cadre
du mandat, le candidat sera responsable d’inclure toutes les prestations nécessaires,
notamment la prise de contact avec les autorités concernées, pour répondre aux
exigences liées aux :

» zones agricoles (SDA, SAU, etc...) : agriculture intensive, maraichages, etc...

» Protections de la nature, du paysage et des sites: le réseau écologique cantonal
(REC-VD), les inventaires ou sites protégés, la protection des sols, les zones de
protection de sources (S, Ad,...)

» Foréts ou éléments protégés (IFD, etc)

» Les installations existantes : routes et chemins publics, accés privés, conduites
et canalisations, canaux et drainages, lignes électrigues ou de communication
(aériennes ou souterraines), etc...

» Précautions archéologiques et protection du patrimoine bati: a coordonner avec
le SIPAL (inventaires, recherches, sondages).

» Les données sur les contraintes territoriales sont disponibles sur les sites officiels
cantonaux, par ex. www.geoplanet.vd.ch (Guichet cartographique cantonal).

Livrables

Les livrables minimums sont définis dans le tableau ci-dessous. Le mandataire établira
une liste des documents qu'il estime nécessaire pour la réalisation du projet jusqu'au
dossier conforme et la joindra a son offre. Cette liste ne constitue pas une base
contractuelle. Elle servira néanmoins a juger si le mandataire a bien cerné le travail a
reéaliser et a chiffrer ce dernier. A titre d'exemple, une liste a compléter est proposée ci-
apres.
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Phase 11 — Définitions des objectifs

Notice technique et plan de I'espace réservé aux eaux

Notice technique contexte / analyse morphologique (existant et projeté) / objectifs
écologiques / objectifs sociaux / financement

Phase 31 — Avant-projet

Rapport d’avant-projet, tableau des colts
Analyse comparative de variantes

Phase 32 - Projet des ouvrages

Plan de situation, coupes longitudinale et transversale de I'élargissement
Ouvrage : plan de situation, coupes longitudinale et transversale
Note de calcul béton armé

Phase 33 — Mise a I’enquéte publique

Dossier d’enquéte publique
Plan de mise a I'enquéte / Plan d’aménagements biologique (semi, plantations)
Dossier et plan de défrichement

Phase 41 — Appels d'offres

Conditions générales et particuliéres pour tous les travaux.
Série de prix pour tous les travaux.

Plans de I'appel d'offres pour tous les travaux :

» Plans de situation avec aménagement du cours d'eau par secteurs

» Profils en travers

» Profils en long rive droite et rive gauche

* Plan des emprises définitives et provisoires

» Pour chaque ouvrage : plan de situation, coupes longitudinale et transversale,
plan de coffrage, plan d’armatures, plan de terrassement, détalils, ...

* Plans de détails pour les traversées de réseaux

» Plans de phasage définissant les méthodologies de réalisation

PV d’ouverture des offres, rapport d'analyse des offres, PV d’audition

Phase 51 — Projet d'exécution

Plans d'exécution.

Plan d'organisation logistique du chantier : installations, emprises.
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Phase 52 — Exécution de I'ouvrage

Constats avant et apres travaux

Concept d’information

Comptes-rendus hebdomadaires des séances de chantier
Mise a jour du planning

Rapports mensuels sur I'avancement des travaux, métrés, plus et moins-values sous
forme de tableau

Tableau de suivi des modifications de programme
Dossier photographique de réalisation avec dates
Fiches de suivi environnemental de réalisation

Bilan de suivi financier du mandat et des travaux

Phase 53 — Mise en service et achévement

Procés-verbal de réception et/ou de réception partielle
Dossier de chantier (essais, PV, ...)

Métrés finaux

Dossier des plans conformes

Phase 6 — Dossier d’exploitation

Plan d’entretien avec fiches d'entretien

Lors de l'exécution du mandat, les documents seront transmis au Maitre de I'ouvrage
pour validation.

Organisation générale du candidat

Les données générales du candidat seront fournies sur la base des formulaires standards
a télécharger sur www.simap.ch (format excel), les informations a transmettre y sont
décrites en détail.

Le candidat complétera 'annexe B.

L’assurance qualité, la composante sociale et le développement durable seront appréciés
sur la base de documents reconnus, par exemple les certifications ISO 9000, 14000 ou
jugées équivalentes (Eco-entreprise, ...).

La formation d’apprentis (nombre d’apprentis / nombre total de collaborateur) ou la
formation continue seront appréciées sur la base de documents officiels ou reconnus (par
exemple : attestations publiques valables, certificat d’entreprise formatrice, ...). Ces
informations seront également inscrites au formulaire standard précité. Elles seront aussi
considérées en cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats.

Rappel : la production de fausses informations est un motif d’exclusion du marché.
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Références du candidat

Pour apprécier ce critére, le candidat présentera les 5 références suivantes :

« 3 références en aménagement de cours d'eau avec un montant des travaux supérieur a
CHF 800000 TTC.

« 1 référence de construction de ponts sur route cantonale dont le montant des travaux
est supérieur a CHF 300'000 TTC. ou référence similaire dans un chantier
d’infrastructure de génie civil.

« 1 référence de suivi environnemental de réalisation pour des travaux de renaturation de
cours d'eau dont le montant des prestations est supérieur a CHF 30'000 TTC

Les références doivent dater de 5 ans maximum ou de moins de 10 ans et faire
apparaitre des personnes clés qui seront impliquées dans le présent mandat.

Les fiches références doivent indiquer le nom des personnes impliquées ainsi que leur
r6le dans le mandat, le montant des travaux et des honoraires ainsi que la durée des
prestations.

Les références doivent porter sur les phases réalisation achevées (phases SIA 41, 51 et
52).

Seules les 5 références demandées seront prises en compte, les suivantes ne seront pas
lues.

Le candidat complétera I'annexe C.

Documents fournis par le MO

Voir documents en annexes.

Le candidat contréle qu’aucun document listé au chapitre 4 ne soit manquant.

Assurance responsabilité civil (RC)

En déposant son offre, le soumissionnaire s'engage a produire, au moment de la
signature du contrat au plus tard, une attestation de sa RC.

L'assurance RC doit étre unique et établie au nom de l'adjudicataire (société ou
groupement); elle doit étre valable pour toute la durée du contrat. Des assurances
multiples ne sont pas admises.

Les montants minimaux sont, par événement :
« Lésions corporelles et dégats matériels CHF 10'000'000.-.
« Dommages aux ouvrages CHF 10'000'000.-.
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LISTE DES ANNEXES

Annexes a compléter et signer :

32

A A compléter Personnes clés
B A compléter Données du soumissionnaire
C A compléter Références du candidat
. Annexe Q1 du guide romand des marchés publics :
Qi A compléter Organisation qualité du soumissionnaire
Annexe 5 directive DRUIDE 1.2.3 de I'Etat de Vaud :
5 A compléter Formulaire d’évaluation du soumissionnaire sur le
développement durable
P1 A compléter Annexe P1 du guide romand des marchés publics :
P Engagement sur 'honneur
P6 A compléter Annexe P6 du guide romand des marchés publics :

Engagement a respecter 'égalité entre hommes et femmes

Annexes pour information

4 Info Annexe 4 directive DRUIDE 1.2.3 de I'Etat de Vaud :
Baréme d’évaluation du Développement Durable

E Info Avant-projet réalisé en 2006, proposition non retenue

F Info Fiche descriptive de la chute du barrage de Gravey (09)
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