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Instandsetzung Durchlass Mattenbach

Ubersicht Giber die Ausschreibung

Ubersicht iiber die Ausschreibung

1

Auftraggeber

11

Offizieller Name und Adresse der
Auftraggeberin:

Appenzeller Bahnen AG
Geschaftsbereich Infrastruktur
Projektleiter Stefan Holenstein
Postfach

9102 Herisau

Tel.: 076 343 49 84

Email:  stefan.holenstein@appenzellerbahnen.ch

1.2

Unterlagen sind bei folgender Adresse
erhaltlich:

Gemass 1.1

13

Angebot ist an folgende Adresse zu
schicken:

Offerte NICHT OFFNEN
«Instandsetzung Durchlass Mattenbach»

Appenzeller Bahnen AG
Geschaftsbereich Infrastruktur
Stefan Holenstein

Postfach

9102 Herisau

Termine

2.1

Ausschreibung tber simap

13.03.2020

2.2

Begehung

Keine

2.3

2.4

Fragen bis

27.03.2020

Fragen zur Ausschreibung sind tber das
Forum www.simap.ch einzureichen. Es
werden keine Auskinfte per Telefon oder E-
Mail erteilt.

Antworten bis

03.04.2020

Die Beantwortung der Fragen (ohne Nennung
des Fragenstellers) wird allen Anbietern auf
www.simap.ch zur Verfigung gestellt.

2.5

Einreichung des Angebots bis

17.04.2020

Massgebend ist der Poststempel
(Firmenfrankaturen gelten nicht als
Poststempel) oder Strichcode-Belege einer
schweizerischen Poststelle.

Angebote kénnen nicht personlich Uberbracht
werden, respektive werden nicht vor Ort
entgegengenommen.

2.6

Eingabeform

Das Angebot ist mit den Originalunterschriften
in Papierform 1-fach einzureichen. Zusétzlich
ist das gesamte Angebot inkl. Beilagen auf
einem EDV-Datentrager (USB-Stick)
abzugeben.

Im Falle von zu Widerspruchen fihrenden
Ubertragungsfehlern in der EDV-Schnittstelle,
ist die Originalversion des Bauherrn
massgebend.

2.7

Offert6ffnung

21.04.2020

Die Offertoffnung findet bei den Appenzeller
Bahnen, Herisau statt. Die Offert6ffnung ist
nicht 6ffentlich.

Seite 3 von 19



Instandsetzung Durchlass Mattenbach

Ubersicht iiber die Ausschreibung

2.8 Zuschlagsentscheid voraussichtlich per 29.04.2020
2.9 Vertragsabschluss voraussichtlich bis 08.05.2020
2.10 | Ausfuhrungstermine Projektierung: Ab Mai 2020
Ausfihrung: Voraussichtlich ab 2022
Abschluss: Voraussichtlich 2023
3 Auftragsgegenstand
3.1 Art des Auftrags Dienstleistungsauftrag
3.2 Projekttitel «Instandsetzung Durchlass Mattenbach»
3.3 AB Projektnummer 1060015
3.4 Detaillierte Aufgabenbeschreibung Ingenieurleistungen,
SIA Teilphasen 32 bis 53
Gemass Ziffer 2 des Leitfadens zur
Ausschreibung und Leistungsbeschrieb
35 Ort der Leistungserfillung Strecke Rorschach Heiden Berghahn
RHB km 4.455 Durchlass Mattenbach
4 Bedingungen
4.1 Bedingungen fir den Erhalt der Keine
Ausschreibungsunterlagen
4.2 Bei Abweichungen in den Massgebend: Elektronische Version
Ausschreibungsunterlagen zwischen
elektronischer und der Papierversion
4.3 Teilangebote Nicht zugelassen
4.4 Aufteilung in Lose Nicht zugelassen
4.5 Varianten Nicht zugelassen
4.6 Bieter- / Arbeitsgemeinschaft Nicht zugelassen
4.7 Subunternehmer Nicht zugelassen
4.8 Voraussetzungen Die Einhaltung samtlicher fir die Leistungs-
erbringung relevanten Gesetze, Verordnun-
gen, Weisungen und Normen wird voraus-
gesetzt.
4.9 Kaution, Sicherheit Keine
4.10 | Zahlungsbedingungen Gemass beiliegendem Vertragsentwurf
4.11 | Einzubeziehende Kosten Keine
4.12 | Eignungskriterien (EK) EK 1:
(zwingend zu erfillen) 1 Referenzobjekt der Firma in den letzten 10
Jahren mit vergleichbaren Arbeiten zur
Instandsetzung von Natursteinmauerwerk an
Stutzmauern und/oder Tunnel mit einer
Bausumme von min. CHF 500'000.
EK 2:
1 Referenzobjekt der Firma in den letzten 10
Jahren mit vergleichbaren Arbeiten im
Wasserbau mit einer Bausumme von min.
CHF 500'000.
EK 3:
1 Referenzobjekt der Firma in den letzten 10
Jahren mit Plangenehmigungsverfahren
(Art. 18 ff. EBG) von min. CHF 500'000.
EK 4:
Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
Der gemittelte Jahresumsatz muss mindestens
doppelt so gross sein, wie die
Angebotssumme fir die vorgesehene
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Instandsetzung Durchlass Mattenbach

Ubersicht iiber die Ausschreibung

Aufgabe. Es muss der Jahresumsatz fuir 2017,
2018 und 2019 angegeben werden.

4.13 | Formelle Kriterien Unvollstéandiges Angebot

(Ausschlusskriterien)

Verspatete Einreichung der Offerte (es gilt
Datum des Poststempels)
Angebot ohne Unterschrift (Angebotspreis und
Selbstdeklaration "Gleichstellung von Frau und
Mann" sind nicht bestatigt)
Ein vom Anbieter gewollt oder ungewollt
verandertes Angebot

4.14 | Zuschlagskriterien mit Gewichtung in % Kriterien, die beurteilt und gewichtet werden.
Die Angebote werden wie folgt bewertet
ZK1 Preisangebot 30%
ZK2 Qualifikation

Schliisselpersonal 50%
ZK3 Auftragsanalyse,
Terminplan 20%

4.15 | Weitere Dokumente Der Auftraggeber behélt sich vor, fur die im
Angebot aufgeflhrten Referenzen und An-
gaben ohne Benachrichtigung des Anbieters
Erkundigungen einzuholen. Es werden nur die
eingeforderten Referenzen zur Beurteilung
hinzugezogen

4.16 | Referenzen Die abgegebenen Unterlagen und Angaben
des Anbieters werden vertraulich behandelt

4.17 | Vertraulichkeitserklarung Méoglich

4.18 | Die personliche Abgabe ist Nicht anerkannt

4.19 | Einreichung mittels E-Mail oder Fax ist Nicht anerkannt

4.20 | Angebots- / Projektsprache Deutsch

4.21 | Glltigkeit des Angebotes Sechs (6) Monate ab Einreichungsdatum

5 Vergabeverfahren

5.1 Art Offenes Verfahren
gemass oOffentlichem Beschaffungswesen
des Kantons Appenzell AR und subsidiar der
Interkantonalen Vereinbarung tber das
offentliche Beschaffungswesen (IV6B) SR
720.1

5.2 Untersteht dem WTO-Abkommen (GPA) Nein

5.3 Voraussetzungen fur nicht dem WTO- Erfallt

Abkommen angehdrenden Lander

6 Weitere Informationen

6.1 Erteilung mundlicher Auskiinfte Ausgeschlossen

6.2 Verhandlungen / Preisverhandlungen Ausgeschlossen

6.3 Bezug der Ausschreibungsunterlagen Mittels schriftlicher Benachrichtigung (Email)

6.4 Zuschlagsbescheid Ja

6.5 Rechtsmittelbelehrung Ja
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Instandsetzung Durchlass Mattenbach Ausgangslage, Begriindung des
Vorhabens

Ausgangslage, Begrindung des Vorhabens

Die Appenzeller Bahnen AG (AB) suchen im Rahmen des Mandats ,Instandsetzung
Durchlass Mattenbach® auf der Strecke Rorschach — Heiden (RHB) einen geeigneten
Planer fur die Ausfiihrung von Ingenieurleistungen.

Dabei handelt sich um folgendes Projekt:

- Instandsetzung Durchlass Mattenbach
- Neubau Schwemmbholzriickhalt

Gesucht wird ein Ingenieurbiro (Anbieter) fur die folgende SIA-Teilphasen (TPh) der
Projektierung und Ausfiihrung:

- TPh 32 Bau- und Auflageprojekt

- TPh 33 Plangenehmigungsverfahren (PGV) (Art. 18 ff. EBG)
- TPh 41 Ausschreibung

- TPh 51 Ausfuhrungsprojekt

- TPh 52 Ausflihrung

- TPh 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Der zu beschaffende Ingenieur deckt die Fachplanung in den beiden Fachgebieten Tiefbau
und Wasserbau ab. Ebenso erfiillt er die Rolle der Bauleitung.

Weiter hat der zu beschaffende Ingenieur die Funktion des Gesamtleiters inne. In diesen
Funktionen unterstitzt er den Gesamtprojektleiter und den Ausflihrungsprojektleiter AB
zusatzlich in administrativen und organisatorischen Fragen.

Fur die erwahnte Instandsetzung Durchlass Mattenbach sowie Neubau
Schwemmbholzriickhalt liegt bereits das Vorprojekt vor, welches dieser Ausschreibung
beiliegt. Daraus sind die honorarberechtigen Baukosten ersichtlich.
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Instandsetzung Durchlass Mattenbach Vorbefassung / Zulassung zum
Verfahren

Vorbefassung / Zulassung zum Verfahren

Die Amberg Engineering AG, Regensdorf und die Ribi AG, Heiden, waren als
Projektverfasser (PV) fur die SIA-Phase 21-31 beauftragt. Die Vorprojekte sind
abgeschlossen.

Die Unterlagen der Vorprojekte inkl. Kostenvoranschlag werden im Rahmen dieser
Ausschreibung zuganglich gemacht. Durch die Abgabe und Einsicht dieser Unterlagen ist
der Wettbewerbsvorteil ausgeglichen. Die Amberg Engineering AG, Regensdorf und die
Ribi AG, Heiden sind deshalb als Anbieter zugelassen.
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4.2

4.3

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

Instandsetzung Durchlass Mattenbach Projekt

Projekt

Ausgangslage

Der rund 9 km lange Mattenbach verlauft wahrend den ersten 3.1 km auf der
Kantonsgrenze zwischen Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen. Der Mattenbach verlauft
in einem Tobel und unterquert beim Gewasser-km 2.6 (GN10) die Bahnlinie Rorschach-
Heiden der Appenzeller Bahnen. In diesem Bereich wurde beim Bau der Rorschach-
Heiden-Bergbahn 1874 / 1875 eine Blockstein-Gewolbe-Konstruktion aus lokalen
Sandsteinen Uber dem urspringlichen Gerinne errichtet. Darlber wurde der Damm mit
anfallendem Aushubmaterial aufgeschuttet. Nach heutigem Wissensstand kdnnen bei einer
Verklausung des Einlaufbauwerkes und daraus resultierendem Wasseraufstau hinter dem
locker geschiitteten Damm eine Beschadigung des Dammes und unter Umstanden eine
Flutwelle nicht ausgeschlossen werden.

Die Amberg Engineering AG hat im Auftrag der AB ein Vorprojekt mit einem
Variantenvergleich zur Instandsetzung des Durchlasses erarbeitet. Es wurde entschieden,
eine Teilinstandsetzung (Variante E) zu realisieren.

Die Ribi AG Heiden hat im Auftrag der AB ein Vorprojekt zu einem Neubau eines
Schwemmbholzrechens erarbeitet. Die Unterlagen hierzu sind im Vorprojekt in der
Beilage 10 enthalten.

Bauphasen
Fur die Bauarbeiten am Durchlass Mattenbach ist keine Streckensperrung notwendig.
Projektziele

- Instandsetzung Durchlass Mattenbach

- Neubau Schwemmbholzriickhalt

- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

- Zugige Realisierung (Termine in Absprache mit den AB)

Projektumfang, Projektabgrenzung
Projektumfang
Das Projekt umfasst folgende Hauptelemente:

- Instandsetzung Durchlass Mattenbach Vorprojekt Variante E
- Neubau Schwemmbholzrickhalt Vorprojekt Beilage 10
- Erstelle Zufahrtspiste fir Unterhalt ab Bahndamm

Projektvorstellung
Wir verweisen hierzu auf das beigefiligte Vorprojekt
Einfluss von Nebenprojekten

Wahrend der Projektierungsarbeiten mussen allenfalls Einflisse auf Nebenprojekte
bertcksichtigt werden.

Die AB wird dafir sorgen, dass vorhandenen Informationen und Grundlagen, soweit
verfugbar, dem Anbieter bei Auftragsbeginn zur Verfigung gestellt werden.

Projektkosten
Wir verweisen hierzu auf das beigefligte Vorprojekt.

In der Kostenschatzung Vorprojekt sind die Gesamtkosten und die honorarberechtigten
Baukosten ersichtlich.
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4.6

4.7
4.7.1

4.7.2

Instandsetzung Durchlass Mattenbach Projekt

Projektorganisation

Die Ingenieurleistungen werden durch die Gesamtprojektleitung (GPL) der Bauherrschaft
geleitet. Diese hat Weisungsbefugnis und Besteller-Kompetenz.

Das Projektteam der AB sieht wie folgt aus:
GPL Stefan Holenstein
Urs Weder

Mittels Funktionendiagramm, Ablaufplanen, aktualisierten Terminpl&dnen und geeigneten
Fuhrungsinstrumenten stellt der Projektleiter sicher, dass die erwartete Qualitat der
Leistungen und die Koordination mit Dritten und des mitwirkenden Architekten jederzeit
sichergestellt wird. Dies setzt voraus, dass der Projektleiter das Projekt aktiv leitet,
Entscheidungen kritisch hinterfragt und eigene Impulse bezlglich der Projektabwicklung
auch in Abstimmungen mit Dritten liefert. Vom Anbieter wird erwartet, dass er ergédnzende
Angaben zur Projektorganisation, Bereich Projektierungs- und Bauleitungsteam gibt.

Sicherheitsleitung

(= Beilage 4 des Angebots: gewahlte Projektorganisation mit Bezeichnung der
SchlUsselpersonen und Funktionen).

Ecktermine, Bauablauf
Ecktermine
Es gelten folgende Ecktermine flr die Projektierung und Realisierung:

Die Angaben sind approximativ.

Verantwortung: Anbieter Beginn Ende

TPh 32 Bau- und Auflageprojekt April 2020 November 2020
TPh 33 Plangenehmigungsverfahren (PGV) Dezember 2020 Dezember 2021
TPh 41 Ausschreibung, Vergabe November 2021 Februar 2022

TPh 51 Ausflihrungsprojekt Marz 2022 September 2022
TPh 52 Ausflihrung August 2022 Marz 2023
TPh 53 IBN, Abschluss April 2023 Mai 2023

Einflussfaktoren auf den Bauablauf

Die Bauarbeiten sollen generell wahrend dem regularen Zugverkehr sowie bei Bedarf in
einzelnen Nachtbetriebspausen erfolgen, spezielle Arbeiten sind bei Bedarf in

Nachtbetriebspausen auszufiihren.

Die Bauarbeiten sind auf die Hochwassersaison des Mattenbachs abzustimmen. Deshalb

ist bei Arbeiten in der Fischschonzeit eine Ausnahmegenehmigung einzuholen.
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4.8

Instandsetzung Durchlass Mattenbach Projekt

Sicherheitsvorkehrungen

Von grosser Bedeutung sind die bahnrelevanten Sicherheitsvorschriften, die zwingend von
allen Beteiligten des Projektierungsteams einzuhalten sind. Diese dirfen keinesfalls ohne
Sicherheitsdispositiv der AB und der unten aufgefiihrten Massnahmen im Gleisbereich tatig
werden. Hinweis: Die Hauptbeteiligten des Projektierungsteams mussen die hotwendigen
Sicherheitsausbildungen nachweisen kénnen. Bauleiter mussen vor Ausfihrungsbeginn im

Besitz eines giltigen Ausweises SstA (Selbstschutz Arbeiten im Gleis) sein.

AB — Sicherheitsdossier

Formular Titel Anzahl Seiten
Weisung Personliche Schutzausriistung 4

Merkblatt Schutzbekleidung 3

Merkblatt Kopfschutz 2

Merkblatt Fussschutz 3

Merkblatt Augenschutz 8

SBB Broschdure ,Ich schiitze mich® 19

SBB Warnung vor den Gefahren der Fahrleitung 1

SUVA Schutzmassnahmen beim Betrieb von Kranen, Hebe- 16

zeugen und Baumaschinen in der Nahe von Bahnanlagen
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Instandsetzung Durchlass Mattenbach

5 Beurteilung der Angebote

5.1 Formelle Kriterien

Beurteilung der Angebote

Formelle Kriterien
(Ausschlusskriterien)

Unvollstéandiges Angebot

Verspétete Einreichung der Offerte (es gilt Datum
des Poststempels)

Angebot ohne Unterschrift (Angebotspreis und
Selbstdeklaration "Gleichstellung von Frau und
Mann" sind nicht bestatigt)

Ein vom Anbieter gewollt oder ungewollt verandertes
Angebot

5.2  Eignungskriterien

Eignungskriterien (EK)

Verfahren: Einladungsverfahren
Inhaltliche Kriterien (zwingend zu erfullen)

EK1

1 Referenzobjekt der Firma in den letzten 10 Jahren
mit vergleichbaren Arbeiten zur Instandsetzung von
Natursteinmauerwerk an Stlitzmauern und/oder

Tunnel mit einer Bausumme von min. CHF 200'000.

EK2

1 Referenzobjekt der Firma in den letzten 10 Jahren
mit vergleichbaren Arbeiten im Wasserbau mit einer
Bausumme von min. CHF 200'000.

EK 3

1 Referenzobjekt der Firma in den letzten 10 Jahren
mit Plangenehmigungsverfahren (Art. 18 ff. EBG) von
min. CHF 200'000.

EK 4

Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

Der gemittelte Jahresumsatz muss mindestens
doppelt so gross sein, wie die Angebotssumme fir die
vorgesehene Aufgabe. Es muss der Jahresumsatz fir

2017, 2018 und 2019 angegeben werden.

Der Bauherr behalt sich vor, nach Offerteingabe
weitere Nachweise zu verlangen wie
Handelsregisterauszug und Auszug aus dem
Betreibungsregister.

5.3 Gewichtung der Zuschlagskriterien im Detail

Zuschlagskriterium Gewichtung Teilgewichtung
ZK1 Angebotspreis inkl. Rabatt und Dokument B | 30%

Nebenkosten, exkl. MWST
ZK 2 Referenzen / Referenzobjekte Dokument B | 50%

CV der Schlisselpersonen

Bewertet werden:

Vergleichbarkeit, Auftragswert,

Ausfuhrungszeitraum, Erfahrung

der Schlisselperson
ZK 2.1 | Referenzen/ CV Projektleiter Dokument B 20%
ZK 2.2 | Referenzen / CV Projektleiter Stv. Dokument B 10%
ZK 2.3 | Referenzen/ CV Bauleiter Dokument B 20%
ZK 3 Qualitative Kriterien Dokument B | 20%
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Instandsetzung Durchlass Mattenbach Beurteilung der Angebote

ZK 3.1 | Auftragsanalyse, Chancen- Beilage 3 zu 10%
und/Risikobetrachtung, Vorgehen, | Dokument B
PQM, Erlauterung Zeitaufwand und
Stundenanséatze fir die SIA-

Teilphasen
ZK 3.2 | Terminplan: Beilage 5 zu 10%
Ablaufplan fur Projektierung und Dokument B

Ausfiihrung, Aufzeigen kritischer
Termine inkl. Losungsvorschlag,
Bemerkungen zum Programm

5.4 Bewertung der Referenzen und der Qualitat der Angaben

Punkte | bezogen auf die Qualitat der bezogen auf die Erfullung der Kriterien
Angaben

0 Keine Angaben Nicht beurteilbar

1 Ungenigende oder / und Sehr schlechte Erflllung des Kriteriums
unvollstandige Angaben

2 Angaben ohne ausreichenden Schlechte Erfillung
Bezug zum Projekt

3 Durchschnittliche Qualitat, den Normale, durchschnittliche Erfillung
Anforderungen der Ausschreibung
entsprechend

4 Qualitativ gut Gute Erfullung

5 qualitativ ausgezeichnet, sehr Sehr gute Erfillung
grosser Beitrag zur Zielerreichung

Es kénnen ganze und halbe Punkte vergeben werden.

5.5 Preisbewertung
Fir die Bewertung des Angebotspreises gilt:
Das tiefste Angebot erhélt die maximale Punktzahl von 5.0 (100 %)
Ein Angebotspreis > 200% (mehr als doppelt so teuer) erhalt 0 Punkte
Zwischen diesen Werten wird linear interpoliert

5.6 Grundlagen fur die Bewerberauswahl, Arbeitsvergabe
Das Angebot mit der hochsten Gesamtpunktzahl erhalt den Zuschlag.

Der Abschluss des Vertrags erfolgt im Anschluss in schriftlicher Form (siehe Dokument C
.vorgesehene Vertragsurkunde®).
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Instandsetzung Durchlass Mattenbach Terminvorstellungen

Terminvorstellungen

Terminplan

Der Anbieter wird gebeten, einen groben Terminplan unter Berticksichtigung der
vorgegebenen Ecktermine und sonstiger Rahmenbedingungen zu erstellen. Kritische
Termine sind mit einem Lésungsvorschlag aufzuzeigen.

(= Beilage 5 des Angebots: Terminplan).
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Instandsetzung Durchlass Mattenbach Abgrenzungen von Leistungen

7 Abgrenzungen von Leistungen

7.1 Bauherrenleistungen

Die AB als Bauherr erbringt des Weiteren die Leistungen und fallt die Entscheide des
Auftraggebers gemass SIA 103.

Die nachstehenden Kompetenzen liegen ausschliesslich beim Auftraggeber:
- Leistungsvergabe, allféllige Leistungen Dritter

- Besprechungen, allenfalls Verhandlungen finanzieller und technischer Art mit den
Behorden des Bundes, der Kantone, der Gemeinden und Dritten (wenn notwendig
muss sich der Auftragnehmer als Teilnehmer zur Verfligung stellen; gilt als in der
Leistung eingerechnet)

- Die Gesamt-Koordination der Arbeiten nach innen (AB) und aussen
- Die Wahl der Bestvariante auf Vorschlag der Auftragnehmer
- Der Entscheid weitere Projektierungsphasen auszulésen

7.2  Aufgabenstellung Auftragnehmer

7.2.1 Leistungsbeschrieb Projektleiter

Es sind grundsatzlich die in Art. 4.2 Abs. 2 und 3 Ordnung SIA 103 (2014) aufgefuihrten
Leistungen zu erbringen fir alle drei Projekte (Gontenbad, Steinegg, Wasserauen)

Zusatzlich hat der Projektleiter den Gesamtprojektleiter zu unterstiitzen. Dazu zahlen
Tatigkeiten, welche in Art. 4.2 Abs. 1 Ordnung SIA 103 (201) zu den Leistungen der
Auftraggeberin gezahlt werden.

Weiter sind die in Art. 4.3 Ordnung SIA 103 (2014) aufgefiihrten Grundleistungen je
relevanter SIA-Phase bzw. SIA-Teilphase zu erbringen.

Auch kénnten Leistungen fir die Aufarbeitung des Bauprojekts inkl. Kostenvoranschlag
aufgrund von neuen Rahmenbedingungen anfallen (= Zusatzleistung).
Uber alle SIA-Phasen / SIA-Teilphasen

Mithilfe beim Einbezug / Verhandlungen von Behérden, Entscheidungstréagern und der
Offentlichkeit.

Teilnahme an lbergeordneten Sitzungen inkl. Einladung und Protokollfiihrung
Mithilfe bei der Beschaffung von vorhandenen Grundlagen
Leistungen im Rahmen des PQM
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Instandsetzung Durchlass Mattenbach Abgrenzungen von Leistungen

Bau- und Auflageprojekt
Uberprufen und Aktualisieren von bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Zielen

Abklaren von Randbedingungen fir Baustelleneinrichtungen sowie fir die Ver- und
Entsorgung der Baustelle

Zusammenstellen der Plane, Berichte und Nachweise der verschiedenen
Aufgabenbereiche

Planung Bauablauf

Kostenvorschlag +/- 10%

Abklaren des Umfangs aller erforderlichen Bewilligungsunterlagen

Sicherstellen der Bewilligungsféahigkeit des Projektes

Erstellen der Unterlagen fir das Baugesuch und Einreichen des Bewilligungsgesuches

Plangenehmigungsverfahren

Mithilfe bei Einspracheverhandlungen und Verhandlungen mit Behorden
Fachspezifisches Anpassen des Bau- und Auflageprojektes an die Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

Ausschreibung (Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag)

Beratung der Auftraggeberin bei der Erstellung von Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnissen

Kontrolle aller Submissionsunterlagen

Mitwirkung bei der Angebotsprufung (Bonitat / Wirtschaftlichkeit)
Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprifung von Unternehmervarianten
Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage

Aufstellung eines Zahlungsplans

Mitwirkung bei allfalligen Rechtsmittelverfahren

Realisierung (Ausfiihrungsprojekt)
Nachfiihrung des Projektpflichtenhefts
Beurteilung von Spezialabklarungen

Definition von Auftraggeber spezifischen Ausfihrungsunterlagen und erheben der
Anforderungen flr jedes Bau- und Umsetzungselement sowie Elementliste erstellen

Mithilfe bei der definitiven Auswahl von Materialien, Ausristungen usw. mit Fachplaner
Erstellung von speziellen Kostenubersichten

Kontrolle aller Ausfihrungsdokumente

Realisierung (Inbetriebnahme, Abschluss)

Erstellung des Betriebshandbuchs (inkl. Organisation, Pflichtenheften und
Aufgabenbeschrieben)
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7.2.2

Instandsetzung Durchlass Mattenbach Abgrenzungen von Leistungen

Leistungsbeschrieb Bauleitung

Es sind grundsatzlich die in Art. 4.2 Abs. 3 Ordnung SIA 103 (2014) aufgefuhrten
Leistungen zu erbringen.

Weiter sind die in Art. 4.3 aufgefiihrten Grundleistungen je relevanter SIA-Phase / SIA-
Teilphase zu erbringen.

Auch konnten Leistungen fur die Aufarbeitung des Bauprojekts inkl. Kostenvoranschlag
aufgrund von neuen Rahmenbedingungen anfallen (= Zusatzleistung).

Uber alle SIA-Phasen / SIA-Teilphasen

Mithilfe beim Einbezug / Verhandlungen von Behdrden, Entscheidungstragern und

der Offentlichkeit (Offentlichkeitsarbeit)

Bei Bedarf Teilnahme an Sitzungen ausserhalb des Fachbereichs

Mithilfe bei Aufbau / Aktualisierung des Terminprogramms min. nach Teilphasenabschluss

Ausschreibung

Fachliche und rechnerische Uberpriifung von allfalligen Unternehmervarianten

Mithilfe bei Angebotsbereinigung

Anfertigung der Werk- und Liefervertrage

Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit den Unternehmern

Realisierung (Ausfiihrungsprojekt)
Leistungen im Rahmen des PQM

Anpassung der Ausfiihrungsunterlagen infolge von erheblichen Projektanderungen bei der
Ausfuhrung oder infolge Fakten, die vor Beginn der Ausfiihrung nicht erhéltlich sind

Anpassungen fachspezifischer Bauablaufe und -phasen in Abstimmung mit dem
Auftraggeber

Sicherstellung der Vertraglichkeit von allfalligen Unternehmervarianten mit den
Projektanforderungen

Bearbeitung von Varianten der Bauausfiihrung bzw. des Bauvorgangs
Ggf. ergdnzende Erarbeitung von Planen fur genehmigte Ausfiihrungsvarianten

Fachliche und rechnerische Uberpriifung und Beurteilung von Vorschlagen des
Unternehmers zu alternativen Ausfiihrungsvarianten und -details

Beurteilung der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausflhrungsprojekt
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7.3
731

7.3.2

7.3.3

7.3.4

Instandsetzung Durchlass Mattenbach Abgrenzungen von Leistungen

Realisierung (Ausfihrung)
Prifung und Beurteilung von Nachtragen des Unternehmers
Ausfertigung der Werk- und Liefervertragen

Ubertragung der projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und der Hohenfixpunkte ins
Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung

Kontrolle von Absteckungen des Unternehmers inkl. Erstellung Protokoll

Beratung des Auftraggebers im Falle von Prozessen gegen Unternehmer, gegen Dritte,
wegen Konkursen, usw.

Aufstellen der Schlussabrechnung gemass Vorgaben der Auftraggeberin

Realisierung (Inbetriebnahme, Abschluss)
Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans fiir die Inbetriebnahme
Nachfiihrung der Daten in einem zuséatzlichen oder einem veranderten Datenformat

Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile an die
Auftraggeberin

Federfihrung Abnahme

Begleitung Mangelbehebung nach Inbetriebnahme

Weitere explizite projektspezifische Leistungen

Abgabe Grundlagendaten / Vorprojekt

Die Vorprojekte werden dem Anbieter kostenlos zur Verfiigung gestellt.
Vermessungsarbeiten

Alle notwendigen Vermessungsarbeiten fiir die Phasen sind vom Auftragnehmer
einzurechnen (z.B. angrenzende Versorgungstrager flir Gas, Wasser, Strom usw.,
zusétzliche Punkte zur Erstellung von Quer- und L&ngsprofilen), sowie:

- Aussteckung zur 6ffentlichen Auflage

- Bauvermessung

- Kontrolle Ausflihrung

- Umsetzen von Massnahmen bei Abweichungen

- Nachfuhren Kataster

- Aufnahme ausgefiihrtes Werk
Projektierungssitzungen
Die Projektleitungssitzungen finden monatlich statt. Der Anbieter erstellt das Protokoll.
Prasenz Baustelle

Die Bausitzungen oder Jourfix finden wdchentlich statt. Der Anbieter erstellt das Protokoll.
Es wird erwartet, dass die Bauleitung mind. jeden zweiten Tag vor Ort ist. Wichtige
Anweisungen sind zu protokollieren. Der Aufwand ist in den entsprechenden Positionen
einzurechnen.
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7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

Instandsetzung Durchlass Mattenbach Abgrenzungen von Leistungen

Umweltschutz, Entwasserung

Den Belangen des Umweltschutzes sind bei den Projektierungsphasen wo nétig Beachtung
zu schenken. Samtliche Aufwendungen fir das Zusammenstellen der phasengerechten
Anforderungen aus Umweltvertraglichkeitsaspekten sind im Angebot einzurechnen.

Installationsplatze

Aufwendungen flr Standortabklarungen von Installationsplatze, Bauplatze, Zufahrten sind
in das Angebot einzurechnen. Dies gilt ebenfalls fir die Begleitung, Koordination und
Fuhrung von Gesprachen mit den Grundeigentiimern.

Anwohnerschreiben
Der Anbieter verteilt die Anwohnerschreiben im Projektperimeter.
Kontakte mit Grundeigentimer

In Absprache oder im Beisein des Auftraggebers, halt der Anbieter dort wo nétig Kontakt
mit den betroffenen Grundeigentiimern fir die Realisierungsphase, wenn nétig erstellt er
Protokolle von Besprechungen.

Bearbeitung der Auflagen aus dem Plangenehmigungsverfahren

Der Anbieter bearbeitet die Auflagen aus dem Plangenehmigungsverfahren, falls diese die
Ausfuhrung betreffen (= Zusatzleistung).

Zusatzleistungen

Zusatzliche Leistungen, die der Anbieter als notwendig erachtet, sind in einem eigenen,
separaten Dokument (Dok B Angebot, Beilage 7) zum Angebotsformular zu spezifizieren
und zu begrinden. Das entsprechende Honorar ist abzuschéatzen. Diese Zusatzleistungen
mussen im Angebot nicht eingerechnet werden.

Fur den Fall, dass Zusatzleistungen wahrend der Planungs- und Ausfilhrungsphase
vorzunehmen sind, sind diese vom Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen und zu
begriinden.

Seite 18 von 19



8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Instandsetzung Durchlass Mattenbach Vergitung

Vergutung

Vergitung von Honorar- Nebenkosten

Die Honorierung erfolgt nach dem effektiven Zeitaufwand und nach Funktion. Massgebend
sind die Betrage der SIA-Teilphasen. Der Anbieter weist jeder der am Projekt beteiligten
Person eine Funktion zu (Personalliste).

Ubliche Nebenkosten (Arbeitskopien fiir den Eigenbedarf, Reisezeiten und —spesen,
Verpflegung etc.) inkl. der Nutzung elektronischer Hilfsmittel jeglicher Art sind in den
angebotenen Tarifen enthalten. Dies gilt auch fur Datentrager zur Datentbermittiung (CD-
ROM, DVD, USB, etc.).

Ausserordentliche Nebenkosten werden nach den Ansatzen gemass Vertrag vergutet (vgl.
Dokument C ,Vorgesehene Vertragsurkunde®, Kapitel 4.2, 2. Abs.).

Abschatzung Zeitaufwand und Stundenansatze

Der Zeitaufwand und die Stundenansatze fur die SIA-Teilphasen 32, 33, 41, 51, 52 und 53
sind vom Anbieter zu offerieren (Projektleiter, PL-Stv., Bauleiter, Teilprojektleiter, weitere
Sachbearbeiter, Zeichner, Admin. und Sekretariat), insbesondere fur die Bauleitung gelten
die im Kapitel 7 erwéhnten Prasenzzeiten.

Die Stundenansatze sind vom Anbieter zu offerieren.

Die honorarberechtige Bausumme ist in den KV Bauprojekt ersichtlich (siehe Beilage).
Der Aufwand fiir die Ubernahme des Bauprojekts ist in das Angebot einzurechnen.
Anforderungen an den Eisenbahnbetrieb

Grundsatzlich werden alle Arbeiten (wie erganzende Vermessungsarbeiten, zusatzliche
Sondagen) vor Ort unter normalem Eisenbahnbetrieb ausgefiihrt.

Einige Tatigkeiten missen aus Sicherheitsgriinden und zur Aufrechterhaltung des regel-
massigen Eisenbahnbetriebs allenfalls auch nachts, am Wochenende und mit Unter-
briichen infolge der Zugspassagen ausgefiihrt werden.

Diese Anforderung muss bei der Angebotskalkulation berticksichtigt und in das Angebot
eingerechnet werden.

Der Auftraggeber zahlt keine Zuschlage fir Einséatze an Wochenenden oder nachts bzw. fur
Wartezeiten zwischen den Zugspassagen.

Rechnungsstellung

Die Rechnungsstellung erfolgt geméass Dokument C ,Vorgesehene Vertragsurkunde®,
Kapitel 5.2.

Zusatzleistungen

Die Ausfiihrung von nicht vertraglich vereinbarten Leistungen darf erst aufgrund einer
vorgangigen Aufwandschéatzung durch den Auftragnehmer und nach der Ausstellung eines
entsprechenden Vertragsnachtrags begonnen werden.

Zusatzleistungen werden im Zeittarif zu den angebotenen Stundenséatzen vergitet.
Teuerung

Wird eine Teuerungsabrechnung gemass Bestimmungen im Dokument C «Vorgesehene
Vertragsurkunde» Kapitel 4.3 fallig, so ist diese separat in Rechnung zu stellen.
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