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® ANNEXES A RETOURNER REMPLIES ET SIGNEES A L’ORGANISATEUR : Disponible sur
www.simap.ch
A. Le présent cahier des charges

B. « Offre a remplir par le candidat » pour prestations de service d'ingénierie
en matiére de génie civil

Projet de contrat de mandat (seulement pour information, ne pas signer)

O

Conditions générales

XX KK
o)
OXNX XX

E. Proposition de convention de groupement avec ou sans sous-traitants
(Document a établir par le candidat)

® AUTRES ANNEXES CONTRACTUELLES A DISPOSITION DES CANDIDATS :

1. Documents des études disponibles : dossier d’études préliminaires

X 1.1 Fichiers de I’étude de planification
Plans de situation, profil en long et profils en travers du bureau MGI Partenaires :
Fichier .pdf « 10307-02-02_Secteur-Sud_vHAUTE »
Fichier .pdf « 10307-02-03_Secteur-Sud_vBASSE »
Plan des profils-type RC du bureau MGI Partenaires :
Fichier .pdf « 10307-02-05_profil-type»
Rapport de I’étude préliminaire du bureau MGI Partenaires :
Fichier .pdf « Contournement de Romont_Rapport technique_11.05.2016 »
Etude géologique du bureau GEOTEST :
Fichiers .pdf dans dossier « Rapport-géologique et annexes »
Evaluation des charges de trafic du bureau team+ :
Fichier .pdf « Rapport team+ »
Tableau des contraintes :
Fichier .pdf « Tableau de synthése des contraintes »
Présentation COPIL du 9.07.2019
Situation des contraintes environnementales :
Fichier .pdf « 10307-01-07_Projet d’ensemble »

2. Documents de gestion
X 2.1 Management de la qualité dans la construction

MK XK K X X XK X

[l

® AUTRES ANNEXES QUI PEUVENT ETRE CONSULTEES AU SECRETARIAT DE
L’'ORGANISATEUR (Rue des Chanoines 17 — 1700 Fribourg) :

X 3. Procédures AQ du Service des ponts et chaussées
X

0O

4. Les plans types et directives de construction routiere du SPC
https://www.fr.ch/spc/territoire-amenagement-et-constructions/routes/information-aux-
communes-et-aux-mandataires-documents-et-liens

® AUTRES INFORMATIONS ACCESSIBLES SUR UN SITE INTERNET :

X https://www.fr.ch/spc/territoire-amenagement-et-constructions/routes/information-aux- ]
communes-et-aux-mandataires-documents-et-liens
- Honoraires pour prestations d’ingénieurs, géométres et architectes
- Instructions pour les pages de titre des plans
- Déroulement d'un projet routier communal ou édilitaire sur route cantonale
= https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen.htmi ]

- Directives OFROU
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1. INFORMATIONS GENERALES

1.1 Préambule

Le but du présent marché consiste a acquérir les prestations d’ingénierie civile pour la
création du deuxiéme trongon de la nouvelle route de contournement de la Ville de Romont
par le SUD.

1.2 Situation initiale
Les premiéeres études de contournement de la Ville de Romont remontent a 1979.

En 2005, une mise a jour est effectuée afin de tenir compte des différents
changements régionaux.

En 2013, le projet appartient a la classe de priorisation 1 de I'étude globale
d’évaluation et de priorisation des routes de contournement réalisé par le SMo.

En 2013 Romont demande une variante de contournement par 'EST.

En 2015 la comparaison des variantes démontre que le contournement par le SUD-
EST de laville représente une alternative valable.

"" l? ’3 f.'l’m o ’l\ [

Fig. 1 : Projet de contournement de Romont — Délimitation du projet

Le projet de la nouvelle route de contournement implique notamment :

- La réalisation, en principe, d’'un pont pour le franchissement de la route de Berlens dans
la partie EST.

- Le franchissement du futur tracé TPF dans la partie SUD.

- La création d’'une tranchée couverte ou d’'une auge semi-enterrée dans la partie SUD.
- La création d’un carrefour avec la route de Chavannes.

- Les mesures de protection contre le bruit selon 'OPB.

- Les travaux de canalisations et des services industriels y compris la mise a jour du
cadastre souterrain sur le secteur des travaux.

- La création des exutoires d’eau de chaussée avec bassin de rétention et station de
relevage.

- L’adaptation des aménagements édilitaires pour les piétons, les aménagements pour la
mobilité douce et pour les transports publics.
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1.3  Objectifs généraux

En 2016 I'étude de planification propose un contournement de Romont par le SUD en 2
troncons : le trongon SUD et le trongon EST.

Les objectifs principaux poursuivis pour ce projet sont d’'améliorer les dessertes aux grands
axes routiers en évitant la traversée de la ville et d’assurer l'intégration environnementale
d’un projet routier sur un axe prioritaire.

TRONCON EST

TRONCON SUD
Fig. 2 : Projet de contournement de Romont — Délimitation des trongons

En décembre 2018 le Conseil d’Etat décide que le contournement de Romont est en priorité 1.

Le COPIL recommande de réaliser dans un premier temps le troncon EST et de différer la
réalisation du trongon SUD dans un deuxieme temps.

Le troncon EST ayant déja fait I'objet d’'une procédure séparée et distincte, seul le trongon
SUD fait I'objet du présent appel d’offre

6/51
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1.4 Nom et adresse du Maitre de I’ouvrage

LA DIRECTION DE L’AMENAGEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES CONSTRUCTIONS
Représentée par : SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES (SPC)
Section projets routiers (Pro)
Rue des Chanoines 17 - 1700 FRIBOURG

1.5 Nom et adresse du Service organisateur

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES CONSTRUCTIONS
Représentée par : SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES
Section projets routiers
Rue des Chanoines 17 - 1700 FRIBOURG

1.6 Objectifs du Maitre de I’ouvrage

1.6.1  Objectifs techniques

e Procéder aux études de projet, de mise a I'enquéte publique, d’appel d’offre travaux, a
I'établissement du dossier d’exécution et a la direction des travaux pour 'aménagement
du trongon SUD de la nouvelle route de contournement de Romont.

1.6.2 Objectifs en matiere de planning

e Le SPC prévoit une adjudication par le CE de ce mandat a la fin du 2™ semestre 2020.

e Jalon impératif : mise a ’enquéte du projet au 4°™ trimestre 2021, soit avant le dép6t
du dossier PAP du projet TPF.

e Le début des travaux est prévu au plus tot le 2™ trimestre 2023, sous réserve de
I'obtention des crédits.

e Fin du mandat : fin 2025.

1.6.3  Objectifs économiques
e Le futur mandataire devra assurer au Maitre de I'ouvrage la maitrise des codts des travaux
dans le strict respect du crédit qui sera alloué par I'Etat de Fribourg.

e Le Maitre de I'ouvrage attribuera le mandat de prestations d’ingénierie en fonction du
systeme de notation énoncé sous point 4.10.

1.6.4  Objectifs administratifs

e La mise en concurrence du mandat sera conforme aux lois et prescriptions concernant
les marchés publics pour la procédure ouverte.
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1.7 Planification de la procédure d’appel d’offre

2020
Mois Mars |  Awil | Mai Jun | Juillet Aol
Semaine |10[11|12|13| 14| 15| 16| 17| 18|19|20|21|22|23| 24| 25| 26| 27 | 28| 29| 30|31 |32| 33| 34| 35|36
Publication de d'appel d'offre 7 mars| 202
Délai d'examen du dossier ll.
Délai pour poser des questions 15 avtil 2020 avant 16h.

Délai de réponse aux questions .
P q 3 avril 2020

Dépot des offres 8 maj 2020 avant (9h

Examen des offres

Séance de notation des offres avec collége

dexperts 20 mai 2020

Auditions éventuelles des candidats _ o
27 mai 202

Proposition d'adjudication, décision Conseil

d'Etat et notification aux candidats 19 juin 2p2C
Délai de recours
Adjudication définitive du mandat 17u IIelE 2020
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1.8 Organisation générale du projet

=)
-
Q S LE CONSEIL D’ETAT DU CANTON DE FRIBOURG
o COMITE DE PILOTAGE (COPIL)
g
(O]
11}
g
= DIRECTION DE PROJET ASSUREE PAR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES DU CANTON
DE FRIBOURG
I
INSTANCES CONSULTEES - SERVICE DES PONTS ET ] MANDATAIRES DU MO
CHAUSSEES (SPC)
- Service de I'environnement (SEn) Section Projets Routiers (PRo) Mand. trong. EST  group. SMK
- Service des constructions et de Géologue GEOTEST
g I'aménagement (SeCA) Mandataire RIE GEOTEST
= - Service de la mobilité (SMo) EQUIPE DE PROJET Géometre a définir
E - Service des Biens culturels (SBC) H. Magne Chef du projet Architecte-urbaniste & définir
g - Service des Foréts et de la faune (SFF) D. Wéry Chef section PRo Spéc. EM + exploit. & définir
= - SPC, section Signalisation
- SPC, concept général
- SPC, section Entretien des routes
(ERo0)/Contrdleur des routes EXPERTS INTERNES
- SPC, section Administration (Adm) —
secteur Acquisitions P. Buchs Ouvrages d'art
- Transports publics fribourgeois (tpf) R. Loosli Tracé routie
PROCEDURE MARCHES PUBLICS (BAMO : B. Giacomini)
EQUIPE D’EVALUATION DES OFFRES
H. Magne SPC, Chef de projet
D. Wéry E SPC, Chef de section E = Evalue et note
_, P. Buchs E SPC, Ouvrages d’'art les offres
g2 F. Glauser E Député
5 M. Menoud E Conseiller communal
E A. Lugrin E Expert externe
Ll
% A. Broye (E) Chef de secteur membre suppléant
C. Heubi (E) Expert externe membre suppléant

Organisation temporaire
jusqu’a I'adjudication du
marcheé

Mandataire choisi a I'issue
de la présente procédure
(Organisation du mandataire

selon Fiche A23
(document B)
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2.

21

DESCRIPTION DU MARCHE
Généralités
Le nouvel axe routier se nommera : « Contournement de Romont par le SUD-EST».

Sa longueur totale est d’environ 2.7 km

Le SPC a décidé de lui donner le gabarit d’'une route cantonale prioritaire, ceci en raison du
volume et de la nature du trafic qui s’y écoulera. La vitesse de projet maximale admise sur
'ensemble du tracé est de 80km/h.

L’étude préliminaire du tracé a été confiée au bureau MGI Partenaires Ingénieurs conseils SA
de Chétel-St-Denis dont les documents sont annexés au présent dossier d’appel d'offre. Aprés
'étude de différentes variantes en plan, I'étude préliminaire a permis d’aboutir a un tracé
relativement figé, mais qui pourrait toutefois éventuellement évoluer en fonction des résultats
de l'avant-projet puis du projet, développés dans le cadre du présent mandat.

La nouvelle route de contournement a été divisée en deux troncons d’étude :

e un trongon SUD d’une longueur de 1.4 km entre la route de la Parqueterie et la route de
Lausanne (objet du présent marché).

e un trongon EST d’une longueur de 1.3 km entre la route de Chavannes et la route de la
Parqueterie (objet d’un précédent marché attribué au groupement SMK)

Compte tenu de la configuration actuelle du tracé et des contraintes constituées par
'environnement et les infrastructures existantes, le tracé général a fait 'objet d’études de
plusieurs variantes. Les variantes sont présentées dans le rapport technique de I'étude
préliminaire joint au dossier d’appel d’offres.

Le tracé SUD devra :

- tenir compte de I'entier des contraintes et remarques décrites dans le présent cahier des
charges, de maniéere a optimiser son co(t, sa structure et son intégration ;

- respecter les normes de tracé en vigueur, entre autres VSS SN 40100a et 40110

- rester dans les limites géographiques de la zone réservée ;

Les carrefours feront également I'objet de variantes, surtout en ce qui concerne I'adaptation
de leurs branches au réseau routier existant.

Une fois validées, ces géométries permettront au mandataire d’élaborer le projet d’'ouvrage
dans le détail pour la mise a I'enquéte publique puis de poursuivre avec les phases d’appel
d’offre et de réalisation.

Bien que l'objet du présent marché ne concerne que le trongon SUD, la documentation
annexée au dossier d’appel d’offre concerne le projet global et intégre également le trongon
EST. Elle est donnée a titre informatif.

Le détail du trongcon SUD, objet du présent marché, est exposé ci-apres.
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2.2

Trongon SUD

Le nouveau troncon d’une longueur de 1.4 km permettra de relier la route de la Parqueterie
avec la Route de Lausanne, approximativement au niveau de la route d’accés au site de
Nespresso.

L’accrochage au niveau du giratoire de la Parqueterie détermine le début du profil en long de
la nouvelle route cantonale. La variante de tracé choisie longe la Glane sur sa rive gauche,
puis le chemin de Ste-Anne et enfin la ligne existante des TPF pour finalement se connecter
a la route de Lausanne.

Le franchissement de la future ligne TPF se fera selon toute vraisemblance par un passage
inférieur sous le nouveau tracé posé sur un remblai.

Deux variantes du profil en long ont été développées et budgétées a ce jour, sans préférence
de l'une par rapport a l'autre. La variante basse comprend notamment une tranchée couverte
dans la nappe phréatique et la variante haute consiste en une auge semi-enterrée
partiellement dans la nappe phréatique. Une troisieme variante devra étre développée par le
mandataire au stade de I'avant-projet, et une analyse multicritére devra permettre d’aboutir a
la solution optimale.

Le trongon Sud comprend les points particuliers suivants :
(@) Franchissement du futur tracé TPF

(2 Tranchée couverte d’une longueur de 500 m avec trémies d’accés de 240 m
chacune (variante basse) ou auge semi-enterrée d’'une longueur de 290 m
(variante haute)

Parois anti-bruit

Un exutoire d’eau de chaussée avec station de relevage et bassin de rétention

e  Profil type SUD

S’agissant d’un axe prioritaire pour transports exceptionnels type Il, la géométrie du
profil transversal en tranchée couverte se compose comme suit :

- Largeur de la chaussée : 7.0 m soit 2 voies de 3.50 m
- Accotements : 1.50 m
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Trongon SUD - variante « haute »
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. Plan des contraintes secteur SUD

Le plan ci-aprés illustre les contraintes qui ont été considérées sur ce secteur.

M Voies de communication historiques dimportance régionale (sans substanc
wmmn  Tracé indicatif secteur Nord Voies de d locale (avec )
Tracé indicatif secteur Sud variante 1 —==—  Axe TPF/CFF [] Zzones dhabitation
wesss  Tracé indicatif secteur Sud vanante 2 w=emm  Axe TPF projeté [[] Zones d'activité économiques
wess  Tracé indicatif secteur Sud variante 3 E Route existante D Zones mixtes
w— Ruisseau existant 727 Zone réservée [E] Zones affectées a des besoins publics
= Ruisseau protégé [E5] Fuseau détuce = sites archéolog
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2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Détails du projet

Données de base

Le nouvel axe routier se nommera : « Contournement de Romont — Trongon SUD »
Sa longueur totale est d’environ 1.4 km

La vitesse de projet maximale admise sur 'ensemble du tracée est de 80km/h

Le SPC a décidé de lui donner le gabarit d’'une route cantonale prioritaire, ceci en raison du
volume et de la nature du trafic qui s’y écoulera.

Les valeurs de trafic prises en compte sont celles qui ont été estimées par le Service de la
mobilité (SMO) dans le document annexé. Elles feront I'objet d’'une étude complémentaire
menée par un bureau spécialisé, dans un mandat indépendant au présent appel d’offre.

Pour I'avant-projet, un relevé « LIDAR » (nuage de points brut avec précision £10 cm) au
format « .las » sera fourni au mandataire. Si souhaité, un produit dérivé (MNS, MNT, MNH) au
format « .tif » peut également étre livré. Les limites de la zone numérisée devront étre définies
avec le MO.

Les autres phases de I'étude nécessiteront des relevés de détails effectués par un bureau de
géomeétre.

Le plan cadastral, mis a jour avec numérotation officielle, sera fourni par 'adjudicataire du
présent marché. Le mandataire est donc responsable de commander ce document et doit
I'intégrer dans ses propres frais (pas de facture entre le géometre officiel et le MO).

Géologie

L’étude géologique et géotechnique sur le tracé de I'étude préliminaire du projet routier a été
effectuée par le bureau Geotest SA.

Ce rapport détaille les conditions géologiques liées au projet ainsi que la composition du terrain
aux alentours de la nouvelle route de contournement.

Des éléments liés aux sites pollués ainsi qu’aux dangers naturels qui peuvent étre rencontrés
sur place sont également recensés dans ce rapport incluant notamment la stabilité du terrain,
la fréquence des crues et les conditions hydrogéologiques sur place.

Les contraintes environnementales y sont également évoquées avec les zones impactées par
les différentes variantes et les mesures a prendre pour avoir les conséquences les moins
néfastes possibles sur les différents domaines environnementaux touchés.

L’étude de Geotest SA émet également des dispositions constructives et des
recommandations générales susceptibles d’influer sur le concept et la réalisation des futurs
ouvrages relatifs au projet. L’ingénieur civil en charge du projet routier devra donc se baser
sur ces données pour I'étude des variantes demandées a I'avant-projet. Une fois que la
variante définitive sera validée, il conviendra de réaliser une campagne de sondages et de
forages complémentaires a grande échelle afin de disposer d’'une image géologique aussi
fidéle que possible. Il reviendra alors a l'ingénieur civil (prestation a inclure dans son offre) de
composer le cahier des charges nécessaire a ces prospections.

Environnement

Le bureau Geotest SA a également établi un diagnostic environnemental du tracé préliminaire
de la route. Le rapport technique de cette étude est annexé au présent cahier des charges.
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2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.3.2

2334

Un tableau récapitulatif des contraintes et des mesures a été établi pour guider le
soumissionnaire dans son analyse.

Le soumissionnaire doit offrir les prestations nécessaires a la réalisation des mesures et
objectifs décrits dans cette étude environnementale.

En complément, les points ci-dessous sont a considérer

Protection de la nature et du paysage

Les variantes choisies ont toutes un impact non négligeable sur le paysage notamment
au niveau du trongon Sud.

Pour le trongon Sud, la variante haute est celle qui a le plus d’'impact au niveau du
paysage. En effet, la variante basse étant enterrée sur une bonne partie de son trajet, son
impact sur le paysage est moindre. De plus, les mesures proposées afin de protéger les
habitations du quartier du Pré de la Grange et de la Parqueterie du bruit incluant
notamment la mise en place d’un talus de taille assez conséquente a un impact important
sur le paysage.

Sites pollués

La zone de décharge de Ste-Anne représente un danger potentiel en vue des substances
polluantes qui y ont été déposées au fil du temps. Cette décharge doit étre déplacée
ultérieurement et ainsi ne plus représenter de danger pour la construction routiere.
Cependant, si le déplacement de ce dernier ne pouvait étre effectué avant la construction
de la route, une légére déviation de la route devra étre envisagée avec le risque de ne
plus se raccorder sur la route existante a 'emplacement actuel.

Bruit

Le projet devra respecter les valeurs de planification (VP) en conformité avec
I'Ordonnance sur la protection contre le bruit, OPB.

La problématique du bruit est d’autant plus importante que des quartiers résidentiels se
trouvent a proximité du futur contournement.

Au niveau du trongon Sud, c’est le quartier du Pré de la Grange et le quartier de la
Parqueterie qui vont étre exposés au bruit selon la variante choisie. La mise en place
d’'une butte afin de protéger les habitants des quartiers des nuisances sonores est
proposée dans le projet de la variante haute entre les km 1.600 et 1.900 ou la route est
au plus proche des batiments. Une campagne de mesures sonores doit également étre
réalisée pour ce quartier afin de déterminer si cette mesure sera efficace et suffisante. Un
mur anti-bruit serait également une solution a envisager.

Le présent appel d’offre comprend les prestations d’ingénieur civil nécessaires a I'étude
d’écrans antibruit ainsi qu'a la pose dun revétement phono-absorbant selon les
recommandations préconisées dans RIE.

Faune et flore

Un site de reproduction de batraciens se trouve au km 1.900 de la variante 1. Cette
derniére aura donc un impact sur ce site et sur le couloir qu’empruntent les amphibiens
lors de leur reproduction. La variante 2 (variante retenue en situation) présente I'avantage
de s’éloigner de ce site et n’a donc aucun impact négatif sur la faune locale.

Le troncon Sud se trouve dans une zone marécageuse avec une flore particuliere a ce
type d’environnement humide. La variante 1 est celle qui empiéte le plus sur la zone
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2.3.3.3

2334

234

2.3.5

marécageuse. La variante 2, quoiqu’ayant un impact moins important entame également
la zone marécageuse notamment entre le km 1.400 et le km 2.000. Cet impact reste
cependant assez négligeable au vu de la surface importante de la zone.

Sols
L’avant-projet routier devra étudier I'optimisation des volumes de remblais/déblais.

Les emprises provisoires devront étre étudiées de maniére a satisfaire aux besoins des
installations de chantier et devront étre d’'une surface suffisante pour accueillir les gros
volumes que représenteront les matériaux stockés et les terres a revaloriser.

L'utilisation des sols décapés devra étre étudiée de maniére a revaloriser certains terrains
potentiels (ex : talus, bords de route, etc.).

Le suivi environnemental et pédologique des travaux fera l'objet de mandats de
spécialistes.

Agriculture

De grandes surfaces d’assolement sont présentes dans tout le secteur traverseé par la
nouvelle route cantonale. Tous les troncons de la route traversent a un moment donné au
moins une de ces zones. Le trongon Sud a une emprise comprise entre 8'695 m2 et 10'435
m? dépendant de la variante considérée.

Comme ces surfaces sont supérieures aux 300 m? indicatifs caractérisant une surface de
moindre importance au niveau de la surface d’assolement, les surfaces d’assolement
(SDA) devront étre compensées ou puisées dans les réserves du canton.

Un remaniement parcellaire (RP) est en cours. Etant actuellement au stade de I'étude
préliminaire, le Service des ponts et chaussée et le Service de l'agriculture (SAgri)
orienteront les intervenants a cet égard.

Eaux superficielles
L’évacuation des eaux de chaussée doit étre étudiée par I'adjudicataire de ce marché.

Les conditions d'infiltration des eaux de surface se révélent mauvaises le long du tracé.

Etant donné le trafic estimé sur ce futur trongon, un traitement et un relevage des eaux sera
nécessaire.

Les prestations d’ingénieur civil nécessaires a I'étude et la réalisation des ouvrages de
traitement et de rétention doivent étre offertes dans le cadre de ce marché.

Eaux souterraines

Une grande majorité du tracé se situe en limite des zones de protection « A, » et « UB » des
eaux souterraines.

L’ingénieur en charge du présent marché devra récolter des informations complémentaires
aupres des propriétaires et exploitants pour prévoir et réaliser les dispositions constructives
nécessaires a la récupération de ces eaux. Il doit également prévoir dans ses prestations un
travail de coordination avec les autres mandataires (environnement, géologie, RP).
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24 Projets connexes

Le futur mandataire devra tenir compte de divers projets connexes pour lesquels il doit veiller
a un éventuel besoin de coordination et dont il devra tenir compte dans sa planification du
projet.

Il s’agit notamment des projets suivants :

- Réalisation de la Route de contournement de Romont — trongon EST

- Réaménagement de la route cantonale, route de la Parqueterie a Romont (Commune /
SPC)

- Mise en séparatif de la route de la Parqueterie : construction d’'un bassin de rétention
(Commune / SPC)

- Projet TPF : modification de la ligne entre Romont et Bulle
- Arrét de bus de la Halle (Commune)

- Remaniement parcellaire

- Assainissement de la décharge de St-Anne (Commune)

2.5 Estimation des colts

2.5.1 Trongon SUD - variante « haute »

Prestations a effectuer par le mandataire choisi a lI'issue de la procédure
Genre de travaux concernés par le mandat Co(t Travaux HT
Travaux routiers de génie civil de la route 6'050'420 X
Giratoire Nespresso 1'275'000 X
Ouvrages Trémie 6'789'850 X
Mur de souténement 3'095'150 X
Station de pompage 314’500 X
Codt total travaux HT 17'524°920
2.5.2 Trongon SUD - variante « basse »
Prestations a effectuer par le mandataire choisi a l'issue de la procédure
Genre de travaux concernés par le mandat Codt Travaux HT
Ciel ouvert talus 2'514'320 X
Giratoire Nespresso 1'275'000 X
Ouvrages Mur tranchée U 5'791'720 X
Tranchée couverte 11'520'720 X
Trémie béton 8'030'240 X
Murs de souténement 4'092'720 X
Station de pompage 314’500 X
Codt total travaux HT 33'539'220
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2.6

Planning du mandat du trongon SUD

| 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Attribution ingénieur civil

Avant-projet

Examen préalable

Projet de I'ouvrage

Mise(s) a I'enquéte

Traitement des oppositions

Appel(s) d'offre

Demande de crédit

Transmission au Grand Conseil

votation au Grand Conseil

Projet d'exécution

Exécution de |'ouvrage

2.7

271

2.7.2

2.7.3

274

2.75

Points particuliers liés au mandat de prestations

Le service des ponts et chaussées (SPC) en tant que propriétaire des installations (routes
cantonales) agit en qualité de Maitre de I'ouvrage et pilote I'opération sous la direction de
son chef de projet. Le SPC jouera également un réle prépondérant en phase de réalisation
des travaux notamment au niveau de la DGT.

Le futur mandataire devra collaborer étroitement avec les divers mandataires des MO décrits
dans l'organisation générale du projet (voir point 1.8).

Si des données supplémentaires autres que celles figurant dans le dossier d’appel d’offre
sont jugées nécessaires par le futur mandataire, celui-ci en fera la demande au MO.

Le MO et ses experts jugeront de 'opportunité des demandes et/ou de leur quotité. Le MO
passera commande et prendra en charge les travaux liés a la récolte de ces informations.
En revanche, l'interprétation et le traitement des données fournies seront de la responsabilité
du futur mandataire.

Mobilité douce

Des mesures d’accompagnement seront nécessaires pour sécuriser et signaler l'itinéraire de
mobilité douce. Celui-ci nécessitera la mise en place de signalisations et marquages adaptés.
Des éléments constructifs (présélections, zones d’attentes, passages en site propre, ...)
pourraient également étre nécessaires aux croisements du réseau existant avec le projet ou
sur d'autres passages, notamment afin d'assurer les objectifs minimaux définis dans le Plan
sectoriel vélo et de créer l'attrait nécessaire pour le changement modal visé par le plan. Le
mandataire doit intégrer I'étude de la mobilité douce dans ses prestations.

Routes et acces

Les chemins et dessertes qui entrent en conflit avec le tracé devront étre rétablies ou
supprimées selon le plan de travail de I'étude préliminaire du remaniement parcellaire en
cours.

Etat des routes existantes

L’adjudicataire de ce marché sera chargé d’établir les cahiers des charges nécessaires aux
diagnostics (sondages, essais, carottages et analyses laboratoires) de I'état des revétements
et des fondations des routes existantes. Sur ces bases, le MO mandatera en direct les
entreprises spécialisées.
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2.7.6

2.7.7

2.7.8

2.7.9

2.7.10

2.8
2.8.1

Etude d'impact sur 'environnement (EIE)

L’EIE est menée en parallele par un bureau spécialisé mandaté par le MO. Les éléments
environnementaux ayant un impact sur le projet routier seront intégrés au fur et a mesure de
'avancée du projet. En particulier, 'EIE devra permettre dans un premier temps de fournir
une aide a la décision quant au choix de la variante a retenir.

Archéologie

Le Service archéologique de I'Etat de Fribourg (SAEF) devra étre informé de toutes fouilles,
sondages ou carottages au minimum 3 jours avant leurs exécutions.

Gestion du trafic en phase de réalisation

Le trafic sur le giratoire de la Parqueterie devra étre maintenu en phase travaux. Le chemin
de Ste-Anne pourra étre fermé quand les travaux le nécessiteront.

Données informatiques

Au minimum, tous les plans fournis par le mandataire au MO devront étre disponibles dans
les formats suivants :

- PDF, DWG, DXF, IFC (pour utilisation sur plateforme BIM)
Plan qualité

On retiendra en particulier que le systéme qualité du SPC s’applique pour ce projet et que le
futur mandataire établira un plan qualité qui reprend les exigences du service.

Description du mandat et liste des prestations
Phases patrtielles a effectuer
Le mandat porte sur les phases SIA du RPH 103, édition 2020, décrites ci-dessous

Compte tenu, du développement futur du projet et des différentes options qui seront retenues
a l'issue de l'avant-projet, les honoraires devront étre adaptés pour prendre en compte de
cette évolution. Le SPC a donc prévu de procéder en 3 étapes successives dans le cadre de
la rémunération des mandataires pour le présent marché.

Ce mode de faire permettra ainsi de maitriser au mieux l'investissement a engager pour ces
travaux tout en laissant au mandataire une grande liberté de propositions sans qu’il soit
prétérité par les choix qui seront faits aprés la phase d’avant-projet.

Des lors le mode de rémunération des différentes étapes du mandat se décline comme suit :

e Phase 1: Prestation 31 — Avant-projet selon RPH SIA 103 (Honoraires forfaitaires sur la
base de 3 variantes de profil en long selon § 2.8.2 ci-dessous).

e Phase 2 : Prestations 32 a 33 + 1/3 de 51 selon RPH SIA 103 (sur la base du devis validé
de la variante retenue a l'issue de I'avant-projet)

e Phase 3 : Prestations 41 a 53 (y.c. solde 2/3 de 52) selon RPH SIA 103 (sur la base du
colt de I'ouvrage découlant de la rentrée des soumissions pour les travaux)

A partir de la phase 41, les montants versés pour les phases 1 et 2 seront considérés comme
définitifs, sans effet rétroactif.

La réalisation des phases marquées [X] sont libérées a la signature du contrat. Les phases
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suivantes sont conditionnées a 'octroi du crédit d’ouvrage.

Nomenclature SIA Part des prestations selon art. 7.7 du RPH 103,
édition 2014
Ouvrages d’art et de Génie civil routier,
souténement évacuation des eaux,
services souterrains,
canalisations
11 Enoncé des besoins, approche
méthodologique
21 Définition de I'objet, étude de
faisabilité
22 Procédure choix de mandataires
o« 31 Avant-projet X Forfait X Forfait
E 32 Projet de l'ouvrage X 22 % X 22 %
) 33 Procédure de demande = 2% = 2%
("})J d'autorisation, dossier d’enquéte
% 51 Projet d'exécution X 16 % X 6 %
o (1/3 de 48 %) (1/3 de 18 %)
41 Appel d'offres, comparaison et [] 10% 10%
o proposition d'adjudication
% 51 Projet d'exécution [] 2% [] 12%
% (2/3 de 48 %) (2/3 de 18 %)
O 52 Exécution de l'ouvrage [] 37% [] 37%
53 Mise en service, achévement [] 3% [] 3%

2.8.2 Précisions concernant les prestations ordinaires attendues par le MO :

Le tracé en situation restant défini, le MO attend au minimum 3 variantes de profil en long
pour la phase partielle 31 (avant-projet) parmi lesquelles 2 sont imposées :

1. Une variante « haute » : selon le tracé de I'étude de planification ;

2. Une variante « basse » : selon le tracé de I'étude de planification;

3. Une variante libre selon proposition du futur mandataire.

Toutes trois devront respecter le projet TPF tel que développé a ce jour.

D’'une maniére générale, le MO contrllera et validera la réalisation de 'ensemble des
prestations.
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Service des ponts et chaussées SPC

Tiefbauamt TBA

R : Est responsable de la
prestation et I'exécute lui-
méme

A : Peut déléguer
I'exécution de la prestation
mais s’assure de son
exécution

C : Analyse les
propositions provenant
d’un niveau inférieur et
conseille le MO

D : Décide ou
libére les
documents

Responsable
Mandataire | MO

Description des prestations Documentation

PO  Direction et gestion du mandat

Séances et documentation générale du projet

P0.1 |Séances périodiques du mandataire avec le MO (en moyenne 2 x R D
par mois) et présentation de I'état d’avancement des études en

fonction du planning général du projet

P0.2 PV de séances +

liste des points

Rédaction des proces-verbaux de séances, tenue et actualisation R
périodique de la liste des points en suspens, des missions,
décisions, etc. annexée au PV

P0.3 |Préparation des documents nécessaires au MO pour les séances du R

comité de pilotage (COPIL) env. tous les 6 mois

P0.4 PV de séances +

liste des points

Participation aux séances du COPIL pour information et prises du PV R D

P0.5 |Organisation, convocation des séances avec les autres mandataires R
du MO et les spécialistes techniques du SPC. Fréquence : env. 1x

par mois

P0.6 |Tenue du journal de projet et de chantier : synthése des résultats et R

des décisions

Journal de projet
et de chantier

PO.7

Py

Classement des documents selon instructions MO Archives

P0.8 Fiches d’activité
du mandataire a
faire viser par le

MO

Mise a jour mensuelle du journal des prestations du mandataire R
avec description et répartition des heures par catégorie de
prestation selon le présent descriptif (pour toute la durée du
mandat)

P0.9 Selon modele du

SPC

Etablissement du rapport trimestriel sur I'état du projet pour le MO R

Gestion financiéere

P0.10 |Etablissement et révision périodique du devis général du projet R
(projection du codt final) comprenant 'ensemble des
aménagements de génie civil (tracé, acces, etc.) et tous les
équipements techniques nécessaires (réseau souterrain +
signalisation, mobilier urbain, dispositifs de sécurité, etc.), selon la
structure définie par le SPC. La précision du devis est définie selon
la SIA 103. Le suivi financier doit respecter la directive 997-f du
SPC.

Devis général

P0.11 |Collecte des données financiéres aupres des tiers, mandataires R
spécialisés et autres intervenants dans le projet a inclure dans le

devis général

P0.12 |Récolte et prise en compte de toute les données financiéres R D
provenant de la DLT en phase travaux jusqu’au décompte final des

travaux

Décompte final
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ETAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG
R : Est responsable de la |A : Peut déléguer C : Analyse les D : Décide ou
prestation et I'exécute lui- |I'exécution de la prestation |propositions provenant libére les
méme mais s’assure de son d’un niveau inférieur et documents
exécution conseille le MO

Description des prestations

Responsable

Mandataire | MO

Documentation

Planning

P0.13

Etablissement et suivi du calendrier du déroulement du mandat,
intégration des jalons du MO

Planning général

PO0.14

Etablissement du planning général prévisionnel (projet + travaux)
jusqu’a la réception de 'ouvrage

Qualité

| P0.15 |Préparati0n du PAQ du MO

Py

[PAQ MO

Communication

P0.16

Aide a I'élaboration des documents servant au MO a la
communication avec les pouvoirs publics, les administrations et les
tiers

P31

Etablissement de I’avant-projet (phase partielle 31)

P31.1

Reprise des données des études préliminaires, recherche de
renseignements, le rassemblement des données de base et les
relevés nécessaires a I'établissement du projet.

P31.2

Coordination des spécialistes mandatés par le MO, définition des
besoins, prise en compte et intégrations des résultats fournis

P31.3

Etude de 3 variantes de profil en long élaborées sur les bases
suivantes :

Variante 1
Une variante « haute »
Variante 2
Une variante « basse »

Variante 3
Cette variante est au libre choix de I'auteur du projet

Pour chaque variante les codts doivent étre devisés par objets. La
subdivision des objets sera établie d’entente avec le MO.<

P31.4

Etablissement pour chaque variante de tous les documents d’avant-
projet conformément aux prestations ordinaires définies dans les
reglements SIA 103

Comprenant notamment :

- un plan de situation au 1 :2000 ou 1 :1000 fixant graphiquement
la construction géométrique des axes et des bords de chaussée
mentionnant les points critiques et les critéres de choix (batiment,
canalisations existantes, visibilité, zones spéciales etc.) avec
représentation des remblais et déblais, des ouvrages d’art, des
dessertes de propriété, des carrefours, des cheminements pour
la mobilité douce, des écrans antibruit, des lignes aériennes, des
aménagement pour la faune et la flore, du mobilier urbain, des

Dossier d’avant-
projet
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ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service des ponts et chaussées SPC

Tiefbauamt TBA

R : Est responsable de la
prestation et I'exécute lui-
méme

A : Peut déléguer
I'exécution de la prestation
mais s’assure de son
exécution

C : Analyse les
propositions provenant
d’un niveau inférieur et
conseille le MO

D : Décide ou
libére les
documents

Description des prestations

Responsable

Mandataire | MO

Documentation

endroits clés.
représentée.

avec

1:100 ou 1:50

traitement et

routier

détails au 1 :500
également

- un dossier photos

représentées

mesures d’accompagnement sur le réseau existant, etc... et tous
les autres points décrits dans le chapitre 2 du cahier des charges.
Des profils caractéristiques devront étre représentés aux
La géométrie du profil en

un profil en long au 1 :2000 ou 1 :1000 déformé 10x, selon MNT
indication des éléments géométriques en plan, du
diagramme des vitesses, du schéma des dévers, etc. Les lignes
aériennes, les canalisations existantes, les sources et niveau
d’écoulements souterrains sont a représenter. Le projet du
systeme d’évacuation des eaux de chaussée et la position des
ouvrages d’art doivent étre représentés.

- un ou plusieurs profils types au 1 :50 comprenant les détails
constructifs essentiels au 1 :20 ou 1 :10 (route, seuils, bornes,
mur de souténement, marquages, etc.)

des profils en travers caractéristiques au 1 :100, représentant
chacun des points critiques du projet

- un plan d’ensemble pour chaque giratoire comprenant une
situation de détail 1:100, des coupes pour chaque branche
1:100 et des détails constructifs (bordures,...) 1 :20

-un plan densemble spécifique au « Passage inférieur de
franchissement de la nouvelle ligne TPF», comprenant une
situation, une élévation, une coupe transversale et une coupe
longitudinale au 1 :100 ainsi que des détails constructifs au 1 :20

une élévation, 1 coupe longitudinale et une vue en plan pour les
autres ouvrages (murs de soutenements, parois antibruit, ...) au

-un plan de situation 1:2000 ou 1:1000 d’évacuation de
de protection des eaux comprenant les
canalisations, les drainages, les ouvrages de traitement, de
protection, d'infiltration ou de rétention, les exutoires, etc.

un plan type illustrant les chambres d’évacuation des eaux

- une situation des conduites
électromécaniques 1 :2000 ou 1 :1000,
services et leurs modifications ainsi que I'éclairage du projet

industrielle et

la représentation des ouvrages éventuels en situation, sur les
profils en travers et le profil en long

- un plan de signalisation et marquage 1 :2000 ou 1 :1000 avec

-un plan d’emprises 1:2000 ou 1:1000 dans lequel sont
les emprises provisoires et la
délimitation du domaine publique cantonal

- Une image de synthése illustrative du projet routier

long doit étre

équipement
illustrant tous les
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ETAT DE FRIBOURG

Service des ponts et chaussées SPC

Tiefbauamt TBA

STAAT FREIBURG
R : Est responsable de la |A : Peut déléguer C : Analyse les D : Décide ou
prestation et I'exécute lui- |I'exécution de la prestation |propositions provenant libére les
méme mais s’assure de son d’un niveau inférieur et documents
exécution conseille le MO
Description des prestations Respohsable Documentation
Mandataire | MO
- un rapport technique décrivant le projet et justifiant les choix
des valeurs et critéres retenus (structure selon rapport type
SPC)
- une convention d’utilisation et base du projet
- les notes de prédimensionnement (géométrie, gabarit et
infrastructure routiére, calculs hydrauliques du systéme
d’évacuation des eaux, mesures de protection, statique des
ouvrages d’art, etc.)
P31.5 |Etablissement d’'une étude multicritere des variantes sur la base de Analyse
. L P R D PN
critéres de décision définis par le MO. multicriteres
P31.6 |La recherche des données du cadastre aérien et souterrain et leur R
prise en compte dans le projet
P31.7 |La prise en compte des données fournies par les différents R
documents du MO pour I'établissement du projet
P31.8 |La prise en compte des détails constructifs demandés par le MO R
P31.9 !_e.tabllsserr}ent d_gs 3 variantes a pr?poser au MO avec les R D |Plans et rapports
incidences financiéres de chacune d’elles.
P31.10|Veérification du projet a I'aide de la check-list de contréle du SPC R
P31.11|Constitution d’'un dossier d’examen pour validation par le MO
(comprenant le projet routier, le rapport d'impact environnemental, R D [Dossier
I'étude géologique et toutes les autres études paralléles,...)
P31.12|Revue de I'avant-projet et mise a disposition de 7 dossiers pour la .
. , . R D |Dossier
phase de consultation de 'examen préalable.
T31-32 Prestations de spécialiste trafic et mobilité
T31- |Vérification des données de trafic existantes pour le R
32.01 |dimensionnement de la voirie et des giratoires
T31- |Etablissement de croquis illustrant le concept de mobilité douce lors R
32.02 |des séances de mise au point du projet avec le MO
T31- |Conseils au mandataire pour I'établissement des parcours de R
32.03 |mobilité douce et leur intégration dans le projet routier
T31- [Rédaction d’une notice explicative des valeurs de dimensionnement
32.04 |de la voirie et du concept de mobilité douce, a joindre au dossier R D
d’enquéte
P32 Etablissement du projet d’ouvrage (phase partielle 32)
P32.1 |Rédaction de la syntheése des préavis, recueillis lors de 'examen
préalable, sous la forme d’'un tableau servant a définir les taches
- . ; ANV . R D |Tableau
(validées par le MO) nécessaires a I'établissement du projet
d’ouvrage
P32.2 |Reprise des données de I'avant-projet et modification des pieces R D |Dossier
selon les conditions et remarques de 'examen préalable prises en
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Service des ponts et chaussées SPC

Tiefbauamt TBA

ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

compte par le MO pour I'établissement du projet d’ouvrage

P32.3

Coordination et adaptation du projet routier avec les projets
d’ouvrages

P32.4

Etablissement de tous les documents du projet d’ouvrage
conformément aux prestations ordinaires définies dans les
réglements SIA 103

Comprenant notamment :
- Les pieces de l'avant-projet mises a jour
- Un plan de situation au 1:200 des courbes de niveau

(équidistance 5 cm) des carrefours pour contrdle de I'évacuation
des eaux

- Un plan de profils en travers 1 :100 tous les 20 m représentant
les masses mesurées

- Un tableau des masses a intégrer dans le rapport technique

- un plan d’ensemble pour chaque ouvrage de traitement et/ou de
rétention des eaux de chaussée, comprenant une situation, une
élévation, une coupe transversale et une coupe longitudinale au
1:100 ainsi que des détails constructifs au 1 :20

- Note de calculs et rapport technique comprenant I'affinage des
calculs de dimensionnements (justification et contrdle de la
sécurité structurale, de I'aptitude au service et la durabilité de
tous les éléments du projet)

- les plans et schémas pour I'exécution des travaux (installations
de chantier, étapes de réalisation, déviation de la circulation,

Dossier du projet

. T AN d’ouvrage
gestion des matériaux, dépot des terres, etc.) g
- Le plan de défrichement
- Le plan de situation d’évacuation de traitement et de protection
des eaux comprenant les canalisations, les drainages, les
ouvrages de traitement, de protection, d'infiltration ou de
rétention, les exutoires, etc.
- Le plan type illustrant les chambres d’évacuation des eaux ainsi
gue le systéme de récolte des eaux.
- une situation des conduites industrielle et équipement
électromécaniques, illustrant tous les services et leurs
modifications. Représentation de ces réseaux sur les profils
types, profils en travers et profils en long.
- Le plan de situation des systémes de retenue des véhicules ainsi
que l'intégration de ces éléments dans les plans des profils types
et profils en travers. Les plans de détail sont a montrer pour les
phases suivantes.
- Le plan de situation des clétures ainsi que lintégration de ces
éléments dans les plans des profils types et profils en travers. Les
plans de détail sont a montrer pour les phases suivantes.
- un plan de signalisation et marquage avec détails
P32.5 |Rédaction de cahiers de charges pour relevés de détails du
géometre, sondages, forages, essais et toutes prospections
complémentaires
P32.6 |Propositions et recommandations au MO des concepts de Dossier

déroulement des travaux, des phasages et des ordres de priorité
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ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service des ponts et chaussées SPC

Tiefbauamt TBA

P32.7

Négociation des emprises (acquisitions) en collaboration avec le
MO, la commune et les propriétaires concernés

Plan d’emprises

P32.8

Assistance au MO pour la préparation et la tenue des séances
d’'information a la population, séances avec les exploitants de
réseaux d’énergie, séances avec la police cantonale et locale, etc...

P32.9

Vérification du projet a I'aide de la check-list de contréle du SPC

P32.10

Constitution d’un dossier de mise a 'enquéte (comprenant le projet
routier, le rapport d'impact environnemental, I'étude géologique et

toutes les autres études paralleles,...) pour validation par le MO

Dossier

P33

Procédure de demande d’autorisation (phase partiell

P33.1

Revue du projet d’'ouvrage et mise a disposition de 6 dossiers pour
adoption par le SPC puis mise a I'enquéte publique du projet

Dossier

P33.2

Représentation du projet dans le terrain (profils et gabarits)

P33.3

Assistance au MO pour séances de conciliation, traitement des
oppositions, prise de PV

P33.4

Préparation de documents et assistance éventuelle au MO pour
traitement des acquisitions

P33.5

Adaptation du projet d’ouvrage (pour mise en examen final) en
fonction des modifications demandées par le MO suite a la mise a
'enquéte publique, au traitement des oppositions et au traitement
des acquisitions

Dossier

P41 Organisation générale de I'appel d’offres (phase partielle 41)

P41.1

Direction et coordination des travaux d'appel d'offres

R

PV de séance

P41.2

Coordination avec le syndicat du remaniement parcellaire dans le
cas ou des mesures constructives complémentaires devraient étre
intégrées dans les travaux du projet routier

R

P41.3

Organisation de la mise en soumission selon les données et les
directives du MO, y compris programme et calendrier.

Directives SPC

P41.4

Validation des criteres d'adjudication.

Py

P41.5

Rédaction de I'avis SIMAP et FAO avec l'indication des quantités
principales (fournies par le mandataire) et des types de travaux
susceptibles d'étre sous-traités.

Masque simap

P41.6

Publication dans SIMAP et FAO

Préparation du dossier d'appel d'offres

P41.7

Etablissement des plans de soumission : niveau de détail = plans
d’exécution sauf pour les aspects liés au choix de I'entreprise

P41.8

Détermination des conditions-cadre pour les installations de
chantier ainsi que pour I'approvisionnement et I'évacuation du
chantier selon les directives du MO.

P41.9

Préparation d’'un canevas définissant le niveau de détail du
planning des travaux a retourner par les entreprises au dépot des
offres (planning semaine par semaine, jour par jour)

Dossier de
soumission

P41.10

Elaboration des conditions particuliéres incluant entre autres :

- Des séances de coordination entre le chef de projet du SPC et le
conseiller communal en charge du projet

- Des propositions de documents a demander aux entreprises

participantes au marché pour permettre I'évaluation des critéres

Conditions
particuliéres type
du SPC
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Service des ponts et chaussées SPC

Tiefbauamt TBA

ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

d'adjudication.
- La coordination de I'entreprise du projet routier avec la (ou les)
entreprise (-s) en charge des projets de ponts

P41.11

Elaboration du PAQ MO selon modéle SPC joint au dossier incluant
les séances de préparation et de coordination entre les différents
intervenants (entre autre : planification de tous les essais,
établissement de la liste de tous les matériaux et des points d’arrét
du MO)

PAQ-neutre du
MO

P41.12

Elaboration des avant-métrés par parties d'ouvrages selon le
découpage défini par le MO

Série de prix
selon CAN

P41.13

Elaboration de formulaires selon ICP et édition en format papier et
Excel

P41.14

Edition des documents du dossier d’appel d’offre :

- Série de prix numérique au format SIA 451

- Conditions particuliéres au format WORD

- PAQ du MO au format WORD et .pdf

- Projet de contrat pré-rempli

- Dossier de plans, documents et annexes nUMeérisés
- Fiche avec liste des piéces du dossier d'appel d'offre
La série de prix sera subdivisée par objet.

Dossier a publier
sur le site
simap.ch

P41.15

Validation du dossier d’appel d’offres par le MO

P41.16

Création d'un CD-ROM ou clé USB comprenant I'ensemble des
documents constituant le dossier d'appel d'offre

P41.17

Constitution du dossier d'appel d'offre complet, reproduction sur
support papier et archivage

Archive

P41.18

Comparatif du devis avec I'estimation des travaux sur l'avant métré
de l'appel d'offre

Examen du dossier d'appel d'offre auprés des entreprises

P41.19

Rédaction des propositions de réponses aux questions des
entreprises et envoi au MO pour validation

P41.20

Réception des questions et envoi des réponses aux entreprises

Réponse aux
questions

Comparaison des offres

P41.21

Contréle technique et arithmétique des offres avec tableau
comparatif des prix unitaires et des parties d'ouvrage

P41.22

Analyse des offres :

Comparaison qualitative et quantitative des offres, selon les criteres
d'adjudication fixés par le Maitre de I'ouvrage (entre autre la
crédibilité et la pertinence des ressources humaines et matérielles
dans la perspective du respect des délais).

PV de la séance
d’évaluation des
offres par I'équipe
d’évaluation du
MO

P41.23

Séance avec le chef de projet du SPC pour définir les clarifications
a demander aux entreprises, rédaction des demandes de
clarification

P41.24

Envoi des demandes de clarification et réception des
éclaircissements d'entreprises

P41.25

Assistance lors des séances de clarification avec les entrepreneurs
et les responsables de domaine et rédaction des PV

PV des séances
de clarification

P41.26

Proposition d'adjudication selon les critéres d'adjudication fixés par
le Maitre de I'ouvrage.

Rapport
d'évaluation des
offres

P41.27

Etablissement définitif des formulaires ICP en collaboration avec
'entreprise et le MO
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ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

|P41.28|Préparation du contrat d'entreprise avec le chef de projet du SPC | R | D \Contrat

P51 Etablissement du projet d’exécution (phase partielle 51)

P51.1 [Reprise des données du projet d’ouvrage pour les amener au

. o . o . R D [Dossier
niveau de détail nécessaire pour la réalisation du projet

P51.2 |Etablissement de tous les documents d’exécution conformément
aux prestations ordinaires définies dans les réglements SIA 103 et
112

Comprenant notamment :

- les plans, les rapports et la convention d’utilisation du projet
d’ouvrage mis a jour pour I'exécution

- les calculs et dimensionnement définitifs de tous les éléments
porteurs ou non

- le traitement de tous les détails constructifs R D Dossier

- les plans de coffrage, d’armature, listes de piéces,... des d'exécution
ouvrages d’art et des installations de traitement/rétention des
eaux

- le planning détaillé des travaux

- les plans des phases d’exécution avec I'emprise des
installations de chantier

- le plan de gestion du trafic et des acces
- les plans de piquetage

P51.3 |Choix définitif des matériaux et des équipements avec la MO R D

P51.4 |Reprise d’éléments provenant de plans de tiers

P51.5 [Coordination avec les autres mandataires du MO pour planifier les
interventions et les contréles de chacun

P51.6 |Constitution des dossiers en 3 ex. pour validation par le MO R D

P52 Exécution de I'ouvrage (phase partielle 52)

P52.1 |Organisation et mise en ceuvre de la préparation du chantier :
- conduite des séances R PV de séances
- rédaction des PV de séances, journal, correspondance, etc.
P52.2 [Liste des plans et documents d’exécution a établir avant le début R Dossier de plans
des travaux (tenir compte du délai de validation des plans par le et documents
MO : 3 semaines) et établissement du planning de livraison des d’exécution
plans avec I'entreprise
P52.3 |Vérification de la conformité des plans de fabrication et d’atelier de R
tiers avec les plans d’ingénieur
P52.4 |Rapport sur le bilan environnemental de tous les matériaux entrant R Matrice des
et sortant du chantier (propositions de recyclage, de choix pour des matériaux de la
matériaux ou produits alternatifs non polluants, gestion des soumission avec
transports, etc.) guantités et bilan
P52.5 |Adaptation du PAQ type au chantier, contrble de l'introduction des R PAQ
points d'arréts du PAQ-MO dans le PAQ-entreprise
P52.6 |Organisation des essais préliminaires et des planches d'essais
(enrobés, bétons, graves, etc) et organisation des contrles de la R
conformité des matériaux avant commande
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ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

P52.7

Mise au point avec l'entreprise de la matrice des risques

P52.8

Détermination des mesures prévisionnelles a prendre pour
respecter les délais

P52.9

Contrdle du plan de gestion des eaux et des déchets de chantier de
I'entreprise et de son approbation par les instances concernées

P52.10

Contrdle, en collaboration avec les spécialistes sécurité du MO, du
plan hygiéne et sécurité (PHS) de I'entreprise

P52.11

Participation a I'information et aux visites publiques du chantier

Coordination et contrdle des travaux des entreprises

P52.12

Organisation générale des séances de chantier:

- Direction des séances de chantier et rédaction des PV

- Réception et distribution des documents et des plans

- Tenue d’'un inventaire des documents et plans distribués

- Revue et mise au point des plannings détaillés mensuels et bi-
hebdomadaires avec indication de I'avance ou du retard

- Coordination des travaux avec tous les intervenants en fonction du
programme défini et établissement des programmes
hebdomadaires

P52.13

Séances de travail réguliéres avec les responsables des travaux de
I'entreprise

P52.14

Convenir des travaux de régie urgents

P52.15

Discussion et mise au point des méthodes d’exécution avec
I'entreprise et les auteurs du projet

P52.16

Discussion et acceptation des fournisseurs proposés par
I'entreprise

R

PV des séances,
compte-rendu de
séances, notes,
croquis, etc.

Fourniture des données nécessaires pour I’adaptation des plans d’exécuti

P52.17

Correction des erreurs dans les plans avec les auteurs
du projet

R

P52.18

Modification des plans en fonction des conditions locales ou de
changement des méthodes d’exécution

R

P52.19

Tenue d’'une liste des modifications techniques survenues

Marquage points principaux d’implantation et de nivellement

P52.20

Mise en place des points principaux convenus avec I'entreprise, et
ordonner la sécurisation de ceux-ci

R

P52.21

Reconnaissance, contrble et surveillance de la maintenance des
points implantés par I'entreprise

R

Plans
d’implantation du
géometre

Organisation des opérations de contrdle & effectuer pendant I’exécution des travaux

P52.22

Contrdle des mesures pour maintenir, dévier, rétablir la circulation
sur les voies publiques

R

Plan de phasage

P52.23

Contrdles sur le chantier, notamment :

- des implantations et de la géométrie

- des vibrations et du bruit

- des matériaux fournis sur le chantier

- 'exécution des fouilles et travaux spéciaux

- 'exécution des étayages, échafaudages, coffrages
- la pose des armatures

- 'exécution des bétonnages

- 'exécution des étanchéités / revétements

Protocoles AQ

P52.24

Mesures a prendre en cas d’interruption des travaux, en accord
avec le MO
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P52.25|Mesures a prendre en cas de gel ou de température élevée, en
accord avec le MO R
P52.26|Contréle de I'application du plan de gestion des déchets et des R
eaux de chantier
P52.27|Contréle de I'application du PHS de I'entreprise en collaboration R

avec les spécialistes sécurité du MO

Commande d’essais de matériaux ou d’essais sur les éléments d’ouvrage

P52.28

Organisation des essais prévus dans le plan des essais, récolte
des rapports de synthése des essais de I'entreprise, établissement

du tableau de synthése de tous les essais et validation par I'auteur R
du projet

P52.29|Contréles de qualité de toutes les fournitures livrées sur le chantier R

P52.30|Essais de charge sur coffre : essais de charge et de portance a R
'aide d’essais de plaques

P52.31|Commande de contrdles a des instances diverses R
Métrés contradictoires, contrdle des factures

P52.32| Métrés sur la base des plans

P52.33| Attachements & exécuter sur le chantier au fur et & mesure de R
I'exécution

P52.34|Récolte des bulletins de livraison, de transport, des rapports R
journaliers de I'entreprise, etc.

P52.35 Ré_col_te et contréle des documents nécessaires au calcul des R
variations économiques

P52.36|Contrdle et signature des bons de régie. Etablissement des R
décomptes de travaux de régie

P52.37|Etablissement des documents de base pour le traitement R
informatique des situations et décompte

P52.38| Contréle et visa des situations et factures (demandes d’acompte et R
facture finale) et transmission a la DGT

P52.39| Fourniture des données pour la facturation des frais liés aux non- R
conformités, erreurs du projet, etc.
Rapports a la DGT sur I’exécution des travaux et sur I’évolution des colts

P52.40|Relations avec la direction générale (DGT) et information R
périodique de cette derniére

P52.41|Signaler les non-conformités a la DGT R

P52.42| Soumettre a la DGT les problemes dépassant sa propre R
compétence

P52.43| Comparer 'avancement avec les programmes des travaux, R
informer la DGT

P52.44|Contréle de I'évolution des colts et de la projection du codt final R

P52.45|Gestion des offres complémentaires pour modifications de R
commande

P52.46|Etablissement des avenants et les soumettre a la DGT R

P52.47|Données nécessaires a I'établissement de crédits de paiement R

P52.48|Proposer a la DGT les mesures a prendre apres analyse R
du probléme et des possibilités de résolution

P52.49|Négocier les prix et offres complémentaires et les présenter a la R

DGT
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Comparaisons entre les conditions géotechniques constatées et les hypothéses

P52.50

Demandes d’appuis et d’avis géologiques internes et externes R

P52.51

Contrdle de la justesse des bases et des hypothéses admises par

les auteurs du projet et annonce des différences au MO R

P52.52

Contrdle de la compatibilité des procédés de construction avec le

. R
projet

Tenue du PAQ

P52.53

Revue, mise a jour du PAQ et contrdle de 'application du PAQ
entreprise, déblocage des points d’arrét qui sont de la compétence R
de laDLT

P52.54

Etablissement et classement des fiches du PAQ au fur et a mesure
de 'avancement du chantier

P53

Mise en service, achévement (phase partielle 53)

P53.1

Organisation et convocation a la vérification de 'ouvrage ou d’'une
partie d’ouvrage en vue de sa réception en accord avec la DGT.
Etablissement de la liste des formulaires et rédaction des proces-
verbaux

P53.2

Tenue d’une liste des défauts

P53.3

Tenue d’une liste des travaux impossible a contrdler ultérieurement

P53.4

Contrdle et surveillance des travaux des finitions et de garantie

P53.5

PURN PV PR P

Gestion des défauts cachés pendant les délais de garantie et de
prescription

P53.6

Etablissement des dossiers d’exploitation et de surveillance,
constitution du dossier des plans conformes a I'exécution sur R
support papier et archivage

2.8

2.8.1
2.8.2
2.8.3
284
285

2.8.6

2.8.7

Documents applicables

Les documents applicables pour la description des prestations a offrir sont les suivants :
Le texte du contrat de mandat

Le présent cahier des charges

Le cahier d’offre a remplir par le candidat et a retourner au SPC

Les plans et documents joints au dossier d’appel d’offre

Le reglement SIA 103 « Réglement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs
civils » édition 2020

Le; normes VSS et en particulier les normes VSS 40'028, 40'029, 40030, 40'031
« Elaboration des projets »

Les normes SIA

L’ordre de priorité des documents est défini dans le contrat de prestations de mandataire.
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3.

3.1.
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

CONDITIONS DE PARTICIPATION

L’appel d’offre s’adresse a tout bureau d’ingénieurs civils individuel ou en communauté de
mandataires, avec ou sans sous-traitant.

Le projet nécessite un groupement de compétences, représenté par les principaux
intervenants suivants :

Un responsable principal du mandat / pilote

Un spécialiste technique en projets de génie civil routiers
Un spécialiste en structures et ouvrages d’art

Un spécialiste en géotechnique et en hydrogéologie

Un spécialiste en mobilité et trafic

Un spécialiste DLT

Tous les documents d’appel d’offre sont téléchargeables sur le site http://www.simap.ch

Criteres d’aptitude et de qualification

L’association ou groupement de bureaux est admise. Elle ne doit cependant pas nuire a la
saine et efficace concurrence et ne doit pas créer une position cartellaire. Le nombre de
bureaux admis dans une association est limité comme suit (selon fiche Q1) :

Groupement de bureaux

Nombre maximum de bureaux admis Part des prestations totales a effectuer
dans un groupement
Bureau membre pilote 1 au minimum 51 %
Bureaux membres associés 2 au maximum | 49 %
Bureau sous-traitant 1 au maximum 10 %

La sous-traitance est admise. Si le candidat est un bureau isolé il ne pourra s’adjoindre qu’un
seul sous-traitant et devra effectuer lui-méme au moins 90 % des prestations.

Part des prestations totales a effectuer

Bureau individuel 1 au minimum 90 %

Bureau sous-traitant 1 au maximum 10 %

Ne peuvent participer a I'appel d’offre que les candidats aptes a produire un objet de
référence d’'une complexité comparable, réalisé durant les dix derniéres années dans le
méme domaine spécialisé (selon fiche Q2).

En cas de communauté de mandataires, ce critére ne doit pas étre rempli par chacune des
sociétés partenaires. Seul le pilote ou un membre peut répondre, au nom du groupement, a
cette clause. Une référence produite par un sous-traitant ne sera pas prise en considération.

Seuls sont admis a participer a I'appel d’offre, les candidats dont le montant de I'offre
déposée répond a la condition ci-dessous en relation avec leur chiffre d’affaires (CA) annuel
(CA cumulé pour 'ensemble des membres d’un groupement) :
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Chiffre d’affaire annuel du candidat @ _ ,,
Chiffre d’affaire annuel du marché @
@ Moyenne du CA des 3 derniéres années () burée du mandat admise : 5 ans

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

Seuls les bureaux certifies ISO 9001 sont admis a participer a 'appel d’offre en tant que
candidat individuel ou en tant que pilote d’'une communauté de mandataires. Ce critére n’est
pas obligatoire pour les sociétés partenaires et les sous-traitants (selon fiche Q3).

Les personnes-clés engagées dans le projet doivent étre a méme de produire un objet de
référence d’une complexité comparable, réalisé dans le cadre de la méme fonction ou d’'une
fonction suppléante durant les 10 derniéres années dans le méme domaine spécialisé.

Le responsable principal du marché doit émaner de la société majoritaire en prestations.

Le candidat doit fournir la preuve qu’au cours des prochaines années le responsable du
mandat et ses suppléants pourront garantir au Maitre de I'ouvrage la disponibilité nécessaire
au déroulement de leur tache (énumération et description des contraintes de temps a fournir
dans les fiches A22.1 a A22.6 du cahier d'offre).

Prescriptions concernant les communautés de mandataires et les sous-
traitants

On distingue les bureaux « membres » des bureaux « sous-traitants » comme suit :
e un bureau ne peut étre membre que d'un seul groupement participant a I'appel d'offres

e un bureau ne peut pas cumuler le statut de membre (pilote ou associé) avec celui de sous-
traitant d’un autre groupement.

e par contre, un bureau sous-traitant peut étre lié a plusieurs groupements participant a
l'appel d'offres.

Chaque membre et leur sous-traitant éventuel devront répondre aux exigences et conditions
de participation a la procédure. Les rapports des associés entre eux sont régis comme suit :

- par une convention qui régle les relations entre les différents membres du groupement
(par exemple le formulaire sia 1013/1). La convention signée doit étre déposée avec l'offre
et contenir au minimum le reglement des points suivants :

» les apports a fournir par chaque associé pour I'entier des prestations
» e droit aux honoraires de chaque associé

» le reglement de la répartition des bénéfices et des pertes

* le reglement des décisions de la société

= le réglement de 'administration de la société (y compris la révocation et la restriction
du pouvoir de gérer) et I'éventuel rémunération du gérant

» laresponsabilité solidaire de chaque associé pour I'entier des prestations envers des
tiers (particulierement envers le MO)

= Ja durée de la convention

- par les régles de la société simple, au sens des articles 530 et ss du Code suisse des
obligations (CO), tant que les bureaux n’ont pas choisi une autre forme de société ;

- par les dispositions du 8 3.1 et 3.2 des « Conditions générales contractuelles de la KBOB
pour prestations de mandataire ».
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3.2.8.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.3.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

Dans tous les cas de figure (candidature individuelle ou groupements de bureaux) le nombre
de sous-traitants est limité. De méme, la part de prestations liées a la sous-traitance ne doit
pas dépasser un pourcentage fixé par le MO pour I'ensemble du marché. Cela n’empéche
nullement I'organisateur de requérir les attestations du sous-traitant pour une part inférieure
au pourcentage susmentionné.

Les bureaux portant la méme raison sociale et dont I'activité est identique, méme issus de
cantons différents, ne pourront inscrire qu’un seul bureau, succursale ou filiale. Si 2 bureaux
ou plus se trouvant dans la situation précitée déposent chacun une offre, toutes leurs offres
seront éliminées.

Les bureaux ne portant pas la méme raison sociale, mais dont I'activité est identique et dont
I'affiliation commerciale, juridique et décisionnelle peut étre prouvée, ne pourront inscrire
gu’un seul bureau, succursale ou filiale. Dans ce dernier cas, I'organisateur peut demander
au candidat concerné des preuves de son indépendance commerciale, juridique et
décisionnelle vis-a-vis d’autres candidats portant ou non la méme raison sociale. Si ces
preuves ne sont pas fournies ou qu’elles démontrent une méme affiliation, toutes leurs
offres seront éliminées.

La composition du groupement, y compris le sous-traitant, ne peut pas étre modifiée apres
le dépbt de l'offre.

Delai pour la remise de I'offre

Elle sera remise au MO au plus tard a la date et a I'heure figurant sur la page de garde du
document « Offre a remplir par le candidat ».

Le timbre postal ne fait pas foi.

Présentation de I'offre

Le candidat doit déposer son offre sous forme papier en 2 exemplaires + 1 clé USB. Toute
la documentation sera également rendue sous forme informatique, aux formats identiques
que les documents fournis (mémes extensions, fichiers non protéges).

Tous les documents devront étre soigneusement assemblés dans un dossier au format A4.
L’ordre des documents sera respecté pour permettre la recherche aisée de l'information.

Le candidat devra respecter strictement la forme et le contenu demandé par le service
organisateur. Si un nombre de pages (ou lignes) maximum est requis, le service organisateur
ne prendra pas en considération les informations des pages (ou lignes) surnumeéraires. Une
page A4 est considérée uniqguement recto.

Tous les documents devront étre soigneusement agrafés ou reliés au format A4 avec de
maniére visible sur la page de garde le nom du candidat et le hom du marché mis en
concurrence. L'ordre des documents doit permettre la recherche aisée de l'information.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Recevabilité de I’offre

L’adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers qui respectent les conditions
suivantes :

o ['offre est déposée dans le délai imposé, diment signée et datée par la ou les personnes
responsables de I'offre, dans la forme demandée et a I'adresse fixée ;

¢ toutes les fiches contenues dans le cahier « offre a remplir par le candidat » sont ddment
remplies et les documents complémentaires demandés par l'organisateur joints en
annexe ;

e la fiche d’engagement sur I'honneur est signée par 'ensemble des membres et par
I'éventuel sous-traitant.

En cas de divergence entre les différents supports de documents, le document
« papier » prime sur tout autre document numérique.

Motifs d’exclusion

Outre les motifs de non-recevabilité de son offre et s'il n’a pas été exclu de la procédure suite
a la vérification des éléments ci-dessus, un candidat sera également exclu de la procédure
s’il trompe ou cherche a tromper intentionnellement I'adjudicateur en déposant des
documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongeres, en
proposant des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s’il a modifié les bases
d’'un document remis via un support électronique (clé USB, CD-ROM, site internet, etc.) ou
sous forme papier.

Conflit d’intérét

Il appartient au candidat d’annoncer a 'adjudicateur, au plus tard a la date de réponse aux
questions, s’il se trouve en conflit d’intérét avec un ou plusieurs membres du groupe
d’évaluation des offres qui attribue les notes, cités au § 1.8. Un conflit d’'intérét est déterminé
par le fait qu’'un bureau ou un collaborateur, ainsi qu’un associé ou un membre du pool de
mandataires est en relation d’affaire ou posséde un lien de parenté avec un des membres
du groupe d’évaluation. Le cas échéant, il appartient a I'adjudicateur, de remplacer le
membre concerné par un des suppléants.

Pré implication

Toute personne (par définition I'expert) ou le bureau qui a participé a la préparation et a
'organisation de la procédure, ainsi qu’aux démarches d’aide a la décision et a I'élaboration
des documents d’appel d’offres, ne peut pas participer a celle-ci comme candidat. De plus,
cette personne est informée qu’elle posséde un devoir de réserve et de confidentialité sur les
informations qu’elle détient en relation avec la procédure mise en place et le marché mis en
concurrence. Elle ne peut donc pas transmettre des informations ou des documents a des
tiers qu’ils participent ou non a la procédure, sauf sur autorisation de la part de I'organisateur.

Le fait qu’'un candidat ait pu obtenir une information ou un document de maniére privilégiée
par rapport aux autres candidats, représente une violation grave du principe de I'égalité de
traitement et I'exclusion immédiate de ce candidat de la procédure. L’adjudicateur se réserve
le droit de déposer une requéte en dommages et intéréts s'il estime que cela a nui a
I'efficacité de la mise en concurrence ou que cela lui a apporté un préjudice important.
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La personne qui a réalisé une prestation particuliére, avant le lancement de la procédure,

peut participer a la procédure pour autant que cette prestation :

e est limitée dans le temps ;

¢ ne touche pas l'organisation de la procédure ;
¢ est achevée au moment du lancement de la procédure ;
e n’est pas comprise dans le marché mis en concurrence (par exemple : expertise, étude

préliminaire, etc.) ;

Le cas échéant, tous les documents élaborés par cette personne devront étre remis a chaque
candidat ou devront étre aisément accessibles auprés de I'adjudicateur. En outre, toutes les
informations importantes dont cette personne a pu avoir connaissance au cours de
I'exécution de sa prestation devront étre communiquées aux autres candidats. Enfin, cette
personne doit étre préte a faire la démonstration qu’elle ne posséde pas d’avantage
prépondérant, particulier ou déterminant par rapport aux autres candidats. Demeure
réservée la décision prise par I'adjudicateur d’exclure cette personne avant la procédure.

Liste des personnes qui ont élaboré une étude, édité un document ou réalisé une expertise
avant la procédure et en rapport avec le marché :

Nom de la personne ou
du bureau

Type de prestations

Participation au présent
appel d'offres

MGI et Partenaires SA

Etude préliminaire du projet
routier

autorisée

Etude géotechnique et

Geotest SA . A non autorisée
environnementale préliminaire
Groupement SMK
S iggli Man ire principal trongon o
cho.pfer & Niggli SA andataire principal tronco autorisée
Monod-Piguet & Associés SA EST
Karakas & Francais SA
Team+ Etude de mobilité préliminaire autorisée

Equipe d’évaluation des

Procédure marchés publics

non autorisée

Giacomini & Jolliet
ingénieurs SA

'accompagnement du chef de
projet du SPC

offres
Bruno Giacomini BAMO o
T . , non autorisée
ingénieur-conseil pour appel d'offres
BAMO pour

non autorisée

3.9. Langue de procédure

La langue de la procédure faisant foi pour I'appel d’offres est le francais (questions, auditions,

courriers, etc.).

Les offres seront rendues en francais.

Direction de I"'aménagement, de I"'environnement et des constructions DAEC

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD

36/51




Service des ponts et chaussées SPC
Tiefbauamt TBA

ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

3.10.

3.11.
3.11.1.

3.11.2.

3.12.
3.12.1.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

Devise monétaire applicable

La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour I'exécution
du marché est le franc suisse (CHF).

Propriété et confidentialité des documents et informations

Tous les documents et études déposés par le candidat, adjudicataire du marché, sont de la
propriété exclusive de I'adjudicateur. Lors du dépdét de son offre, il appartient au candidat
d’'indiquer les piéces qu’il considére comme confidentielles. L’adjudicateur conservera les
offres de tous les candidats tant que ne sont pas éteints tous les droits de recours.

Le candidat renonce a la propriété intellectuelle et a toute prétention ou dédommagement de
la part du MO concernant les documents qu’il présente spontanément et/ou les idées qu’il
pourrait évoquer lors des audits.

Durée de validité de I'offre

La durée de validité de I'offre est de 6 mois a partir de la date limite d’envoi.

Variante d’offre de la part du candidat

Les variantes d’offre ne sont pas admises.

Indemnisation

L’élaboration d’une offre ne donne droit a aucune indemnité. Le candidat ne peut donc faire
valoir une note de frais ou une indemnisation auprés de I'adjudicateur pour toute démarche
se rapportant a la procédure ou pour le rendu de son offre.

Les dossiers remis demeurent propriété du maitre de I'ouvrage.

Marché divisé en lots

Ce marché n’est pas divisé en lots

Offre partielle

Les offres partielles ne sont pas acceptées. Le cas échéant, l'offre sera exclue de la
procédure.

Taxe sur la valeur ajoutée

En lI'absence de toute information, les montants sont considérés toutes taxes comprises
(TTC). Le candidat a I'obligation d’indiquer le taux TVA (7.7%) qu’il applique pour le marché.
Il est rappelé que I'adjudicateur vérifie le degré d’ouverture du marché a la concurrence par
rapport a des valeurs-seuils hors TVA.

Cautions, siretés

Aucune caution (garantie d’offre) n’est demandée pour ce marché.
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4. EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE
41. Bases légales

La procédure est régie par les textes suivants (pour la consultation suivre le lien

www.simap.ch) :

e Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP - RS 0.632.231.422)

e Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur
certains aspects relatifs aux marchés publics (avec annexes et acte final) (RS
0.172.052.68)

o Loifédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions a la concurrence (LCart
- RS 251)

» Loifédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD - RS 241)

o Loifédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMl - RS 943.02)

e Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP -RSF 122.91.2)

e Loi sur les marchés publics, du 11 février 1998 (RSF 122.91.1)

o Réglement 28 avril 1998 sur les marchés publics (RSF 122.91.11)

4.2, Engagements de I’adjudicateur, respectivement du service organisateur

L’adjudicateur, respectivement le service organisateur s’engagent auprés des candidats a :

e traiter de maniére confidentielle toutes les informations et documents portés a sa
connaissance durant la procédure ; font exception les renseignements qui doivent étre
publiés lors de et aprés 'adjudication ou impérativement communiqués aux candidats qui
ne sont pas adjudicataires, ceci sur ordre de I'autorité judiciaire ;

¢ interdire 'acceés aux documents et informations par des tiers ou toutes personnes externes
a la procédure, sans le consentement du candidat ;

e organiser la procédure avec un esprit d’équité, d'impartialité et de loyauté ;

e assurer la transparence de la procédure ;

e garantir un déroulement optimal de la procédure.

4.3. Délai pour poser des questions au service organisateur

Les questions ou demandes de renseignements éventuelles doivent parvenir au plus tard a
la date mentionnée sur la page de garde du cahier d’offre a remplir par le candidat.

L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par
écrit et transmises par courrier postal ou via le site Internet www.simap.ch. L’adjudicateur ne
traitera aucune demande par téléphone. Les questions doivent étre précises et concises,
avec référence au n° de mandat et a un chapitre et/ou & un document remis par
I'adjudicateur. Ce dernier répondra _aux questions, dans le délai fixé au 8§ 1.7, sur
www.simap.ch. Le service organisateur se réserve le droit de refuser de répondre aux
questions sans rapport avec le marché mis en concurrence.

Seules les personnes qui auront rempli, lors du téléchargement du dossier sur
www.simap.ch, les coordonnées complétes auront accés au document de réponses aux
guestions. Dans ce sens, l'adjudicateur recommande aux candidats de conserver leur code
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

d'acces au site Internet fourni par ce dernier aprés que le candidat s'y soit inscrit (il suffit de
l'insérer aprés avoir cliqué sur le lien « Forum et téléchargement » en bas de la page).

Séance d’information et/ou visite du site d’exécution

Aucune séance d’information et/ou vision locale du site d’exécution n’est organisée par le
MO durant la procédure d’appel d’offres. Une visite a titre individuel est néanmoins vivement
recommandée.

Retour des offres

L’offre sera déposée sous pli fermé a I'adresse du service organisateur, mentionnée au § 1.5,
au bureau A2.12, avec la mention suivante :

« Contournement de Romont — Tron¢on SUD, offre ingénieur - NE PAS OUVRIR ».
Les offres sans mention ou qui arriveront hors délai ne seront ni acceptées, ni ouvertes.

Ouverture des offres
Le service organisateur ne procédera pas a une ouverture publique des offres.

L’'ouverture des offres est un acte formel de réception qui est sujet a une vérification plus
approfondie par la suite.

Le proces-verbal d’ouverture pourra étre téléchargé sur le site Internet www.simap.ch
quelques heures aprées I'ouverture des offres.

Audition des candidats

Les candidats seront auditionnés si I'adjudicateur le juge nécessaire pendant la période
mentionnée dans le planning du 8 1.7.

Le service organisateur confirmera ultérieurement a chaque candidat de la date, de I'heure
et de la durée prévue pour son audition.

L’adjudicateur se réserve le droit de réaliser autant d’auditions qu’il le souhaite et au lieu qu’il
détermine librement. Comme il se réserve le droit de n‘auditionner que les candidats qui ont
des chances objectives d'étre sélectionné et dont le dossier nécessite des clarifications.

L’audition ne doit pas conduire a une modification de I'offre déposée.

Une liste de questions et/ou un ordre du jour établi par le MO leur sera communiquée
préalablement.

Avant, pendant et aprés I'audition, le candidat ne pourra pas apporter d’éléments nouveaux
ou modifier son offre, au risque de se voir exclu de la procédure, a moins que I'adjudicateur
le demande expressément a tous les candidats et que cela ne constitue pas une forme de
négociation de I'offre.

L’audition fera I'objet d’un proces-verbal dans lequel seront énumérées les informations
essentielles qui ont été échangées au cours de l'audition. Le procés-verbal mentionnera
également le lieu, la date, la durée et les noms des personnes présentes. Le procés-verbal
fera, le cas échéant, partie intégrante des documents contractuels.

Le procés-verbal ne sera pas transmis aux autres candidats.
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4.8.

4.9.

L’audition ne sera pas notée. Elle a pour but unique de clarifier les données fournies dans le
dossier d’offre, préciser les enjeux du marché et répondre aux questions du candidat. A
l'issue de I'audit, le candidat confirmera avoir bien compris I'étendue de la tache a accomplir
et qu’il a bien intégré les prestations y relatives dans son offre sans qu'il puisse subsister la
moindre ambiguité ni inconnue a ce sujet.

Critéres d’adjudication

Les critéres d’adjudication seront tous notés.
Les éléments de jugement sont énumérés ci-apres :

Criteren®1 [Prix CPT 25
Sous- Fiche Libellé du sous-critere Poids du sous-
Critere critere

1.1 A1l |Montant de I'offre financiére 25

Criteren® 2 |Management du marché CPT | 60
Sous- Fiche Libellé du sous-critére Poids du sous-
Critere critere

2.1 A21 | Planification et engagement des ressources (nombre et o5
durée)
2.2 Qualifications des personnes-clés
A22.1 | Responsable du mandat/pilote et son remplagant 10
A22.2 | Spécialiste(s) technigue(s) en projets routiers 4
A22.3 | Spécialiste(s) technique(s) en ouvrages d’art et de 4
souténement
A22.4 | Spécialiste(s) en géotechnique et en hydrogéologie. 4
A22.5 | Spécialiste(s) en DLT en génie civil (travaux routiers et 4
ouvrages d’art)
A22.6 | Spécialiste(s) en trafic et mobilité 4
2.3 A23 | Organigramme du marché et planification et engagement
des ressources pour I'exécution du marché par collaborateur 5
et par phase de projet

Critere n° 3 |Qualité technique de I'offre CPT | 15
Sous- Fiche Libellé du sous-critére Poids du sous-
Critere critere

3.1 A31 | Analyse qualitative du marché, matrice des risques 10
3.2 A32 | Réflexions sur la mobilité douce 5

*) CPT = Coefficient de pondération total en % pour le critére considéré
Evaluation des offres

L’évaluation des offres se basera exclusivement sur les criteres énoncés ci-dessus et la
notation des formulaires remplis par le candidat.
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4.10.
4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.

Tous les documents autres que ceux explicitement exigés dans le dossier d’offre, ne seront
ni analysés, ni pris en considération.

L’adjudication est attribuée a I'offre économiquement la plus avantageuse, définie comme
etant celle du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points a I'issue de I'analyse
des offres a savoir aprés évaluation qualitative et quantitative de I'offre, en adéquation avec
les attentes de I'adjudicateur sous la forme de critéres d’adjudication.

En cas dégalité de points entre deux ou plusieurs candidats pressentis pour étre
adjudicataires, I'adjudicateur départagera ceux-ci avec le critére complémentaire suivant :

¢ engagement du candidat pour assurer la releve professionnelle et le développement de
son secteur d'activité par la formation des apprentis

Baréme des notes

Le baréme des notes est de 0 a 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note).
Le fait qu’'un candidat regoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. Cela
peut définir une note attribuée soit a un candidat qui n’a pas fourni l'information demandée
par rapport a un critére annoncé, soit a un candidat dont le contenu du dossier ou de I'offre
ne correspond pas du tout aux attentes de I'adjudicateur par rapport au marché a exécuter.
Cela peut également signifier que par comparaison avec les autres candidats, ce candidat
est jugé moins bon sur certains aspects.

La note est précise jusqu'au centieme (par exemple : 3,43) pour le prix et le nombre
d’heures.

L’attribution de la note pour les critéres de qualité se fait en principe en points entiers selon
les appréciations générales données dans le tableau ci-dessous.

S’agissant toutefois d’une notation relative, soit par comparaison des offres les unes par
rapport aux autres, le groupe d’évaluation des offres se réserve la possibilité de noter au
demi-point supérieur ou inférieur selon la pertinence des propositions émises par les
candidats.

Note | Notation Eléments de jugement
5 Trés Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport a un
intéressant critere fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages

particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la
surqualité et la surqualification

4 Bon et Candidat qui a fourni I'information ou le document demandé par rapport a un
avantageux critére fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente quelques
avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber
dans la surqualité et la surqualification

3 Suffisant Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport a un
critere fixé, dont le contenu répond aux attentes minimales mais qui ne
présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats

2 Partiellement | Candidat qui a fourni I'information ou le document demandé par rapport a un
suffisant critere fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes

1 Insuffisant Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport a un
critere fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes

0 Candidat qui n’a pas fourni I'information ou le document non éliminatoire
demandé par rapport a un critére fixé
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411 CRITERE 1 - Notation du prix

4.11.1 Sous-critére 1.1 / Montant de I’offre financiére

Description

Il s’agit ici de procéder a la notation des offres, selon la courbe de 'annexe N2 ci-dessous,
laguelle indique de maniére précise, comment les notes seront attribuées.

2003 1 O

Note

3.004

2.001 N

0.00-

4.00 \ - \ Cotwffre

: N
1.00° -

=
Z
9
Q
3
K‘l?\\
0
@)
5
3
o
=
U1

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 450 5.00
Prix offre x /Prix offre min

Instructions pour compléter le formulaire

Les

candidats compléteront le formulaire A1l en indiquant les facteurs « n », «r», «i» et

« S » ainsi que le prix de I'’heure offert pour chaque prestation, en francs suisses (CHF), sans
frais ni TVA (cellules tramées en jaune a droite du tableau). Les totaux se remplissent
automatiquement.

Les
1.

honoraires, hors TVA sont calculés comme suit :

Les honoraires pour la direction et la gestion du mandat et pour la phase d’avant-
projet sont forfaitaires. Les heures prises en compte pour le forfait sont reportées
depuis la fiche A21. Seul le prix horaire moyen indiqué pour cette prestation fixera le

montant du forfait.

Les honoraires pour les prestations du spécialiste en mobilité sont forfaitaires. Les
heures prises en compte pour le forfait sont reportées depuis la fiche A21. Seul le prix
horaire moyen indiqué pour cette prestation fixera le montant du forfait.

Les honoraires pour les phases SIA 32 a 53 sont calculés selon I'art. 7 du RPH 103,
édition 2014 sur la base du montant B indiqué sur le formulaire.

Les heures imposées et a disposition du MO pour des commandes spécifiques (ligne
tramée en bleu au bas du tableau) ne doivent pas étre modifiées. Le prix horaire offert
pour ces prestations concernera essentiellement des heures effectuées par le
responsable du mandat ou son suppléant.

Par ailleurs, si le candidat a la possibilité de décrire dans la rubrique "autres prestations"
figurant en pied de page du formulaire, s’il y a lieu de prévoir des prestations
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412
4121

complémentaires, ne figurant pas dans le formulaire et dans la liste des prestations
attendues. Il décrira de quelles prestations il s’agit ainsi que leur estimation financiére.
Ce montant ne sera pas pris en compte dans le montant de I'offre et pour la notation de
ce critére.

Il est a noter que I'ensemble des heures prévues par le candidat sur la fiche A21 sont
reportées sur la fiche A11. Ce report est purement indicatif pour les prestations P32 a P53.
Il sert uniquement a I'organisateur pour le controle de cohérence des heures calculées avec
les coefficients offerts.

Deés lors et pour rappel, seules les heures prévues dans la fiche A21 pour les prestations
suivantes sont prises en considération pour le calcul du montant de I'offre :

« PO — Direction et de gestion du mandat », « P31 — Avant-projet », « T31-T32 — Prestations
du spécialiste en mobilité » et « P1 — Prestations de réserve du MO ».

Elément de jugement

L’élément de jugement est le résultat donné par la courbe des prix N2 ci-dessous. La note
sera précise jusqu’au centieme (par exemple : 3.43).

Les facteurs « n », « r », « i » et « S » ne pourront plus étre modifiés aprés le dépét de I'offre.
lls seront valables pour toute la durée du mandat, quelle que soit la variante retenue,
indépendamment du montant des travaux et de I'évolution du projet.

CRITERE 2 - Management du marché

Sous-critére 2.1/ Notation du nombre, de la planification et de la disponibilité des
moyens et des ressources pour I’exécution du marché

Description

Il s’agit ici de mettre en rapport le planning des travaux du MO avec le plan d’engagement et
la disponibilité des collaborateurs prévus pour le mandat.

Le candidat doit donc indiquer le nombre total d’heures prévues par collaborateur et par
phase, selon le planning prévisionnel donné et la description des prestations figurant dans le
formulaire A21.

L’adjudicateur accorde une grande importance a cette planification car elle lui indique quelles
sont les personnes qui assurent le suivi du mandat et la constance de leur engagement.

Instructions pour compléter le formulaire

Le formulaire A21 montre le planning général des activités avec les principales échéances
fixées par le MO. Les groupes de prestations sont mentionnés dans la premiére colonne du
tableau.

Le candidat complétera le planning général du formulaire A21 comprenant I'état nominatif
des intervenants, leur formation et leur fonction dans le projet. Il affectera ensuite a chaque
collaborateur, pour chaque mois, une durée d’engagement en heures au droit de chacune
des phases.

Afin de comparer les offres sur une base identique, chaque cellule de la grille du tableau
équivaut a un mois plein-temps fixé a 168 heures.

Le formulaire A21 donne pour chacun des groupes de prestations, la durée d'engagement
en heures des collaborateurs.
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L’exemple ci-aprés donne des informations complémentaires sur la maniére de remplir le
formulaire A21 :

CRITERE 2 MANAGEMENT DU MARCHE
Nombre d’heures né i our l'exécution du marché par collab t et par ph A21
Sous-critére 2.1 es P _ p p Coef.| 25
de prestations
2010 2011
Planning des activités et des échéances 1[2]3[4]5[6]7[8]9f10]11]12|1[2[3 [ 4[5]6]7][8[9]10[11]12
Reprise des études préliminaires, mise en route du projet ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Etudes de tracé, variantes
Etablissement et mise au net o tiguamt mesist s mmnnsin oo nes o d Collaborateur « B...W...» T
Consultation préalable etsc Etat nominatif, formation, 10 h./mois pendant 3 mois, puisa |
fonction dans le projet nouveau a 10 h./mois sur 3 mois,
. Nom, . S . . } - e =
Prestation Prénom ‘ Fo uan§ le KBOB Plan d'engagement en he ciule =1 mois = 168 heures)
projet
Directiondu | A...K... |Ing. EPFL CP B 50[50[50] 101 v 10| 10 [ 10 [ 10 | 10 | 10 10 10 | 10
mandat B..W... | Ing. HES | Suppl. C 10] 10 [ 10 10 [10] 10 10
Gestion G...L. Ing. HES | Dir.Trav D 20 | 20 | 20 | 20
financiere
Planning G...L.. | Dir. Trav. | Dir.Trav D 20| 20| 20 | 20
Plan Qualité M..G.. Ing. HES | Resp. AQ C 60 | 80| 60 | 20
d"“‘c”" °"'”"';‘ J..M... [Ing. EPFL| Proj GC C 20[50] 50 [ 50
es documents "R e T Dess. Dess. E 120 120 80| 80| 80 | 80 | 80 | 80 | 80
de 'avant-projet
selon descriptif W...H... Dess. Dess. E 80 | 40 (80|80 80 | 80 [ 80 | 80 | 80
du cahier des | K:--U-.. Appr Dess. G2 40 | 40 [40] 40| 40 [ 40 [ 40 | 40 [ 40
m--thames oo e AUy QUpRURRyeRRvRvRel [N SR S Gl Gl (R R PR PR AP AR PRI N P O, A
Ing. EPFL C 80| 80| 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Idem pour B... . Dess. Dess. E 40| 40| 40 | 40 | 40 | 40 | 40
variante du MO | W...H... Dess. Dess. E | 90[ 90| 90 | 90 | 90 | 90 | 90
K..U... Appr Dess. GI2 | 40 [40]40] 40 [ 40 | 40 [ 40 | 40
Totoal des heures 4'510 heures

Collaborateur « B...F...»
a 40 h./mois pendant 7 mois

Le format A4 fourni dans le dossier peut étre complété tel quel ou agrandi au format A3. Des
lignes peuvent également étre rajoutées selon le nombre de collaborateurs prévus par le
candidat.

e Remarques importantes :

1. Ne pas fusionner les cellules (ni horizontalement ni verticalement)

2. Bien distinguer les collaborateurs administratifs des collaborateurs techniques
Eléments de jugement

Ce qui est jugé a 'aide de ce formulaire, c’est la pertinence de I'offre, soit la mise en relation
du nombre d’heures offertes par le candidat pour réaliser 'ensemble des prestations
demandées conformément aux directives, normes et réglements, avec leur répartition
nominative dans chacune des phases du mandat.

La durée totale de 'engagement des personnes sera jugée selon le diagramme « Trapéze »
ci-dessous :
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4.12.2

Minimum

Maximum

admissible
Candidat 4
admissible

SCandidat 5

5.0 -10%

+
N
a1

4.5

4.0

Candidat 6

3.5

Candidat 3

3.0

25

Note attribuée
Candidat,7

2.0

Candidat 2

15

1.0

0.5

® cCandidat 1

0.0

-50% +75%

Si le nombre d’offres retenues est supérieur ou égal a 5, le « nombre d’heures moyen »
correspond a la moyenne de toutes les offres.

Si le nombre d’offres retenues est inférieur a 5, le « nombre d’heures moyen » correspond a
celui calculé par le MO préalablement au dépét des offres.

Plus le candidat s’éloigne de la valeur moyenne, plus il sera mal noté. L’adjudicateur a fixé
de part et d’autre de la moyenne un pourcentage (+15 % / -10 %) a partir duquel le nombre
d’heures ou jours proposé par un candidat recevra une note dégressive. La note 0 est
attribuée a un nombre d’heures ou de jours qui est au-dela de +75 % / -50 % de part et
d’autre de la moyenne.

Sous-critére 2.2 / Qualifications des personnes-clés désignées pour I’exécution du
marché

Description

Ce critére a pour objet de vérifier que le candidat engage des ressources expérimentées et
aptes a communiquer avec facilité avec 'ensemble des intervenants.

Il s’agit également de confirmer la disponibilit¢ des personnes, d’indiquer leur mode de
remplacement et de donner les indications sur la possibilité, pour les personnes
mentionnées, d’exercer d’autres fonctions dans le projet.

Instructions pour compléter le formulaire

Le formulaire A22.1 définit le profil du responsable du mandat/pilote et de son
remplacant, soit les personnes chargées de diriger 'ensemble du projet, de coordonner tous
les intervenants et de répondre du groupement auprés du maitre de I'ouvrage avec lequel ils
seront en relation directe et permanente.

Les formulaires A22.2 et A22.3 définissent le profil des spécialistes techniques, soit les
personnes en charge des études de projet et de I'établissement des documents d’exécution.

Le formulaire A22.4 définit le profil du(des) spécialiste(s) en géotechnique et en
hydrogéologie, notamment dans le traitement de projets d’ouvrages implantés dans la nappe
phréatique.
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4.12.3

413

4.13.1

Le formulaire A22.5 définit le profil du(des) responsable(s) de la direction locale des travaux
(DLT), soit la(les) personne(s) en charge du suivi et de la surveillance des travaux.

Le formulaire A22.6 définit le profil du(des) spécialiste(s) en mobilité(s) chargés de
l'intégration du projet dans le site.

Le CV du responsable du mandat/pilote et de son remplagant, ainsi que des différents
spécialistes serajoint en annexe des fiches A22.1 & A22.6.

Eléments de jugement

L’adéquation des références liées aux collaborateurs engagés avec celles requises pour le
marché feront partie de I'appréciation.

Le projet s’étendant sur prés de 4 ans, le maitre de I'ouvrage veut pouvoir se persuader qu'il
ne subira pas de préjudice technique ou de planning en cas de départ de certains
collaborateurs. Des personnes capables de couvrir plusieurs domaines, est également un
avantage pour ce marché.

Sous-critére 2.3/ Organigramme du marché
Description

Il s’agit ici dans le formulaire A23 d’indiquer I'organigramme fonctionnel du candidat dans la
phase d’'études.

Instructions pour compléter le formulaire

L’organigramme peut étre présenté de maniére libre par les candidats mais au maximum sur
une page A4. Il devra indiquer toutes les relations fonctionnelles et prévoir le nhom du
remplacant pour chaque fonction. Au point de vue des niveaux souhaités dans
'organigramme, ces derniers sont au nombre de 3, soit :

¢ niveau 1 : indication du maitre de I'ouvrage (cette partie sera complétée par I'adjudicateur)

e niveau 2: indication de la structure de direction du projet comprenant en principe un
responsable du mandat et son remplacant, appuyés le cas échéant par un comité
directeur et par les services généraux annexes nécessaires

e niveau 3: indication des différentes spécialités, dicastéres et activités selon la
présentation jugée la plus adéquate par les candidats

Eléments de jugement

Le fonctionnement de l'organisation mise en place fera I'objet du jugement. De méme,
'exhaustivité des activités et I'attribution nominative des taches a effectuer sera prise en
compte.

La simplicité de fonctionnement est également un des éléments d’appréciation. Ceci est
particulierement important en cas de groupement constitué de plusieurs partenaires.

L’adjudicateur accorde également de I'importance au fait que le candidat prévoie et mette a
disposition des ressources suffisantes pour toutes les phases du mandat. La pertinence de
la répartition des heures par phase de mandat fera donc également I'objet d’'une appréciation.

CRITERE 3 - Qualité technique de I'offre

Sous-critére 3.1/ Analyse qualitative du marché, matrice des risques
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4.13.2

414

Instructions pour compléter le formulaire

Le candidat complétera le tableau du formulaire A31 en indiquant uniguement quels risques
il considére « inacceptables » ou « indésirables » selon les classes de risque définies dans
le tableau ci-dessous. Il indiquera en regard de chaque risque, les solutions qu’il propose
pour les réduire, voire les supprimer.

Le tableau ci-dessous fournit au candidat les éléments lui permettant de classer les risques
proposés et la maniére d’évaluer les mesures correctrices.

CLASSE DE RISQUE ACTIONS A REALISER POUR CHAQUE CLASSE DE RISQUE
acceptable Le risque Inacceptable doit étre éliminé
Indésirable Le risque Indésirable ne peut étre accepté, avec l'accord du MO, que si le
risque ne peut pas étre réduit
Acceptable sous Le risque Acceptable sous condition est acceptable avec I'accord du MO
condition et moyennant des précautions appropriées
Négligeable Le risque Négligeable est accepté avec l'accord du client

Il s’agit pour le candidat de montrer a I'adjudicateur qu’il a bien compris les enjeux du marché
en lui permettant d’indiquer les risques qu’il estime prépondérants. A cet égard la pertinence
des risques propres a la particularité du projet, plus que leur nombre, sera évaluée par le
college d’experts.

Le candidat a enfin la possibilité d’énoncer les points qui lui apparaissent peu clairs dans la
définition du mandat ou dans la teneur des prestations attendues.

De méme, il apportera au besoin, tous les compléments et explications nécessaires a la
bonne compréhension de son offre.
Eléments de jugement

L’adjudicateur veut apprécier I'approche critique du candidat, s’assurer de sa faculté a
anticiper les problémes, et vérifier qu’il applique les procédures adéquates visant a se
prémunir contre certains risques liés au déroulement du mandat.

Sous-critére 3.2/ Réflexions sur la mobilité douce

Instructions pour compléter le formulaire

Le candidat rédigera une note succincte (max 2 pages A4 recto ou 1 page A4 recto verso)
en lien avec la mobilité douce dans le cadre du projet, et la facon dont elle sera appréhendée.
Les themes suivants peuvent notamment étre abordés : insertion du parcours dans le réseau
de mobilité douce, homogénéité et qualité du parcours, environnement, sentiment de
sécurité, etc.

Eléments de jugement
L’adjudicateur veut apprécier la sensibilité du candidat par rapport a la problématique de la
mobilité douce et son insertion dans le cadre d’un projet routier.

Objectifs minimaux de I’offre
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4.14.1

415
4.15.1

4.15.2

4.16

417

418

4.19

Le Maitre de I'ouvrage n’adjugera pas le marché a un candidat dont la moyenne des notes
pondérées des criteres 2 a 5 (8 4.8) est inférieure a la note 3.

Modification de I’offre

Une offre déposée est considérée comme définitive et ferme : elle ne peut étre ni retirée ni
modifiée, méme si elle a été déposée avant la date limite de dép6bt.

Elle ne peut plus étre retirée unilatéralement par le candidat durant la période de validité fixée
par I'adjudicateur a moins d’une justification telle qu’une procédure de sursis concordataire,
de mise en faillite ou de mise en poursuite, susceptible de remettre en question le bien-fondé
de la décision d’adjudication. La justification peut également s’appuyer sur un élément
extérieur indépendant de la volonté du candidat, voire sur une erreur essentielle au sens de
l'art. 24, alinéa 1, chiffre 4 du Code des obligations (CO). Le cas échéant, I'intéressé engage
sa responsabilité contractuelle en application de I'art. 26 du CO.

Modification du cahier des charges par I’adjudicateur

L’adjudicateur peut modifier le contenu du cahier des charges jusqu’a I'échéance donnée
pour la réponse aux questions.

Interdiction des négociations

L’adjudicateur ne procédera a aucune négociation de l'offre, tant sur les prestations offertes
gue sur les conditions financiéres offertes ou sur les prix offerts. Si nécessaire, il peut inviter
chaque candidat concerné a fournir des clarifications relatives a son aptitude ou a son offre,
par écrit ou au travers d’'une audition.

Controle et explications de I'offre

L’adjudicateur proceéde a un contrOle technique et arithmétique de I'offre. Seules les erreurs
évidentes de calcul peuvent étre corrigées.

Le candidat devra apporter tout justificatif utile a la compréhension de ses prix. Si
'adjudicateur estime que les justificatifs apportés par le candidat démontrent clairement et
de maniere évidente que le candidat ne peut pas réaliser le marché dans de bonnes
conditions d’exécution ou sans mettre en péril la pérennité de son entreprise, I'adjudicateur
prendra une décision d’exclusion du candidat pour juste motif. La décision d’exclusion
intervient d’office pour des erreurs manifestes répétitives, prépondérantes ou abusives au
point de porter un préjudice a la crédibilité de I'offre dans son entier. Dans le cadre de la
vérification des prix auprés du candidat, I'adjudicateur prendra également une décision
d’exclusion si le candidat ne confirme pas ses prix ou si ce dernier annonce fermement et de
maniére définitive une modification de ses prix. Le cas échéant, I'adjudicateur se réserve le
droit d’'engager une procédure en dommage et intéréts.

Décision d’adjudication
La décision d’adjudication sera notifiee par écrit, sommairement motivée, aux candidats qui
auront participé a la procédure et dont I'offre est recevable.

Outre la lettre précisant I'adjudication, chaque candidat recevra un tableau d’analyse
multicritéres qui indiquera les notes qu’il a obtenues ainsi que les notes de I'adjudicataire.
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4.20

4.21

L’adjudicateur se réserve le droit, aprés le choix final, d’adapter le contrat et les délais aux
conditions réelles du projet et d’en discuter les termes avec I'adjudicataire.

Renseignements relatifs a la décision d’adjudication

Dés réception de la décision qui le concerne, tout candidat qui n’est pas I'adjudicataire du
marché peut solliciter un entretien avec I'adjudicateur ou son représentant, en vue d’obtenir
des éclaircissements sur la maniére dont les notes lui ont été attribuées et sur les
appréciations qui ont été émises sur son offre. Cet entretien sera organisé de maniére a
sauvegarder les droits du candidat qui a I'intention de déposer un recours.

Voies de recours

Le candidat est informé que les décisions suivantes sont sujettes a recours :

e ['appel d’offres (a compter de la date de sa publication) ;

¢ l|a décision d’exclusion (a compter de la date de sa natification) ;

¢ l|a décision d’interruption de la procédure (& compter de la date de sa notification) ;

¢ la décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (a compter de la date de
publication ou du lancement de la nouvelle procédure) ;

¢ l|a décision d’adjudication (a compter de la date de sa notification) ;

e la décision de révocation de la décision d’adjudication (a compter de la date de sa
notification) ;

¢ la décision de sanction administrative (a compter de la date de sa notification) ;

¢ la décision de refus d’inscrire I'entreprise sur une liste, si existante, de candidats qualifiés
(& compter de la date de sa notification).

Le recours doit étre interjeté devant I'autorité de recours compétente soit le Tribunal cantonal,
rue des Augustins 3 — 1700 Fribourg, dans un délai de 10 jours dés la notification de la
décision.

Les féries judiciaires ne s’appliquent pas.

Le mémoire de recours, a produire en 2 exemplaires signés par le recourant ou son
représentant, doit contenir un exposeé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi
que I'’énoncé des conclusions.

La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du
recourant sont joints au mémoire. Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son
mandataire.
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5. OBLIGATIONS DES CONTRACTANTS

5.1. Eléments contractuels

5.1.1. Le mandataire garantit 'adjudicateur contre toute réclamation de tiers concernant la copie ou
l'exploitation non autorisée de brevets, marques commerciales, droits de propriété
intellectuelle, etc.

5.1.2. Le mandataire ne peut céder a des tiers (garant, banque, etc.) en totalité ou en partie, les
obligations qu’il doit exécuter conformément au contrat ou en garantie d’engagement ou
autres obligations, le mandat ou les revenus de son mandat, sans I'accord de I'adjudicateur.

5.1.3. Les prestations contractuelles devront étre effectuées conformément au planning contractuel
de l'adjudicateur pour la phase projet.

5.1.4. La TVA, au taux en vigueur au moment des prestations, sera comptée en sus. Elle sera
également adaptée, si nécessaire.

5.1.5 Les prestations supplémentaires et les frais extraordinaires seront facturés mensuellement
et séparément de la facture ordinaire, sur la base du tarif horaire moyen proposés dans I'offre
de base et d’'un bon de commande passé par l'adjudicateur avant I'exécution desdites
prestations.

5.1.6 Les variations économiques dues au renchérissement feront l'objet d’une facturation
séparée.

5.1.7 L’adjudicateur et le mandataire feront leur possible pour régler a 'amiable les différents litiges
les opposant. Si le litige ne peut étre réglé de cette maniére, le cas sera tranché par les
tribunaux ordinaires.

5.1.8  Conditions de paiement :

Les demandes d’acompte seront établies en principe tous les 2 mois.

Chaque facture mentionnera la liste des prestations et le pourcentage des prestations
réalisées.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours. Le candidat peut offrir d’autres conditions en
mentionnant un rabais avec un autre délai de paiement.

Les dates de référence pour le paiement sont :

¢ La date de réception de la facture au SPC

e La date de réception du paiement sur le compte du mandataire

5.2 Conditions particuliéres

5.2.1 Echéances
Selon programme des études joint au dossier

5.2.2 Montant minimal de couverture d’assurance RC, par événement

L’assurance RC doit étre valable pour toute la durée du contrat. Des assurances multiples
ne sont pas admises ; en cas de groupement elle doit étre unique et établie au nom du
groupement.

e Lésions corporelles CHF 10'000'000.-
¢ Dommages matériels CHF 10'000'000.-
e Dommages aux ouvrages CHF 2'000'000.-
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6. DISPOSITIONS FINALES

Par la remise de son offre et la signature du présent cahier des charges, le candidat reconnait
accepter sans réserve le contenu du présent cahier des charges.

Le présent document fait partie intégrante des documents contractuels liant I'adjudicateur et
I'adjudicataire du marché de service.

Lieu, Date Signature du responsable de I'offre
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