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0. Einleitung

Dieses Dokument bildet den Anhang AO03 der Ausschreibungsunterlagen fur
Ingenieurleistungen fiir die Projektierung und die ortliche Bauleitung des Projektes "N13
Optimierung Energieversorgung Nordrampe" (Elektroingenieurleistungen im Bereich der
Mittelspannungsversorgung).

Die Kapitelnummerierung bezieht sich auf die Struktur des Dokumentes "Vertragsurkunde
der Planerleistungen”.

1. Ziel und Zweck des Vertrages
1.1 Ausgangslage und libergeordnete Zielsetzungen
1.1.1 Ausgangslage

Das Projekt "N13 Optimierung Energieversorgung Nordrampe" befindet sich im
Unterhaltsperimeter km 64.0 - km 88.4, im Versorgungsgebiet der Kraftwerke Hinterrhein AG
(KHR).

Die Technologie (viele Freileitungen, Kombination von Talversorgung und Versorgung der
Nationalstrasse N13) und die Topologie (Waldgebiete, Hohen >2000m) des 16kV-Versor-
gungsnetztes der KHR haben zur Folge, dass bei extremen Witterungsverhaltnissen die
Stromversorgung der N13-Tunnels teilweise lIanger unterbrochen ist und als Folge davon die
Tunnels fir den Verkehr geschlossen werden muissen.

In den Vorphasen des Projekts wurden Lésungen zur Verbesserung der Verfugbarkeit der
Energieversorgung fur die Nationalstrassenanlagen der N13 erarbeitet (Studien mit Kosten-
schatzungen) und die Zustandigkeit fir die gestaffelte Umsetzung der Teilmassnahmen
zwischen den KHR und dem ASTRA festgelegt. Das ASTRA setzt einen Teil der
Massnahmen im Zuge der laufenden Projekte um (bis ca. 2024). Fir die ubrigen,
unabhangigen Teilprojekte wird mit der vorliegenden Submission ein Projektverfasser und
eine  ortliche Bauleitung fir den Ausbau und die Verbesserung der
Mittelspannungsversorgung (MS-Kabelanlagen und Mittelspannungsanlagen/Schutz)
gesucht. Die Ausfuhrung erfolgt gemass den heutigen Normen und Richtlinien des ASTRA
bzw. der KHR.
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1.1.2 Ubergeordnete Ziele

Die Projektentwicklung der einzelnen Projektbestandteile erfolgt gemass dem
nachstehenden, in zeitlicher Reihenfolge, dargestellten Ablauf. Entsprechend der ASTRA-
Nomenklatur (gem. NSG/NSV) wird unterschieden zwischen ,Bau der Nationalstrassen® und
,2Unterhalt der Nationalstrassen®. Das vorliegende Projekt beinhaltet ausschliesslich Arbeiten
die dem "Unterhalt der Nationalstrassen" zugeordnet werden koénnen. Fir samtliche
Prozesse und Phasen gelten die aktuellen Weisungen, Richtlinien (RL) und Fachhandbucher
(FHB) des ASTRA. Die Dossiers sind von der Bauherrschaft genehmigen zu lassen bzw.
freizugeben. Eine Weiterarbeit ist nur nach erfolgter Genehmigung gestattet.

Projektphasen (gemass ASTRA-Nomenklatur)

Unterhalt (UPIaNS)

UNTERHALT

Erhaltungskonzept (EK)

Massnahmenkonzept (MK)

Vorarbeiten *

Massnahmenprojekte (MP)

Ausschreibungen, Offertvergleiche, Vergaben

Massnahmenausfihrungen

Inbetriebnahmen, Abschliisse

* kein Begriff gemass der ASTRA-Nomenklatur

1.1.3 Massnahmen MS-Kabelleitungen und Trafostationen

UNTERHALT

— Trafostation Wegerhaus
— Trafostation Crapteig (Tunnelzentralen)
— MS Kabel Schams

1.1.4 Kosten

Die Kosten fur das Projekt betragen ca. CHF 2.85 Mio inkl. Unvorhergesehenes.
(Kostengenauigkeit +/- 20%).
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1.1.5 Termine

Die nachfolgend aufgefihrten Termine gelten als Grundlage fir die anstehende
Projektbearbeitung und als Basis flir die erste Terminplanung. Diese werden regelmassig
kontrolliert und nachgefihrt. Das detaillierte Planungsprogramm fir die Projektierung und die
Ausfiihrung ist durch den Projektverfasser zu erstellen:

Abstimmung und Koordination mit Nachbar- und Drittprojekten

e SISTO Crapteig, EP11, Projekte KHR, Projekte TBA GR | laufend ab Beginn der

Bearbeitung
Projektierung
e Vorarbeiten ab 3. Quartal 2020
projektinterne Definition der Arbeiten und des Vorgehens
e Massnahmenprojekt (MP) 4. Quartal 2020
Trafostation Wegerhaus
¢ Massnahmenprojekt (MP) 4. Quartal 2020 /

Trafostationen Crapteig (Tunnelzentralen) 2. Quartal 2021

e Submissionen 1. und 2. Quartal 2021
Trafostation Wegerhaus

e Submissionen 3. und 4. Quartal 2021
Trafostationen Crapteig (Tunnelzentralen)

e Ausflhrungsplanung 2. Quartal 2021/
Trafostation Wegerhaus 3. Quartal 2021

¢ Ausflhrungsplanung Trafostationen Crapteig 4. Quartal 2021 /
(Tunnelzentralen) 1. Quartal 2022

¢ Projektbegleitung / Koordination mit Projekt Schaltstation | noch offen
Marschlos der KHR - Leistungen nach Bedarf

Ausfiihrung

e Trafostation Wegerhaus 4. Quartal 2021

e MS-Kabel im Schams 2. Quartal 2022

o Trafostationen Crapteig (Tunnelzentralen) 2. Quartal 2022 oder
(abgestimmt / koordiniert mit Projekt SISTO 4. Quartal 2022

Crapteig; MS-Versorgung)
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Projektumschreibung
Projektbeschreibung

Ziel des Projektes ist es, die Mittelspannungskabel und Trafostationen auf den neusten
technischen Stand gemass aktuellen Gesetzen, Normen, Richtlinien und dem Stand der
Technik zu bringen. Des Weiteren sollen die Energieversorgungsanlagen nach Vorgaben
UPIaNS so instandgesetzt werden, dass nach der Umsetzung frihestens nach 25 Jahren
grossere Unterhaltsarbeiten fallig werden. Nach Abschluss der Realisierung der
Massnahmen sollen wahrend 15 Jahren keine Massnahmen mit relevanten
Verkehrsbehinderungen erforderlich sein.

Die vorgesehenen Massnahmen (Teilprojekte) im Bereich der Energieversorgung beinhalten:

Offene Strecke
¢ Instandsetzung oder Neubau von Kabelrohranlagen / Elektroschachten
¢ Verlegen von Mittelspannungskabeln, wo nétig mit Verbindungsmuffen

Trafostationen
¢ Neubau oder Erweiterung Mittelspannungsanlagen mit der zugehérigen Kommunikations,
Schutz- und Automationseinrichtungen

Nachbar- und Drittprojekte

Im Einflussbereich des Projektes N13 Optimierung Energieversorgung Nordrampe sind im
Moment folgend aufgefuhrte Projekte bekannt. Der Projektverfasser Elektro muss die
Schnittstellen innerhalb des Projektes berticksichtigen und die Koordination gewahrleisten.

EP11 AS Avers - Barenburg - AS Zillis (ASTRA)

Das Projekt umfasst im Wesentlichen die Sanierung des Tunnels Barenburg und der Briicke
Averserrhein. Dazu kommen noch Spurerweiterungen nordlich und sidlich des
Barenburgtunnels (Ausflhrung derzeit geplant ab 2026).

Weiter werden im Bereich der offenen Strecke zwischen dem Nordportal des
Barenburgtunnels und dem Anschluss Zillis die Kunstbauten teilsaniert und ein neuer Belag
eingebaut (2019-2021).

Die Kabelrohranlagen in diesem Perimeter bleiben im Grundsatz unverandert, das heisst 2
alte Kabelschutzrohre D100 und die ursprunglichen Kabelschachte.

Neubau Sicherheitsstollen Crapteig (ASTRA)

Das Projekt umfasst einen talseitig des Tunnels verlaufenden Sicherheitsstollen (SISTO) mit
8 Fluchtabgangen/Querverbindungen. Im Rahmen des Projekts werden fur den SISTO 3
neue Trafostationen erstellt und ausgeristet. Diese sind ortlich nicht identisch mit den
bestehenden Trafostationen fur den Tunnel (Tunnelzentrale Nord und Sud).

Zukunftig sollen die 5 Trafostationen des Objekts Crapteig als Arealnetz (im Besitz des
ASTRA) betrieben werden. Das Arealnetz bedingt, dass fir den Stromtransit KHR
(Talversorgung) eine der KHR gehdérende MS-Kabelverbindung durch den SISTO Crapteig
geflhrt wird.
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Neubau Sicherheitsstollen Barenburg (ASTRA)

Dieses Projekt befindet sich in der Endphase (Inbetriebnahme im November 2019). Relevant
fur das Projekt Optimierung Energieversorgung Nordrampe ist der Fakt, dass fur die
Anbindung des MS-Kabels zwischen der geplanten Schaltstation Marschlos (KHR) und der
Trafostation Barenburg Nord bereits ein Mittelspannungsfeld installiert wurde.

Schaltstation Marschlos (KHR)

Die KHR planen im Zusammenhang mit der Netzanpassung am Schamserberg (Leitung
Donat) und flr die Verbesserung der Energieversorgung der Nationalstrassentunnels eine
MS-Schaltstation Marschlos in der Nahe der Nationalstrasse N13 bei Zillis zu bauen. Diese
Schaltstation ermdéglicht eine bessere Vermaschung des 16kV Versorgungsnetzes ab dem
Unterwerk Zillis.

An die Schaltstation Marschlos sollen die MS-Kabelverbindungen zum Tunnel Wegerhaus
(nordwarts) und zum Tunnel Béarenburg (slidwarts) angebunden werden. Infolge der
gegebenen Kabelschutzrohre mit D100, sind dafir nur MS-Kabelquerchnitte bis 95mm2
moglich

Nachbar- und Drittprojekte

Unter diesem Kapitel sind ASTRA-Projekte aufgelistet, die bereits genehmigt sind und sich
mehrheitlich in Ausfuhrung befinden. Sie enthalten auch Massnahmen zur Verbesserung der
Energieversorgung, die in den gesamtheitlichen Studien der Ingenieurbiiros Briiniger AG und
Schnyder Ingenieure AG enthalten sind.

- SISTO Viamala

- SISTO Bérenburg

- SISTO Crapteig

- SISTO Rofla

- EPO9 AS Sufers Galerie - Traversa Sud
- EP11 AS Avers - Barenburg - AS Zillis

Die Ubersichtsliste bei den Dokumenten der Bauherrschaft (Anhang A10) zeigt die Aufteilung
(Triage) der untersuchten Massnahmen der Prioritdten Mittel und Hoch im 16kV-
Versorgungsnetz zu den Projekten, in denen sie umgesetzt werden sollen.
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Folgende Grafik gibt einen Uberblick (iber die Projektorganisation und die Zusténdigkeiten
der einzelnen Projektbeteiligten ab der Phase Massnahmenkonzept / Ausfiihrungsprojekt.

N13 Optimierung Energieversorgung Nordrampe

Projektorganisation 22.01.2020
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AC |
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ASTRA
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1.24

Ortliche Bauleitung

Elektro

Unternehmungen

Projektierungsgrundlagen
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Nachbar- und
Drittprojekte

Als Projektierungsgrundlagen stehen die Dokumente des ASTRA-Archives (Bauwerke), des
BSA-Archivs bei der GE V, des KHR-Archivs sowie die in den Studien auf Stufe Konzept
erarbeiteten Konzepte und Entscheide zur Verfligung.
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Vertragsgegenstand / Aufgabenbeschreibung
Allgemein / Grundsatze

Als Grundlage fir die Projektbearbeitung und Basis flir den Bearbeitungsumfang dienen die
an der PSS festgelegten Entscheide. Die zu erbringenden Leistungen basieren auf den
aktuellen Fachhandblichern des ASTRA. Prazisierende Angaben oder erganzende
Leistungen sind in den folgenden Kapiteln aufgefuhrt. Die aufgefiihrten Leistungen sind nicht
abschliessend und kdnnen bei Bedarf durch die Bauherrschaft erganzt werden.

Das Sicherheitsniveau fur den Verkehr der Nationalstrasse darf wahrend der Realisierung
nie minimiert werden.

Bei Erneuerungs- oder Umbauarbeiten bei gesperrten Tunnels (in der Regel nachts) sind
bestmdbgliche Vorkehrungen zu treffen, die das Wiedererdffnen des Tunnels zum geplanten
Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit gewahrleisten. Dafilr ist eine Risikobetrachtung
notwendig. (Notfallplane, Notfallmassnahmen, Reserven, Rickfallstrategien, Kontrollpunkte
usw.)

Nachfolgende Mandate werden in separaten Ausschreibungen beschafft:

e Prifstellen (z.B: ESTI)
e  Spezialisten in den Bereichen Kommunikation, Automation/ Leitsystem sofern notwendig

Die folgend aufgefiihrten Leistungen werden, wenn erforderlich, grundsatzlich durch
Nachbar- oder Drittprojekte erbracht:

e Bauingenieurleistungen
e Baumeisterarbeiten

Die folgenden Leistungen sind phasenunabhangig vom Projektverfasser zu erbringen:

o Prasentation / Besprechung mit dem ASTRA (gemass Sitzungskonzept).

e Visualisierungen der Lésungen und Massnahmen anhand von Planunterlagen auf Basis
der Richtlinien des ASTRA und unter Beizug der Fachunterstitzung ASTRA (FU), der
ASTRA Erhaltungsplanung (EP) und den Verantwortlichen der KHR.

e Einholen der technischen Genehmigungen der ASTRA-Zentrale uber die Filiale fir
fachtechnische Fragestellungen / Variantenvergleiche (Formulierte Antrage) sowie der
Entwurfsdossier (Bozza Rossa).

e Bereinigung der jeweiligen Projektdossiers aufgrund der Stellungnahmen / technischen
Genehmigung des ASTRA und / oder der KHR.

e Einholen der Genehmigung der ASTRA-Zentrale Uber die Filiale fir das definitive
Dossier (Bozza Verde).

e Einholen der ESTI — Genehmigungen (Vorlagen fir Leitungen und Stationen)

o Bereitstellen verlangter zusatzlicher Unterlagen fir die Genehmigung.

o Anpassen des Kostenvoranschlages resp. der Kostenschatzung und des Terminplanes
als Folge der Auflagen.
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1.3.2 Leistungsbeschrieb
1.3.2.1 Teilprojekte BSA im Unterhalt

Die Bearbeitung des Projekts erfolgt in bedarfsgerechten, aufeinander abgestimmten
Teilprojekten  unter Beachtung der Rahmenbedingungen (Kosten, Termine,
Bearbeitungsfortschritt der in Abhangigkeit stehender Parallelprojekte, Jahreszeiten,
Verkehrsverhaltnisse etc.)

Massnahmenkonzept (MK)

Im Grundsatz sind keine Massnahmenkonzepte vorgesehen.

Massnahmenprojekt (MP)

Der Inhalt der Bearbeitung (zu erbringende Leistungen, abzugrenzende Unterlagen, usw.)
der individuellen (Teil-) Massnahmenprojekte (MP) Betriebs- und Sicherheitsausriistung BSA
richtet sich nach den Vorgaben der Richtlinien und der Fachhandblicher des ASTRA.

Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag (SIA 108 Phase 41)

Der Inhalt der Bearbeitung (zu erbringende Leistungen, abzugrenzende Unterlagen, usw) der
Ausschreibung, des Offertvergleiches und des Vergabeantrages richtet sich nach den
Vorgaben gemass SIA 108 § 4.1.41.

Zuséatzliche Leistungen:

o Erstellung der Ausschreibungsunterlagen gemass Vorgaben und Richtlinien ASTRA
e Durchfiihrung / Mithilfe Beschaffungen geméass Vorgaben ASTRA

e Prufung der Offerten / Erstellen Offertvergleich

e Koordination und Ubernahme von Details und Schnittstellen aus Pléanen Dritter

e Teilnahme an Begehungen

Unterlagen fiir die Ausfiihrung (SIA 108 Phase 51)

Der Inhalt der Bearbeitung (zu erbringende Leistungen, abzugrenzende Unterlagen, usw) der
Unterlagen fir die Ausfuihrung richtet sich nach den Vorgaben geméass SIA 108 § 4.1.51.

Zuséatzliche Leistungen:

e Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung bzw. des Bauvorganges
e Anpassen des Ausfiihrungsprojektes aufgrund von Fakten, die vor Beginn der
Ausflhrung nicht oder nur mit unverhaltnismassigem Aufwand geklart werden kénnen.

Massnahmenausfiihrung (SIA 108 Phase 52)

Der Inhalt der Bearbeitung (zu erbringende Leistungen, abzugrenzende Unterlagen, usw) der
Ausfuhrung richtet sich nach den Vorgaben gemass SIA 108 § 4.2.52 "Baukontrolle" und
"Anderungswesen und Dokumentation (iber das Bauwerk".
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Inbetriebnahme, Abschluss (SIA 108 Phase 53)

Der Inhalt der Bearbeitung (zu erbringende Leistungen, abzugrenzende Unterlagen, usw) der
Inbetriebnahme, des Abschlusses richtet sich nach den Vorgaben gemass SIA 108 §4.1.53
"Bauwerksakten".

Zuséatzliche Leistungen:

o Erstellen von Unterhaltsplanen

e Erstellen, Nachflihren und Anpassen der technischen Dokumentation fiir die KHR

Dokumentenstruktur

Die abzugebende Dokumentation pro Projektierungsphase ist in den Fachhandblcher
ASTRA beschrieben.

Die Vorgaben der KHR zur Dokumentenstruktur sind zu beriicksichtigen.

Projektanforderungen

Aus der Sicht des Bauherrn bestehen folgende zentrale Projektanforderungen:

e Qualitat: Einhalten der geforderten Qualitat

o Kosten: Einhalten der Kosten

o Termine: Kurze Bauzeit, Abschluss der Bauarbeiten gemass Bauprogramm
o Sicherheit: Sicheres Arbeiten

e Koordination: Aktive Sicherstellung der Koordination mit Dritten

o Effizienz: Konzentration auf das Wesentliche bzw. Erforderliche
Bauleitung

Die Bauleitung erfolgt grundsatzlich durch eine fachlich versierte, selbstandige und erfahrene
Person, die fUr alle Aspekte vor Ort zustandig ist und die Ansprechstelle fir samtliche
Baustellenbelange darstellt. Bei Abwesenheiten (Krankheit, Unfall, Ferien) wird sie durch
eine geeignete Stellvertretung vertreten.

In Phasen von Problemen wahrend der Realisierung/Ausfihrung wird eine hohe Prasenz vor
Ort auf der Baustelle gefordert.

Vergiitung

Honorierung

Die Honorierung erfolgt nach Zeitaufwand und gilt als Kostendach.
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1.5.2 Projektanderungen

Als Projektanderungen werden alle wesentlichen Abweichungen von Projektphase zu
Projektphase bezeichnet:

e Anderungen, die Auswirkungen auf den Endtermin haben.

e Abweichungen, die eine gréssere Kostenauswirkung hervorrufen.

¢ Fallweise sind Abweichungen bei Vertragen, Qualitat, Normen und bei der Sicherheits-
und der Umweltanforderungen mit einer Projektdnderung zu erfassen und zu
genehmigen.

¢ Die Beantragung von Anderungen erfolgt mit einem projektspezifischen Formular an die
GPL. Die GPL koordiniert die Entscheidung uber die Projektanderung.
1.5.3 Zusatzleistungen

Fir Zusatzleistungen, welche im Leistungsbeschrieb nicht enthalten sind, sind vor
Inangriffnahme der Aufwand abzuschatzen und mit einem Kostendach festzulegen.

Die Arbeiten dirfen erst nach der Genehmigung durch den Bauherrn beginnen.

Fir die Honorarrechnung sind die in der Offerte ausgewiesenen Tarife zu verwenden.

1.5.4 Nebenkosten

Die Nebenkosten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur,
Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in
die Einheitspreise einzurechnen (gemass Vertragsurkunde fur Planerleistungen Ziff. 4.2).

Reprokosten flr Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente, welche
zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch den
Auftraggeber bestellt wurden, werden gemass nachgewiesenem Aufwand vergltet (gemass
Vertragsurkunde fur Planerleistungen Ziff. 4.2 und Anhang A05 "Dokumentationstarife").

Abzugebenden Dossiers:

Phasen (Ausbau und Unterhalt) Anzahl Dossiers

Massnahmenprojekt (MP) 2x Entwurf zur Kontrolle
3x definitive Version

Ausschreibung, Offertvergleich, 1x Entwurf zur Kontrolle
Vergabeantrag 1x definitive Version
Unterlagen fur die Ausfihrung 3x definitive Version
Bau und Massnahmenausfiihrung 3x definitive Version
Inbetriebnahme, Abschluss 3x definitive Version
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Fir jede Projektierungsphase sind die Entwirfe der Dokumentation dem Bauherrn fir
Sitzungen oder Zwischenentscheidungen in 2 Kopien abzugeben.

Die Dokumentation (Plane, Berichte, Berechnungen, usw.) ist in Papierform und Digital
gemass Anweisungen des Bauherrn abzugeben.

Nachtzuschlage

Im Rahmen der Projektierung kann es vereinzelt zu Nachtarbeiten kommen (z. B. Aufnahmen
auf der Nationalstrasse).

Bei der Realisierung der Trafostationen Wegerhaus und Crapteig (Tunnelzentralen) ist davon
auszugehen, dass es fir die ortliche Bauleitung zu Nachtarbeiten kommen wird. Eine
Stundenabschatzung fur den Honorarzuschlag ist in der Honorartabelle enthalten.

Sitzungswesen

In der folgenden Tabelle werden die unterschiedlichen Sitzungstypen mit ihnrem jeweiligen
Sitzungsrythmus fir die Phasen Projektierung und Realisierung dargestellt.

Sitzungstyp Ort Sitzungs- Vorsitz Protokoll | Teilnehmer
rythmus
Projektfach- ASTRA- ca. alle 6 GPL PV FU-ASTRA,
sitzung Filiale Monate (BHU) GPL, (BHU),
(PFS) PL PV
Projektsitzung | ASTRA- | nach Bedarf GPL PV GPL, (BHU),
(PS) Filiale ca. alle 2 PL PV
Monate
Bausitzung Baustelle | nach Bedarf OBL OBL GPL, (BHU),
(BASI) UN, PL PV

Die Reisespesen und Reisekosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Leistungen Dritte

Leistungen Dritter, welche in Absprache mit dem Bauherrn angeordnet werden, werden nach
den effektiven Kosten vergutet.
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1.8 PQM

Das projektbezogene Qualitdtsmanagement
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(PQM) soll sicherstellen, dass die

projektrelevanten Anforderungen ganzheitlich erkannt, festgelegt und optimal erfiillt werden.
Der Ablauf des PQM ist im folgenden Schema dargestellt.

Auftragnehmer

Bauherr
[ Projektziele und ] |
Rahmenbedingungen
i
Q-Lenkungsplan |

Q-Schwerpunkte

Auftrags-/Risikoanalyse

!

QM-Anforderungen des Auftraggebers

an
I Angebot 5
o
ai
QM-Konzept B
QM-Anforderungen o
o |
=
w1
2
v
2
E M y
b=l |
§ O.M—Vereinbaruig (Werkvertrag)
7 |
| y
QM-Plan —
v
[ od &
c
2
vy
Umsetzung QM-Plan 3| ?:o
g |2
| 3
Berichtdstattung d d
Projektsteuerung < Q-Prifung —
v

Der Auftragnehmer Ubernimmt bezlglich projektbezogenem Qualitdtsmanagements

folgende Aufgaben:

Sicherstellung der Termine
Sicherstellung der Projektstandards

Kosten

Sicherstellung der betrieblichen Aspekte (Gebietseinheit V / KHR)
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Im Rahmen des Angebots
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Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt fiir Strassen ASTRA

Filiale Bellinzona

Mit dem Angebot liefert der Anbieter auch folgende Dokumentation:

QM-Konzept

Risikoanalyse

Im Rahmen des Vertrags

Beschrieb der Vorgehensweise (QM-Massnahmen) aus Sicht
des Anbieters

Erganzung der QM-Anforderungen Bauherr aus Sicht des
Anbieters, erkennen mdglicher Risikofaktoren und deren
Einschatzung, Vorschlage zum Umgang mit den erkannten
Projektrisiken

Im Rahmen des Vertrags Ubernimmt der Auftragnehmer bezlglich projektbezogenem
Qualitdtsmanagements folgende Aufgaben:

QM-Plan

Umsetzung des QM-Plans

QM-Rapport

Erganzung / Vertiefung der Projektanforderungen und der
Risikobeurteilung anhand der Projektdokumentation, mit:

e Massnahmenplanung

o Festlegung der Prifkriterien

o Festlegung der Verantwortlichkeiten

Umsetzung der Massnahmen gemass QM-Plan, periodische

Kontrolle, Risikobeurteilung und Massnahmenplanung
anhand des Projektablaufes

Berichterstattung Uber die QM-Massnahmen und die
Ergebnisse der Prifungen.
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