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Beilagen der Bauherrschaft zur Ausschreibung

Projektbezeichnung:

Projektkurzbezeichnung: N1320EVOP
Projektnummer: 130063
Teilprojekt: Projektverfasser ortliche Bauleitung Elektro

N13 Optimierung Energieversorgung Nordrampe

Eidgendssisches Departement fiir

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt fir Strassen ASTRA

Filiale Bellinzona

Dokumente / Plane

5, 16kV Erhohung Verfligbarkeit

Energieversorgung N13 Vers. 7.0

nicht nur diejenigen der aktuell im
Projekt auszufihrenden Teilprojekte

Titel Dateiname Hinweis Relevanz
1. Projektgenehmigung ASTRA intern
1.1 N13 Optimierung Energie-versorgung | 20190829 PSS_Optimierung_Ener | Projektprasentation an Projekt- Glltig
Nordrampe 130063 gieversorgung_Nordrampe Steuerungs-Sitzung ASTRA
1.2 130063 N13 Optimierung Energie- 20190829 _OENV_N13_Protokoll_P | Eigentliche Projektbasis (Start fiir | Giiltig
versorgung Nordrampe SS die Realisierung der unabhéangi-
PSS Nr. 01 vom 29.08.2019 gen Teilprojekte)
2. Projektdefinition
21 Projektgliederung Optimierung Ener- N13 OENV Projektgliederung Opti- Beschreibt den zu bearbeitenden | Gilltig
gieversorgung N13 Nordrampe mierung Energieversorgung N13 Projektumfang (Teilprojekte)
Nordrampe
3.0 | Studien / Ausschusssitzung
3.1 Energieversorgung N13 / Netzebene 20170206 Bericht Optimierung Beinhaltet samtliche Bedurfnisse, Zur Info

In den technischen Grundsatzen, Bedirfnissen,
Kostenannahmen und Prioritaten noch weitestge-
hend giiltig.

Bezuglich Zustandigkeit und Kostentragung nicht
mehr aktuell.
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3.2 | Prasentation fiir die Ausschusssit- BOPE_Fo014c_Prasentation Netz- Basis fir die Entscheide an der fol- | Zur Info
zung vom 16.07.2019 struktur genden Ausschusssitzung Alle Kostenzahlen ausgenommen diejenigen fiir die
N13_ASTRA_KHR_16072019 MS-Kabelleitungen (Seite 14) und Trafostationen
(Seite 17) sind fir die Realisierung der verbleiben-
den Teilprojekte irrelevant.
3.3 | Netzstruktur SOLL "Version 14": Be- BOPE_Ta003e_Topologie Netz- Griin: Markierung der Projekte bis Glltige technische Gesamt-Vorgabe
trachtung von Naord nach Sid struktur SOLL NE3_NE 5 _N13_V14 | 2025
(ASTRA / KHR /ewz) Beinhaltet samtliche Bedirfnisse,
nicht nur diejenigen der aktuell im
Projekt auszufiihrenden Teilprojekte
3.4 | Protokolli. S. Astra Bellinzona betr. Protokoll Sitzung ASTRA-KHR vom | Beschliisse an der Ausschuss- Zur Info
N13 Abschnitt Thusis - Spliigen 16.07.2019 sitzung ASTRA / KHR vom Die diversen Kostenzahlen sind fiir die noch zu rea-
16.07.2019 lisierenden Teilprojekte ohne Belang.
4.0 | Technische Dokumente
41 N13 Energieversorgung N13 OENV Situation Kabelverbin- Gliltig
Neue Zuleitung dung zwischen Tunnel Wegerhaus
UW Zillis - Schaltstation Marschlos und Schaltstation Marschlos bzw.
Zillis UW Zillis
N13 - Station Wegerhaus Sid
4.2 | N13 Energieversorgung N13 OENYV Situation Kabelverbin- Gliltig
Neue Zuleitung dung zwischen Schaltstation
UW Zillis - Schaltstation Marschlos Marschlos bzw. UW Zillis und Tun-
Zillis nel Barenburg
N13 - Tunnel Barenburg Nord
4.3 | MS-Anlagen N13 Kommunikations- 20181009_Migration_Kommunikatio Gliltig
Ubersicht n LST GR und _KHR
4.4 | Prinzipschema fiir die Einbindung in LT-Prinzipschema_KHR_V4 Gliltig
das Prozessleitsystem KHR
4.5 | Stationenubersicht Einbindung in LT-Stationslbersicht_V3 Gililtig
Prozessleitsystem KHR Sils
4.6 | Disposition Tunnel Wegerhaus Zent- Wegerhaus-Sued Zur Info

rale Portal Sid

Disposition und Abmessungen MS-Anlage mit Vor-
behalt
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4.7 | Disposition Tunnel Crapteig Trafosta- | 13c Glltig bezliglich Disposition der Mittelpannungs-
tion Portal Stid EG West 2259.578 Crapteig_ CPS_EG_West anlage; Reservefeld in ein zusatzliches Trafofeld
211008 umgebaut
Traforaum "Reserve" und Raum Polizei/Sanitat sind
in der Zwischenzeit belegt (genutzt)
4.8 | Disposition Tunnel Crapteig Trafosta- | 13c 2259.574_Crapteig CPN Glltig bezliglich Disposition der Mittelpannungs-
tion Portal Nord EG EG_211008 anlage; Reservefeld in ein zusatzliches Trafofeld
umgebaut
Traforaum "Reserve" ist in der Zwischenzeit belegt
(genutzt)
4.9 | Schaltstation Marschlos Zillis 16kV N13 OENV Schaltstation Marschlos Zur Info
MS-Prinzipschema Prinzipschema
5.0 | Leistungsbeschriebe
51 Leistungsbeschrieb fiir den Projekt- Standarddokument ASTRA
verfasser (PV)
5.2 | Leistungsbeschrieb fir die ortliche Standarddokument ASTRA

Bauleitung (6BL)
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