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INGE Mitglieder

Firma (INGE-Vertreter)
Adresse

Firma

Adresse

1 _Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

Das Projekt "N13 Optimierung Energieversorgung Nordrampe" befindet sich im Unterhaltsperimeter km
64.0 - km 88.4, im Versorgungsgebiet der Kraftwerke Hinterrhein AG (KHR).

Die Technologie (viele Freileitungen, Kombination von Talversorgung und Versorgung der
Nationalstrasse N13) und die Topologie (Waldgebiete, Héhen >2000m) des 16kV-Versorgungsnetztes
der KHR haben zur Folge, dass bei extremen Witterungsverhaltnissen die Stromversorgung der N13-
Tunnels teilweise langer unterbrochen ist und als Folge davon die Tunnels fiir den Verkehr geschlossen
werden missen. In den Vorphasen des Projekts wurden Losungen zur Verbesserung der Verfligbarkeit
der Energieversorgung fiir die Nationalstrassenanlagen der N13 erarbeitet (Studien mit
Kostenschatzungen) und die Zustandigkeit fur die gestaffelte Umsetzung der Teilmassnahmen zwischen
den KHR und dem ASTRA festgelegt. Das ASTRA setzt einen Teil der Massnahmen im Zuge der
laufenden Projekte um (bis ca. 2024). Fur die Ubrigen, unabhangigen Teilprojekte wird mit der
vorliegenden Submission ein Projektverfasser und eine ortliche Bauleitung fiir den Ausbau und die
Verbesserung der Mittelspannungsversorgung (MS-Kabelanlagen und Mittelspannungsanlagen/Schutz)
gesucht. Die Ausflihrung erfolgt gemass den heutigen Normen und Richtlinien des ASTRA bzw. der
KHR.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen
folgende Leistungen:

Gegenstand dieses Vertrages sind die Planungs- und Bauleitungsleistungen des Fachbereichs BSA fiir
die Erarbeitung des Massnahmenprojektes (MP) bis Inbetriebnahme (IBN), in Koordination mit den
Ubrigen Projektverfassern. Dazu zahlt insbesondere die Abstimmung und Koordination mit den Nachbar-
und Drittprojekten SISTO Crapteig, EP11, Projekte KHR, Projekte TBA GR. Die dafiir zu erbringenden
Leistungen basieren grundsatzlich auf der Norm SIA 108, resp. Norm SIA 112. Ergénzende
prazisierende und/oder darlber hinaus gehende Leistungen werden nachfolgend im Sinne von
besonders zu vereinbarenden Leistungen definiert. Die hier aufgefiihrte Liste an zu erbringenden
Leistungen ist nicht abschliessend und kann durch die Bauherrschaft fallweise durch zusatzliche
Leistungen erganzt werden. Der notwendige Aufwand an Stunden flir die Erbringung der Leistungen ist
in den durch den Bauherrn vorgegebenen Stunden enthalten. Die zur Genehmigung des Projekts je
Phase einzureichenden Dokumente richten sich grundsatzlich nach den Vorgaben aus den
Fachhandbliichern des ASTRA. Darin sind die allgemeinen Leistungen der Planer und
Inhaltsverzeichnisse der Projekt-Dossier festgehalten. Die genaueren Leistungsbeschriebe sind dem
Pflichtenheft (Beilage) zu entnehmen. Die zu erbringenden Arbeiten im Rahmen des Projekts sind in
den entsprechenden Fachhandbiichern des ASTRA zu finden. Diese kénnen unter folgendem Link
heruntergeladen werden:

http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00129/00183/index.html?lang=de
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Die nachfolgend aufgefiuhrten Termine gelten als Grundlage fur die anstehende Projektbearbeitung und
als Basis fur die erste Terminplanung. Diese werden regelmassig kontrolliert und nachgefiihrt. Das
detaillierte Planungsprogramm fiir die Projektierung und die Ausfliihrung ist durch den Projektverfasser
zu erstellen:

Laufend ab Beginn der Arbeiten: Abstimmung und Koordination mit Nachbar- und Drittprojekten (SISTO
Crapteig, EP11, Projekte KHR, Projekte TBA GR)

Projektierung

Ab 3.Quartal 2020: Vorarbeiten / projektinterne Definition der Arbeiten und des Vorgehens

. Quartal 2020: Massnahmenprojekt (MP) Trafostation Wegerhaus

. Quartal 2020 / 1. Quartal 2021: Massnahmenprojekt (MP) MS Kabel Schams

. Quartal 2020 / 2. Quartal 2021: Massnahmenprojekt (MP) Trafostationen Crapteig(Tunnelzentralen)
. Quartal 2020 / 1. Quartal 2021: Submissionen MS Kabel

. und 2. Quartal 2021: Submissionen Trafostation Wegerhaus und MS-Kabel

.und 4. Quartal 2021:Submissionen Trafostationen Crapteig (Tunnelzentralen)

. Quartal 2021 / 3. Quartal 2021: Ausfiuhrungsplanung MS-Kabel Schams

. Quartal 2021 / 3. Quartal 2021: Ausflihrungsplanung Trafostation Wegerhaus

A NN W -2 MDA DM D

. Quartal 2021 / 1. Quartal 2022: Ausfuhrungsplanung Trafostationen Crapteig (Tunnelzentralen)

Noch offen: Projektbegleitung / Koordination mit Projekt Schaltstation Marschlos der KHR - Leistungen
nach Bedarf

Ausfihrung

4. Quartal 2021: Trafostation Wegerhaus

2. Quartal 2022: MS-Kabel im Schams

2. Quartal 2022 oder 4. Quartal 2022: Trafostationen Crapteig
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2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Leistungsbeschrieb / Pflichtenheft
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017
2.1.4 Weitere Vertragsbestandteile
2.1.4.1 Das Angebot des Beauftragten vom .....

2.1.5 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere die Richtlinien, Weisungen, Fachhandbicher
des ASTRA (www.astra.admin.ch/Standards, Forschung, Sicherheit)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge flr den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgeflihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarungen zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-RIichtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien
D 21 Definition des Vorhabens / Projektstudie
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie
|:| 22  Auswahlverfahren Auswahlverfahren Auswahlverfahren
] Generelles Projekt (GP) Globales Erhaltungskonzept (EK)
] Ausfiihrungsprojekt (AP) Massnahmenkonzept (MK)
Detailprojekt (DP) Massnahmenprojekt (MP)
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Ausschreibung, Offertvergleich, Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag Vergabeantrag Vergabeantrag
51 Ausflhrungsprojekt Unterlagen fiir die Ausfiihrung Unterlagen fiir die Ausfiihrung
52  Ausflihrung Bau Massnahmenausfiihrung
53 Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss
Vergiitung

41 Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Vergltung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fiir folgende Leistungen:

Gemaéss detailliertem Angebot des Beauftragten vom ......

Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:

Projektleiter

Spezialist Mittelspannungsversorgung

oOrtlicher Bauleiter
Projektleiter Stv.

Projektingenieur (Erfahrung > 5 Jahre)

Projektingenieur (Erfahrung < 5 Jahre)

Zeichner / Konstrukteur

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
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Administration CHF

Lernende/Hilfspersonal CHF

Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00
. Rabatt 0,00 % CHF 0.00
Vereinbarte Vergiitung netto CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 0.00

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 4.3 angepasst.

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen
KBOB fiir Planerleistungen.

Die Aufteilung der Vergutung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.

4.2 Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten betreffend Arbeitsunterlagen (wie Plane, Fotokopien, sonstige
Dokumente), Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit,
auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Verglitung gemass Ziffer 4.1 hievor
eingerechnet.

Zusatzliche Nebenkosten fir die Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokumente wie
Broschiren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt
und durch den Auftraggeber explizit bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergiitet.

4.3 Teuerungsanpassung

Preisédnderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisdnderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

4.4 Vergiitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgefihrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der
Vertragsabwicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber
diese Leistungen.

4.4.2 Vergutungsregelung:

Die Vergttung fir allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fir die Berechnung der Vergitung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Verglitung.

5 Finanzielle Modalitidten

5.1 Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefiillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausflihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:
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5.2

Bundesamt fir Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur Ost
Filiale Bellinzona

Via C.Pellandini 2, 6500 Bellinzona

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche
Leistungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die
Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genugende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur
Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht
in die massgebenden Unterlagen zu gewahren.

Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.

6 Fristen und Termine

6.1

Fur die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

Frist / Termin Tatigkeit

01.07.2020 Beginn der Arbeiten
31.12.2024 Ende der Arbeiten

6.2

Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.

Frist / Termin Tatigkeit
01.01.2021 Beginn der Arbeiten
31.12.2027 Ende der Arbeiten

7 Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name
Firma
Adresse
Telefon
Fax
E-Mail
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Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

Fax

E-Mail
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fiir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, glltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fur Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Sonstige Schaden:
Bautenschaden CHF 5'000'000.00

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
(max. 20% der Versicherungssumme)

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritat

Der Beauftragte verpflichtet sich, flr Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass
Rahmenarbeitsvertragen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine
Konventionalstrafe in der Hohe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Griinden durch den Auftraggeber flhrt.
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10 Besondere Vereinbarungen

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefiihrten Fristen gepriift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden:

a. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei
Regierechnungen und Abrechnungen fiir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fur
ordnungs-gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Bauherrn.

b. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.

11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

12 Vertragsédnderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen (iber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdriicklich ausgeschlossen.

Fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

14 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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15 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft
- erklaren, dass sie fir die Vertragserfillung solidarisch haften;

- bestatigen, dass die Firma die Planergemeinschaft gegentiber dem Bauherrn bis auf schriftlichen Widerruf
vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gultige Zustellung an die Planergemeinschaft
anerkennen;

- bestatigen, dass die vom Auftraggeber geleisteten Zahlungen an diese Firma befreiende Wirkung haben.

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Beilagen
Rechnungsdeckblatt
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