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Strutture del progetto con il genere dei costi

Tutti gli elementi di
struttura del progetto

Codice della struttura del progetto Denominazione Conto finanziario / Cantone i Settore Tipo di edificio
Natura principale dei
costi
21.13.04.301.02 Tracciato Bellinzona Nord - Confine Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Tratte a cielo aperto
TI/GR ampliamento bidirezionale
1.2950 Rincaro Progettazione
TP1 Tracciato Bellinzona Nord - Trasformazione o
Roveredo Sud (Campagnola) ampliamento
18.13.08.301.01 Tracciato Grenze Tessin-Grono Trasformazione o Graublinden St. Margrethen - Castione Abschnitt 08 Tratte a cielo aperto
ampliamento bidirezionale
1.2200 Esperto (specialista) Progettazione
1.2700 Geologia, geotecnica idrologia Progettazione
2.4100 Acquisizione terreni Acquisizione terreni
2.4300 Indennizzi Acquisizione terreni
2.4400 Demarcazioni e misurazioni Acquisizione terreni
3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione
18.13.08.882.01 BSA Grenze Tessin-Grono Trasformazione o Graublinden St. Margrethen - Castione Abschnitt 08 EES sur les
ampliamento trongons a ciel
ouvert
3.5730 Segnaletica Realizzazione
21.13.04.301.02 Tracciato Bellinzona Nord - Confine Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Tratte a cielo aperto
TI/GR ampliamento bidirezionale
1.2100 Sostegno al committente Progettazione
1.2200 Fachexperten Progettazione
1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la defin Progettazione
1.2400 Sorveglianza Progettazione
1.2700 Geologia, geotecnica idrologia Progettazione

Bundesamt fir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade
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Strutture del progetto con il genere dei costi

Tutti gli elementi di
struttura del progetto

Codice della struttura del progetto Denominazione Conto finanziario / Cantone Via Settore Tipo di edificio
Natura principale dei
costi

1.2950 Rincaro Progettazione
1.3100 Projektierung und Bauleitung Progettazione
1.3200 Direzione dei lavori Progettazione
1.3300 Prestazioni per relazioni pubbliche Progettazione
1.6000 Reserve di progetto Progettazione
1.7200 Diversi Progettazione
1.7300 Frihere Kosten Kantone Progettazione
2.2500 Consulenza giuridica Acquisizione terreni
2.4100 Erwerb Land Acquisizione terreni
2.4300 Indennizzi Acquisizione terreni
2.4400 Demarcazioni e misurazioni Acquisizione terreni
2.4800 Mandati di acquisti terreno Acquisizione terreni
3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione
3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione
3.5100 Bauarbeiten Trasse Realizzazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.5400 Barriere elastiche Realizzazione
3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, co Realizzazione
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durant Realizzazione
3.5730 Segnaletica Realizzazione
3.5950 Rincaro Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
3.7300 Frihere Kosten Kantone Realizzazione
3.9550 Indenizzi Realizzazione

Bundesamt fir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade
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Strutture del progetto con il genere dei costi

Tutti gli elementi di
struttura del progetto

Codice della struttura del progetto Denominazione Conto finanziario / Cantone i Settore Tipo di edificio
Natura principale dei
costi
u Unterhalt Manutenzione Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Tratte a cielo aperto
bidirezionale

21.13.04.881.01 BSA Bellinzona Nord-Confine TI/GR Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 EES sur les

ampliamento trongons a ciel
ouvert
T.18.13.04.777.13 Portali segnaletica Bellinzona Trasformazione o Graublinden St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 portiques
Nord-Confine TI/GR ampliamento

3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione

3.5730 Segnaletica Realizzazione

T.21.13.04.303.01 Semisvincolo San Vittore Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 raccordi
ampliamento

1.2100 Bauherrenunterstiitzung Progettazione

1.2200 Fachexperten Progettazione

1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione

1.3200 Direzione dei lavori Progettazione

2.4100 Acquisizione terreni Acquisizione terreni

3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione

3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione

3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione

3.5950 Rincaro Realizzazione

T.21.13.04.731.05 Impianto raccolta delle acque Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 separatori d'olio

Castione ampliamento
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.7200 Diversi Progettazione

Bundesamt fir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Tutti gli elementi di
struttura del progetto

Codice della struttura del progetto Denominazione

Conto finanziario / Cantone

Natura principale dei
costi

Settore

Filiale 5

071073 - N264EPO8PIO
N2 EP08 Piottino 2 UMa
Strutture del progetto con il genere dei costi

Tipo di edificio

3.5200

T21.13.04.CXXY

TP2

18.13.08.485.01

1.2300
1.3100
1.3200
1.7200
3.5010
3.5020
3.5100
3.5200
3.5950
3.6000

18.13.08.490.01

1.3200
3.5010
3.5020
3.5100

Bundesamt fir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade

Lavori del genio civile per i manufatti

ev. muri di sostegno o BSA

Manufatti

Cavalcavia al Tecion

Ispezioni e prove sui materiali per la defin

Progettazione e direzione lavori
Direzione dei lavori
Diversi

Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio

Lavori di scavo e movimenti di terra

Lavori del genio civile per il tracciato
Lavori del genio civile per i manufatti
Rincaro

Riserve di progetto

Sottopassaggio pedonale Giumella

Direzione dei lavori

Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio

Lavori di scavo e movimenti di terra
Lavori del genio civile per il tracciato

Realizzazione

Trasformazione o
ampliamento

Trasformazione o
ampliamento

Trasformazione o
ampliamento
Progettazione

Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione o
ampliamento
Progettazione

Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Graublinden St. Margrethen - Castione

Graublinden St. Margrethen - Castione

Abschnitt 08

Abschnitt 08

sovrappassaggi

Sottovie
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Strutture del progetto con il genere dei costi

Tutti gli elementi di
struttura del progetto

Codice della struttura del progetto Denominazione Conto finanziario / Cantone Via Settore Tipo di edificio
Natura principale dei
costi
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, co Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.13.04.404.00 Cavalcavia Lumino-Bassa Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Cavalcavie
ampliamento
1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la defin Progettazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.3200 Direzione dei lavori Progettazione
3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione
3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione
3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, co Realizzazione
21.13.04.404.00.U Cavalcavia Lumino -Bassa Manutenzione
1.3200 Direzione dei lavori Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
21.13.04.441.04 Ponte sul riale Grande Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Ponti
ampliamento
1.3200 Direzione dei lavori Progettazione
3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione
3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione
3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione

Bundesamt fir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade
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Strutture del progetto con il genere dei costi

Tutti gli elementi di
struttura del progetto

Codice della struttura del progetto Denominazione Conto finanziario / Cantone i Settore Tipo di edificio
Natura principale dei
costi
3.5400 Barriere elastiche Realizzazione
3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, co Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.13.04.441.06 Ponte Piodascia Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Ponti
ampliamento
1.3200 Direzione dei lavori Progettazione
3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione
3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione
3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.13.04.451.02 Sottopasso pedonale Boschetto Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Sottovie
ampliamento
1.3200 Direzione dei lavori Progettazione
3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione
3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione
3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, co Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.13.04.451.03 Sottopasso Pasquirolo a Lumino Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Sottovie
ampliamento
1.3200 Direzione dei lavori Progettazione
3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione

Bundesamt fir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Tutti gli elementi di
struttura del progetto

Codice della struttura del progetto Denominazione

Conto finanziario / Cantone

Natura principale dei

Via

Settore

Filiale 5

071073 - N264EPO8PIO
N2 EP08 Piottino 2 UMa
Strutture del progetto con il genere dei costi

Tipo di edificio

3.5020
3.5100
3.5200
3.5500
3.6000

T.18.13.08.490.30

1.2100
1.2950
1.3100
3.5200

TP3

T.18.13.08.760.01

1.2700
1.3100
1.3200
3.5010
3.5020
3.5100
3.5200
3.5910

Bundesamt fir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade

Lavori di scavo e movimenti di terra
Lavori del genio civile per il tracciato
Lavori del genio civile per i manufatti

Opere per lo smaltimento delle acque, co

Riserve di progetto

Passaggio faunistico San Vittore

Sostegno al committente

Rincaro

Progettazione e direzione lavori
Lavori del genio civile per i manufatti

Misure di compensazione
ambientale

Biotopo Isola Sgraver

Geologia, geotecnica idrologia
Progettazione e direzione lavori
Direzione dei lavori

Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio

Lavori di scavo e movimenti di terra

Lavori del genio civile per il tracciato
Lavori del genio civile per i manufatti
Misure fiancheggiatrici

costi
Realizzazione

Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione o
ampliamento
Progettazione

Progettazione
Progettazione
Realizzazione

Trasformazione o
ampliamento

Trasformazione o
ampliamento
Progettazione

Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Graublinden St. Margrethen - Castione

Graublinden St. Margrethen - Castione

Abschnitt 08

Abschnitt 08

sovrappassaggi

biotopi

Pagina7da9



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Tutti gli elementi di
struttura del progetto

Codice della struttura del progetto Denominazione

Conto finanziario /

Natura principale dei
costi

Filiale 5

071073 - N264EPO8PIO

N2 EP08 Piottino 2 UMa

Strutture del progetto con il genere dei costi

(0711 (o] 3 I} Via Settore Tipo di edificio

T.18.13.08.760.02

1.2200
1.3100
1.3200
3.5910

TP4

21.13.04.301.02
3.5910
3.7300

T.18.13.04.900.01

3.5910

TP5

1.7200
18.13.08.301.01

1.3100
1.3300
1.6000

Bundesamt fir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade

Briglie Moesa ai Sgraver

Esperto (specialista)
Progettazione e direzione lavori
Direzione dei lavori

Misure fiancheggiatrici

Spostamento linea alta tensione

Tracciato Bellinzona Nord - Confine
TI/GR
Flankierende Massnahmen

Spese precedenti dei cantoni

Linea 50 kV Castione - Sassello

Misure fiancheggiatrici

Costi generali e diversi (UK)

Diverses
Tracciato Grenze Tessin-Grono
Progettazione e direzione lavori

Prestazioni per relazioni pubbliche
Reserve di progetto

Trasformazione o
ampliamento

Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione

Trasformazione o
ampliamento

Trasformazione o
ampliamento
Realizzazione

Realizzazione

Trasformazione o

ampliamento
Realizzazione

Trasformazione o
ampliamento
Progettazione

Trasformazione o
ampliamento
Progettazione

Progettazione
Progettazione

Graubiinden St. Margrethen - Castione Abschnitt 08 Opere per al
protezione dei corsi
d'acqua

Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Tratte a cielo aperto
bidirezionale

Graubliinden St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 opere speciali

Graubiinden St. Margrethen - Castione Abschnitt 08 Tratte a cielo aperto

bidirezionale
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Strutture del progetto con il genere dei costi

Tutti gli elementi di
struttura del progetto

Codice della struttura del progetto Denominazione Conto finanziario / Cantone Via Settore Tipo di edificio

Natura principale dei
costi

1.7200 Diversi Progettazione

2.6000 Riserve di progetto Acquisizione terreni

3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.13.04.301.02 Tracciato Bellinzona Nord  Confine Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Tratte a cielo aperto

TI/GR ampliamento bidirezionale
1.7200 Diversi Progettazione

Bundesamt fir Strassen
Office fédéral des routes

Ufficio federale delle strade
Pagina9da9





