

**Leistungsabruf für Planerleistungen Nr. x
zum Rahmenvertrag Nr. xxx vom DATUM**

Sofern der vorliegende Leistungsabruf keine Regelung enthält, gelten sämtliche Bestimmungen des genannten Vertrages.

bkp	Machbarkeitsstudie (Teilphasen SIA 11 / 21)
Auftraggeber	Reformierte Kirche Zürich
Beauftragter	Firma Muster AG, Herr Peter Hans, Heischerstrasse 11a, Hausen
Objekt	Bürohochhaus, Räfelstrasse 25, 8045 Zürich
Vergütung	<p>Nach Offerte vom 15.12.2012 (exkl. MWSt.)</p> <p>Stundenschätzung (à 125.-/h exkl. MWSt.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitalisierung Pläne, Aufbereitung 1/100: 10h 0.00 - Machbarkeit, Skizzen, Pläne, Doku: 40h 0.00 <p>SUBTOTAL CHF 0.00</p> <p>MWSt. 7.7 % 0.00</p> <p>Kostendach, gerundet 0.00</p> <p>HONORAR-SUMME (inkl. MWSt.) CHF 0.00</p>
Termine	Gemäss Punkt 4 des vorliegenden Vertrages
Unterschriften	<p>Ort · Datum · der Beauftragte</p> <p>.....</p> <p>Ort · Datum · die Bauherrschaft</p> <p>.....</p>

1. Gegenstand des Leistungsabrufs

1.1 Projektdefinition

.....
.....
.....
.....

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber überträgt dem Beauftragten gemäss diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende Leistungen:

.....
.....
.....
.....

2. Leistungen des Beauftragten

2.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1. und 1.2 hiervon) zur Erbringung sämtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

2.2 Übertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemäss Art. 4 Ordnung SIA 102/2014 resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

- 11 Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien
- 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
- 22 Auswahlverfahren
- 31 Vorprojekt
- 32 Bauprojekt
- 33 Bewilligungsverfahren
- 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
- 51 Ausführungsprojekt
- 52 Ausführung
- 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

- 11 Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien
- 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
- 22 Auswahlverfahren
- 31 Vorprojekt
- 32 Bauprojekt
- 33 Bewilligungsverfahren
- 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
- 51 Ausführungsprojekt
- 52 Ausführung
- 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Weitere Teilphasen werden Schritt für Schritt durch schriftliche Anzeige des im Vertrag angegebenen Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausführen zu lassen. Betreffend Entschädigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, Ausgabe 2017.

3. Vergütung

Die Vergütung erfolgt gemäss Rahmenvertrag nach erbrachtem Zeitaufwand und gemäss der Aufwandschätzung des Beauftragten.

Der Beauftragte ist verpflichtet, bei Erreichen von 2/3 des vereinbarten Aufwandes, allfällige Zusatzaufwendungen aufzuzeigen und zu belegen. Ansonsten gilt die Vertragssumme als Kostendach.

4. Fristen und Termine

4.1 Für die Planungs- und Projektierungsphase (SIA Teilphasen 31- 41)

☐ es gelten folgende Grobtermine:

.....
.....
.....
.....
.....

☐ gemäss Terminprogramm vom **DATUM** (siehe Beilage ...)

☐ Es gilt das Planlieferungsprogramm vom **DATUM** (siehe Beilage ...)

5. Eingesetzte Schlüsselpersonen

Projektleiterin / Projektleiter

Stellvertretung

Schlüsselpersonen können nur mit Einwilligung der Auftraggeberin ausgewechselt werden.

6. Besondere Vereinbarungen

6.1