reformierte
kirche zurich

Rahmenvertrag Nr. ... Planerleistungen Abwicklung Unterhaltsprojekte
(in Anlehnung an KBOB)

Auftraggeber Reformierte Kirchgemeinde Zirich
Stauffacherstrasse 10
8004 Ziirich

Handelnd durch ... s
Beauftragter
O UnterNehMUNG........uuiiiiiiiiice e
Handelnd dUrCh ..........oiiie e
Unterschriften

Exemplar: O Auftraggeber / O Beauftragter (2-fache Ausfertigung)
AURTAGGEDET. ... e
Ort, Datum, Unterschrift...........oooouoiieieee e
Beauftragler........ccciieeeeeee s

Ort, Datum, Unterschrift...........ooveeieeiieee e
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Praambel: Die reformierte Kirche Zirich schliesst fiir ihr Immobilienportfolio mit einer Anzahl von
Partnern Rahmenvertrage ab fur Leistungen im Rahmen von Management, Planung, und Baulei-
tung von kleineren Projekten im Bereich des Unterhalts und der Instandhaltung von Gebauden und
Umgebungsflachen.

1. Vertragsgegenstand

Der Beauftragte Gbernimmt im Auftrag der reformierten Kirchgemeinde Zirich selbst-
sténdig die Planung, Leitung und Durchfiihrung von kleineren Projekten im Bereich des
Unterhalts und der Instandhaltung von Gebduden und Umgebungsflachen. Die Aufga-
benstellung umfasst auszufiihrende Arbeiten an der Gebaudehiille, Gebaudetechnik,
Innensanierungen sowie Umgebungsarbeiten. Ebenfalls in den Aufgabenbereich der
Anbieter fallen Vorarbeiten wie Sanierungsplanungen, Projektabklarungen, Vorstudien,
etc.

Die Schwerpunkte der Projekte lassen sich in folgende Kategorien einteilen:
Innensanierungen mit teils denkmalpflegerischen Anforderungen
Technische Sanierungen (Sicherheit, Beleuchtung, Video/Audio u.a.)
Unterhalt von Umgebungsflachen

Unterhalt und Ersatz im Bereich Gebaudetechnik und Energie
Umsetzung von Nutzungsanderungen

Kleinere Gesamtsanierungen

o=

Die einzelnen Projekte gehen in der Regel von einer gesamten Ausfihrungssumme
(inkl. Planerleistungen) von ca. CHF 20'000.- bis maximal 1.0 Mio.

Der konkrete Leistungsumfang richtet sich nach dem jeweiligen Leistungsabruf fur
Planerleistungen (vgl. Anlage).

In der Regel werden bei grosseren Projekten von drei Rahmenvertragspartnern Kurzof-
ferten eingeholt (Aufwandschatzung, Verfugbarkeit der Schliusselpersonen, Zusam-
mensetzung des Teams) und das fur reformierte Kirche wirtschaftlichste Angebot be-
stimmt. Kleine Projekte oder Aufwandschatzungen werden in der Regel, nach Anfrage
der Verflgbarkeit, direkt vergeben. Der Beauftragte hat keinen Anspruch auf ein eine
bestimmte Anzahl von Leistungsabrufen oder ein bestimmtes Honorarvolumen.

2. Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachste-

hender Rangfolge:

- Der konkreten Bestellung ("Leistungsabruf fiir Planerleistungen") und dem vorliegenden
Rahmenvertrag

- Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen (Ausgabe
2017)

- Den Bereinigungsresultaten vom ............ zum Angebot und Leistungsbeschrieb

- Dem Angebot der Firma mit Leistungsbeschrieb vom ............

- Dem Leistungsbeschrieb der reformierten Kirche Zirichvom ............

- Allgemeine Geschaftsbedingungen der reformierten Kirche Zirich fir Werkvertrage bei
Bauarbeiten, Version Mai 2018
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2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
Soweit zwischen den hiervor aufgefuhrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch be-
steht, ist die vorgenannte Rangfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Ver-
tragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei Widersprichen das zeitlich jun-
gere Dokument dem é&lteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer
gelten nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.

3. Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zum Immobilienportfolio
Der Beauftragte verpflichtet sich zur Erbringung sdmtlicher im Leistungsabruf und den
weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders
vereinbarte Leistungen).

Der Beizug von Dritten / Hilfspersonen zur Vertragserfillung, wie z.B. Fachplaner,
muss vom Auftraggeber vorgangig schriftlich bewilligt werden. Die Entschadigung von
Hilfspersonen obliegt vorbehaltlich anderer Regelung im Leistungsabruf alleine dem
Beauftragten.

3.2 Zu ubertragene Teilphasen
Im Rahmen des Leistungsabrufes konnen einzelne oder alle nachstehenden Teilpha-
sen gemass Art. 4 Ordnung SIA 102/2014 resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Baupla-
nung» beauftragt werden:

11 Bedurfnisformulierung, LOsungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausflihrungsprojekt

52 Ausflhrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

O OO0 O OO O OO0 o0

Betreffend Beendigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur
Planerleistungen, in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gultigen Version.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformation des Beauftragten
Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeit ein:

Grobkostenschatzung + / - 25%

Kostenschatzung + /- 15%

Kostenvoranschlag Stufe | + /- 10%

Kostenvoranschlag Stufe Il + /- 5% (80% mit Unternehmerofferten belegt)

3.4 Gesamtleitung

Der Beauftragte tbernimmt die Gesamtleitung fiir phasenubergreifende Leistungen ge-
mass Art. 3.4 SIA Ordnung soweit im Leistungsabruf nichts anderes definiert ist.
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3.5 Stellvertretung / Vollmacht
Vorbehaltlich anderer Regelung im Leistungsabruf braucht der Beauftragte eine
ausdruckliche schriftliche Ermachtigung bzw. schriftiche Genehmigung seitens des
Auftraggebers, um den Auftraggeber verpflichten zu kénnen.

3.6 Haftung des Beauftragten
Der Beauftragte gewahrleistet, dass er und alle von ihm beigezogenen Hilfspersonen
und Dritten jederzeit die allgemein anerkannten Regeln und Sorgfaltspflichten des
entsprechenden Berufsstandes / Fachgebietes (best practice), die anerkannten Regeln
der Baukunde, die einschlagigen Normen (inkl. baurechtliche Vorschriften, Lohn- und
Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit etc.), die Anordnungen der Behérden und die
Weisungen des Auftraggebers einhalten.

Der Beauftragte haftet fir jede Verletzung seiner gesetzlichen sowie sich aus diesem
Vertrag ergebenden Pflichten sowie fur alle Schaden, die er und/oder seine
Hilfspersonen und/oder Dritte des Auftraggebers in zu verantwortender Weise zufiigen.
Der Beauftragte haftet fir sdmtliche Schaden (inkl. Folgeschdden/entgangenem
Gewinn).

4. Vergitung

4.1 Vergabesumme
Die voraussichtliche Honorarsumme der Bestellungen betragt wahrend der Laufzeit
voraussichtlich CHF 50'000.- bis CHF 100'000.- pro Jahr. Der Beauftragte hat keinen
Anspruch auf eine bestimmte Anzahl von Leistungsabrufen oder ein bestimmtes
Honorarvolumen.

4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand im Zeit-Mitteltarif
Total Vergitung nach Zeitaufwand inkl. MWST (zum Satz von ...%) CHF .../ h
4.3 Nebenkosten

Ordentliche Nebenkosten sind pauschal im oben genannten Zeit-Mitteltarif eingerech-
net. Ausserordentliche Nebenkosten wie Reisespesen ausserhalb eines Umkreises
von 30 Km um Zurich oder grosse Druckvolumen fir Prasentationen u.a. kdbnnen nach
Aufwand vergtitet werden, sofern dies vorgangig angezeigt und bewilligt wird.

4.4 Preisanderungen infolge Teuerung
Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlus-
ses aktuellen Fassung der Norm SIA 126 «Preisédnderungen infolge Teuerung bei
Planerleistungen» berechnet.

5. Finanzielle Modalitaten

5.1 Zahlungsmodalitiaten
Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:

Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der er-
brachten Leistungen gemass detaillierten Stundennachweisen.

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumenta-
tion gemass den Empfehlungen KBOB und der genehmigten Schlussabrechnung
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fallig.

5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind im Doppel unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnum-
mer gemass Seite 1 dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des
Mehrwertsteuerbetrages sowie der Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen
sind, spatestens zwei Monate nach Phasenabschluss, bzw. drei Monate nach Ab-
schluss der Arbeiten zu stellen.
Die Rechnungen sind mit dem Aufkleber der Finanzbuchhaltung zu versehen und von
den darauf genannten zustandigen Personen visieren zu lassen.
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachpriifbar zu den nach diesem Vertrag
geschuldeten und erbrachten Leistungen zu dussern. Diesen Anforderungen nicht ge-
nugende Rechnungen werden an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergén-
zung der Dokumentation zurlickgewiesen. Die beanstandeten Teile der Rechnung wer-
den bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.

Die Rechnungsadresse lautet:

Evangelisch- reformierte Kirchgemeinde Zurich
Zentraler Rechnungseingang
Stauffacherstrasse 10

8004 Zirich

5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen (ber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5
der Aligemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, in der jeweils zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses gultigen Version.

5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung:

IBAN: ..o,

Konto. NI e Ort: e

6. Fristen und Termine

6.1 Laufzeit des Rahmenvertrages
Der Rahmenvertrag wird fiir eine Laufzeit von 3 Jahren ab Vertragsschluss abge-
schlossen mit einer optionalen Verlangerung von maximal 2 Jahren. Die Ausldsung der
Option erfolgt 6 Monate vor Vertragsablauf und wird von der Auftraggeberin schriftlich
angezeigt. Ohne Auslosung der Option endet der Rahmenvertrag 3 Jahre nach
Vertragsabschluss ohne Kindigung.

6.2 Fur die Planungs- und Projektierungsphase (SIA Teilphasen 31-41)
Es gelten die Termine gemass Leistungsabru
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7. Ansprechstellen

Fur sdmtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderun-
gen, der Ubermittlung und Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lau-
tet die Ansprechstelle wie unten aufgefiinrt. Andern eine Ansprechstelle oder deren
Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die andere Partei.

Auftraggeber

Name UNd AdrESSE e e aaaa
Reformierte Kirchgemeinde Ziirich
Stauffacherstrasse 10
8004 Zirich

e-Mail / TEIBTON e ————

Beauftragter
NAME UNA AGrESSE et e e e et e e e e e e eraneeees

e-Mail / TEIBTON e e

8. Versicherung

Der Beauftragte erklart, fur die Dauer der Laufzeit des Rahmenvertrags (inkl.
Optionen) eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung ist wahrend der gesamten Dauer des Rahmenvertrags (inkl.
Optionen) aufrechtzuerhalten und die entsprechenden Versicherungsnachweise dem
Auftraggeber auf Verlangen zu liefern. Diesem Vertrag ist ein Nachweis beizulegen,
welcher bei der Vertragsunterzeichnung nicht alter als 30 Tage ist. (siehe VB 4). Auf
Verlangen des Auftraggebers sind jahrlich die Zahlungsnachweise der
Versicherungspramien beizubringen.

8.1 Grundversicherung
O Personen- und Sachschaden CHF ..o pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

8.2 Zusatzversicherung

O Bautenschaden CHF...ccoveeee. pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
O Reine Vermogensschaden CHF ..ot pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
O Anlageschaden CHF...ccoovveeee. pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

Selbstbehalt pro Schadenserereignis CHF ..o

VersicherungsgesellSChaft ....... ..o
POLICEN- NF. <. e e e st et e st e e
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9. Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, die am Ort der Leistung geltenden Arbeitsschutzbe-
stimmungen und Arbeitsbedingungen fur Arbeithehmerinnen und Arbeithehmer einzu-
halten. Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ub-
rigen Beitrdge gemass allgemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet
zu haben und fiir die Dauer des Vertrages weiter zu leisten. Des Weiteren verpflichtet
sich der Beauftragte, firr Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu ver-
pflichten, die vorgenannten Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

10. Besondere Vereinbarungen

10.1 Abweichung und Ergédnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen
In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planer-
leistungen KBOB, Ausgabe 2017, wird Folgendes festgelegt:

In Abweichung zu Ziff. 15.1 und 15.2 (Rugefrist und Verjahrung) verjahren Ansprtiche
aus dem Vertrag innert 10 Jahren ab Abnahme des Bauwerks.

In Abweichung zu Ziff. 15.3 (Rugefrist und Verjahrung) kann der Auftraggeber samtli-
che Plan- und Berechnungsmangel (auch solche, die dem Werkvertragsrecht zugeord-
net werden), sowie Mangel an anderen Dokumenten und Unterlagen, sowie als Folge
von Vertragsverletzungen am Bauwerk selbst entstandene Méangel bis zwei Jahre nach
Abnahme des Bauwerks jederzeit rligen.

Erganzend zu Ziff. 16.1 (Urheberrecht) garantiert der Beauftragte, dass er und von ihm
beigezogene Dritte im Sinne von Ziff. 4.1 keine fremden Urheberrechte, Designrechte,
Patentrechte und Markenrechte verletzen.

Ergénzend zu Ziff. 17.1 (Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten) kann der
Auftraggeber wahrend der Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren alle Dokumente und Un-
terlagen jederzeit in Papierkopie und/oder digitaler Form verlangen und die darin ent-
haltenen Arbeitsergebnisse zur Vollendung des Projektes fur seine Bedurfnisse frei
verwenden. Der Auftraggeber hat dafiir die Reprokosten zu vergiten. Eine weiterge-
hende Entschadigung ist nicht geschuldet.

Die Auftraggeberin flhrt die Projekte unter einer internen Projektnummer. Der Auftrag-

nehmer ist verpflichtet, Rechnungen und Dokumentationen mit dieser Projektnummer
einzureichen. Die Projektnummer wird durch die Auftraggeberin vergeben.
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10.2 Weitere besondere Vereinbarungen
Der Auftraggeber legt ein besonderes Gewicht auf einen freundlichen Umgang mit
samtlichen sozialen, 6kologischen und finanziellen Ressourcen. Er richtet sich daher
auch nach den Grundsatzen fir nachhaltige Bauten im Sinne der Empfehlung SIA
112/1 (2017) "Nachhaltiges Bauen - Hochbau".

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der
nachfolgend aufgefiihrten Fristen gepriift und an die Bauherrschaft weitergeleitet wer-
den.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leis-
tungserbringung, bei Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Ein-
heitspreisvertragen sowie bei Regierechnungen und Abrechnungen fir Preisanderun-
gen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fur ordnungsgemass abgefasste Rechnun-
gen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Priif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsge-
mass abgefasste Rechnungen maximal 20 Tage nach Eingang beim Beauftragten.

Halt der Beauftragte diese Priif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Bauherr
vor, vom Unternehmer verrechnete Verzugszinsen und entgangene Skonti dem Beauf-
tragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu verrechnen.

11. Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

12. Vertragsanderungen
Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind
nur gultig, wenn sie von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur
die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbehaltes. Sollten einzelne Bestimmungen des
Vertrages luckenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Grinden undurchfiuihrbar
sein, so wird die Gliltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien
werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Be-
stimmung durch eine wirksame, wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung er-
setzt.

13. Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.
Die Bestimmungen des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen
Uber Vertrage Uber den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am
11.04.1980) werden wegbedungen.

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen
eine gutliche Einigung zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompe-
tente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen den Parteien zu vermitteln und den
Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft fur ein Streit-
schlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich
anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die
einzuhaltenden Regeln fest. Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kén-
nen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt der Anzeige weder in der Sache
noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung innert 90 Ta-
gen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Ge-
richt offen.

Als Gerichtsstand fiir Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Par-
teien den Sitz des Auftraggebers.
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