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Leistungsabruf für Planerleistungen Nr. x  
zum Rahmenvertrag Nr. xxx vom DATUM 

 

Sofern der vorliegende Leistungsabruf keine Regelung enthält, gelten sämtliche Bestimmungen 

des genannten Vertrages. 

 

 

 

 

  

 

bkp Machbarkeitsstudie (Teilphasen SIA 11 / 21) 

 

 

Auftraggeber Reformierte Kirche Zürich 

 

 

Beauftragter Firma Muster AG, Herr Peter Hans, Heischerstrasse 11a, 

Hausen 

 

 

Objekt Bürohochhaus, Räffelstrasse 25, 8045 Zürich 

 

 

Vergütung Nach Offerte vom 15.12.2012 (exkl. MWSt.) 

Stundenschätzung (à 125.-/h exkl. MWSt.): 

- Digitalisierung Pläne, Aufbereitung 1/100: 10h 

- Machbarkeit, Skizzen, Pläne, Doku: 40h 

 

SUBTOTAL CHF 

MWSt. 7.7 % 

 

Kostendach, gerundet 

 

HONORAR-SUMME (inkl. MWSt.) CHF 

 

 

. 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

Termine Gemäss Punkt 4 des vorliegenden Vertrages 

 

 

Unterschriften  

 

Ort · Datum · der Beauftragte 

 

 

................................................................................. 

 

 

Ort · Datum · die Bauherrschaft 

 

 

................................................................................. 
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1. Gegenstand des Leistungsabrufs 

 

1.1 Projektdefinition 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 

 

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes 

Der Auftraggeber überträgt dem Beauftragten gemäss diesem Vertrag und seinen Be-

standteilen folgende Leistungen: 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 

 

 

2. Leistungen des Beauftragten 

 

2.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen 

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden 

Projektes (vgl. Ziffer 1.1. und 1.2 hiervon) zur Erbringung sämtlicher in dieser Vertrags-

urkunde und den weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen (Grundleistungen 

und besonders vereinbarte Leistungen).  

 

2.2 Übertragene Teilphasen 

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemäss Art. 4 Ord-

nung SIA 102/2014 resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung» 

 

o 11 Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien 

o 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie 

o 22 Auswahlverfahren 

o 31 Vorprojekt 

o 32 Bauprojekt 

o 33 Bewilligungsverfahren 

o 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

o 51 Ausführungsprojekt 

o 52 Ausführung 

o 53 Inbetriebnahme, Abschluss 
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Freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur: 

 

o 11 Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien 

o 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie 

o 22 Auswahlverfahren 

o 31 Vorprojekt 

o 32 Bauprojekt 

o 33 Bewilligungsverfahren 

o 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

o 51 Ausführungsprojekt 

o 52 Ausführung 

o 53 Inbetriebnahme, Abschluss 

 

Weitere Teilphasen werden Schritt für Schritt durch schriftliche Anzeige des im Vertrag 

angegebenen Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behält 

sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausführen zu lassen. Betreffend Entschädigung gilt 

Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, Ausgabe 

2017. 

 

 

3. Vergütung 

 

Die Vergütung erfolgt gemäss Rahmenvertrag nach erbrachtem Zeitaufwand und ge-

mäss der Aufwandschätzung des Beauftragten.  

Der Beauftragte ist verpflichtet, bei Erreichen von 2/3 des vereinbarten Aufwandes, all-

fällige Zusatzaufwendungen aufzuzeigen und zu belegen. Ansonsten gilt die Vertrags-

summe als Kostendach. 

 

4. Fristen und Termine 

 

4.1 Für die Planungs- und Projektierungsphase (SIA Teilphasen 31- 41) 

O es gelten folgende Grobtermine: 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

 

O gemäss Terminprogramm vom DATUM (siehe Beilage …) 

O Es gilt das Planlieferungsprogramm vom DATUM (siehe Beilage …) 

 

 

 

5. Eingesetzte Schlüsselpersonen 

 

Projektleiterin / Projektleiter ……………….. 

Stellvertretung  ……………….  

 

Schlüsselpersonen können nur mit Einwilligung der Auftraggeberin ausgewechselt wer-

den. 
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6. Besondere Vereinbarungen 

6.1  …. 

 

 

 

 


