Stadt Winterthur\%\*\

Departement Bau

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren

Amt fiir Stadtebau Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services
| Planervertrag
— —
Projektbezeichnung: Gesamtsanierung und Umnutzung Villa Frohberg
Projektleiter Bau: Projektnummer (BIS-Nr.): 0259
Vertragsdatum: Vertragsnummer:
Exemplar: Auftraggeber / Beauftragter Status: ENTWURF
— -
Total Vergutung gemass Ziffer 4.1/ 4.2 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen Stadt Winterthur

vertreten durch

nachstehend bezeichnet mit

[] der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID

] mit folgenden Subplanern:

nachstehend bezeichnet mit

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

Departement Bau / Abteilung Bau
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur

Auftraggeber und

Beauftragter

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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1 Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

—

Basierend auf der vorhandenen Machbarkeitsstudie soll die Villa Frohberg wieder ihrem urspriinglichem
Nutzen, dem Wohnen, dienen. Es ist vorgesehen in der Villa 7 Mietwohnungen zu realisieren und das
Gebaude in Hinblick auf Brandschutz und Bauzustand zu sanieren.

—

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

—

| 2

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
'L_eistungen:

Leistungen samtlicher Projektphasen von der Projektierung, Ausschreibung bis zur Realisierung

Gesamtleitung gemass SIA 102.

—

Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

-

2.1

Liste der Vertragsbestandteile

2.2

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:

Die vorliegende Vertragsurkunde.

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2017.

'V_Veitere Vertragsbestandteile (VB):

X VB 1
X VB2

X
<
vy]
w

XXNXKXKNXX KX
<
W
o

VB 12

[] VB 13

—

Leistungsumfang
Honorarberechnung
I YHonorarberechnung
IT)Honorar nach Baukosten
1) Aufwandbestimmende Baukosten
(Grundannahmen zur Honorarkalkulation)
IV)Honorar nach dem effektiven Zeitaufwand
Weitere projektspezifische Beilagen
Personeneinsatzliste des Beauftragten mit Nennung des Projektteams,
dessen Mitgliedern und deren Funktion
Projektorganigramm
Grobterminprogramm
Projektorganisation fiir Hochbauvorhaben
Ubergabeprotokoll — Baudokumentenliste
Merkblatt «Layer Struktur»
Gebdaudestandard 2011
Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Planungsleistungen (Hochbau)
vom Juli 2017 gemass KBOB
Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Werkleistungen (Hochbau) vom
Juli 2017 geméass KBOB
Versicherungsnachweis

Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.
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Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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| 3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuihrungsprojekt

52 Ausfihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

X XKXO O O

XXX

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuihrungsprojekt

52 Ausfihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

O OOoo o O

oOod

Weitere Teilphasen werden Schritt flr Schritt durch schriftiche Anzeige des im Vertrag angegebenen
Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht
ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir
Planerleistungen, Ausgabe 2017.

— -

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

'Qer Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
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3.4 Gesamtleitung

—

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fir phasenibergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung.

—
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‘ 4 Vergiitung
4.1 Vergiitung mit Festpreisen
X] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom |, | bereinigt gemass Protokoll vom .
I
Die nachfolgende Aufstellung gilt fur die freigegebenen Teilphasen. Die weiteren Teilphasen sind in der VB 2
geregelt.
Offerierte Vergutung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten ¢cHrE
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
.. Rabatt 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
.. Rabatt 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergiitung netto (Rundungskorrektur: CHF . ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Preis nach Baukosten
[ 1
Die Honorierung der Grundleistungen erfolgt nach den aufwandbestimmenden Baukosten flr das
Gesamtprojekt. Die Leistungsphasen werden in den folgenden zwei Teilprojekten freigegeben:
Teilauftrag A Vorprojekt / Kostenschatzung £+15%
Phase 31, 32 Bauprojekt / Kostenvoranschlag +10%
Teilauftrag B Baueingabe / Ausfiihrungsplanung / Bauleitung / Abrechnung / Dokumentation
Phase 33-53 (Beilage VB2 Honorarberechnung SIA 102)
Dies vorbehaltlich der Projekt- und Kreditgenehmigung durch die entsprechende Bewilligungsinstanz.
Die in der Vertragsbeilage VB2 offerierten Parameter zum Honorarangebot sind verbindlich.
— J—|
4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand

Vereinbarte Vergiitung

Als Kostendach

der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt:

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

CHF
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Vereinbarte Vergiitung CHF

Als Kostendach

Offerierte Vergltung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
Joo o ......0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Joo . 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF 0.00
Joo . 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergltung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
4.3 Nebenkosten
4.3.1 Ubliche Nebenkosten:
Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien fir die Biroadministration, Telefon, Fax, Porti,
Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung,
Kosten fir Baustellenbiros sind in der vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hievor eingerechnet.
4.3.2 Reprokosten:
Reprokosten flir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergutet.
[] Vergiitung nach Einheitspreisen: (Maximalpreise):
- Planplot s/w, gefaltet werden mit CHF 8.00 /m2 vergutet.
- Planplot farbig, gefaltet werden mit CHF 12.00 /m2 verguitet.
- Mengenkopien A4 / A3, 80g/m2 Papier werden mit CHF -.10 / -.20 / Stiick vergutet.
[] Vergiitung nach Pauschalpreis:
Die Reproduktions-/ Druck-/ und Plotkosten werden mit Pauschal 4% der vereinbarten Verglitung des
Honorars verrechnet. Die Verrechnung erfolgt nach geleisteten Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung
SIA 102/2014.
[] Vergiitung geméss separater Vereinbarung vom .
4.4 Preisdnderungen infolge Teuerung

[] Preiséanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

] 'Qie Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

-

— pu—
[] Es erfolgen keine Preisdnderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— 1
— J—|
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4.5.2 Vergiitungsregelung:
—

Zusatzleistungen werden nur aufgrund vorgangiger schriftlicher Auftragserteilung durch den Auftraggeber
entschadigt. Die Honorierung ist dabei in gegenseitigem Einverstédndnis vor der Leistungserbringung zu
vereinbaren. Nachtraglich in Rechnung gestellte und ohne Auftragserteilung erbrachte Zusatzleistungen,
werden nicht entschadigt. Die Abrechnung kann nach Zeitaufwand mit Kostendach oder als Pauschale
erfolgen.

Zusatzleistungen werden nach Zeitaufwand gemass Norm SIA 102 mit Kostendach vergutet.

Es gilt ein mittlerer Stundenansatz von CHF 130.00 exkl. MWST.

— p—|
| 5 Finanzielle Modalititen
5.1 Zahlungsmodalitaten
Die Vergiitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:
[] Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der erbrachten Leistungen.
[] Gemass Zahlungsplan vom
— 1
Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.
— J—|
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
— 1
Die Rechnungen sind im Doppel unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemass Seite 1
dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der
Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:
Stadt Winterthur
Amt fir Stadtebau
Departement Bau / Abteilung Hochbau
Pionierstrasse 7
8403 Winterthur
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zurtickgewiesen. Die beanstandeten
Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die Uibrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.
— p—|
5.3  Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
5.4 Zahlungsort
— i
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: ...... Konto-Nr.: .....
— pu—|
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Fristen und Termine

Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

6.2

— |

Frist / Termin: Tatigkeit:

Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und

'Z_ustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: _

Auftraggeber

Stadt Winterthur

Amt fUr Stadtebau

Departement Bau / Abteilung Hochbau
Pionierstrasse 7

8403 Winterthur

Projektleiter:
E-Mail: Fax: Telefon:

Fur Vertragsanderungen
Leitung Hochbau

Beauftragter
Name und Adresse

— —l

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Versicherungen

— —

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
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Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, guilti-
gen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
Diesem Vertrag ist ein aktueller Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen (vgl.

Ziff. 2.1, VB13).
— p— |
8.1  Grundversicherung
X Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)
8.2 Zusatzversicherungen
X Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 3 Mio.)
[ ] Reine Vermdgensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Anlageschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mig.)
[ I sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

(vom Beauftragten anzugeben)

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, flr Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen flr Arbeitnehmerinnen und Arbeithnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Befindet sich der Ort der Leistungserbringung im Ausland, so hat der Beauftragte die Einhaltung der Gesetze
und Bestimmungen am auslandischen Ort der Leistungserbringung einzuhalten. In jedem Fall missen die
Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) eingehalten werden.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten

Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
| b |

Die Vergabestelle bzw. eine durch diese bevollmachtigte externe Stelle kann jederzeit sowohl beim
Beauftragten, dessen Subunternehmen und Zulieferanten die Einhaltung der Verfahrensgrundsatze
Uberprifen. Schwerwiegende Widerhandlungen gegen die Verfahrensgrundsatze (z.B. Verletzung der ILO
Kernarbeitsnormen) werden durch Widerruf des erteilten Zuschlags oder Ausschluss von kiinftigen Vergaben
fur die Dauer bis zu funf Jahren geahndet (vgl. § 4 b Abs. 1 IV6B-BeitrittsG).

Des Weiteren schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber bei Verletzung der Pflichten gemass dieser
Vertragsziffer pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der Vergutung gemass Ziffer 4.1 /
4.2 exkl. MWST, mindestens aber CHF 3’000, héchstens jedoch CHF 100°000.

— -
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| 10

Besondere Vereinbarungen

10.1  Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,

'Ausgabe 2017, wird Folgendes festgelegt: _

2 Informationspflicht (Erganzung):

Der Beauftragte ist verpflichtet, phasengerecht Planungs- und Ausflihrungsunterlagen, wie z.B. Devis,
Vergabeantrage und Ausflihrungsplane, mindestens 3 Wochen vor erforderlicher Freigabe dem
Auftraggeber vorzulegen. Die Haftung des Beauftragten bleibt aus dieser Vorlagepflicht und der Freigabe
durch den Auftraggeber unberthrt.

5.1 Grundsétze zu den Vertretungsbefugnissen des Beauftragten (Anderung):

Der Beauftragte ist als Bauleiter nicht befugt, Arbeiten und Lieferungen (auch nicht im Rahmen des
Kostenvoranschlages) selbstandig zu vergeben. Dringende Auftrage und Bestellungen darfen nur in
Absprache mit der Projektleitung erfolgen. Der letzte Abschnitt («Der Beauftragte ist verpflichtet,
Mitteilungen und Erklédrungen Dritter [Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.], welche das
Auftragsziel tangieren [z. B. ...], unverziglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.») bleibt gultig.

12 Verdffentlichungen (Ergdnzung):

Kontakte des Beauftragten mit Medien im Zusammenhang mit diesem Auftrag und wahrend der Dauer
des Vertragsverhaltnisses sind nur im Einverstandnis mit dem Auftraggeber und unter Absprache der
Kommunikationsinhalte zulassig.
16 Urheberrecht (Erganzung):
Die vom Beauftragten erarbeiteten und an den Auftraggeber tUbergebenen CAD Daten (dwg AutoCad,
.plt Plotdateien) gehen ebenfalls in das Eigentum des Auftraggebers Uber.
— p—|
10.2  Weitere besondere Vereinbarungen

'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen: _

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgeflhrten Fristen geprift und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen sowie bei Regierech-
nungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungs-
gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-

nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-

forderungen zu verrechnen.

CAD-Daten: Der Beauftragte ist verpflichtet, die Daten und Layerstruktur geméass stadtischen Vorgaben

einzuhalten (Im Internet unter: Departement Bau / Amt fir Stadtebau / Formulare & Downloads / Amt flr

Stadtebau / Stadteigene Hochbauten / CAD und Archiv).

— p—|

| 11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
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Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fiir die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvor-
behaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht bertihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich mdglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage (iber den internationalen Waren-
'l@uf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gultliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung

innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— —
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| 15 Unterschriften

— |
Der Auftraggeber:

Stadt Winterthur

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Projektleitung Teamleitung

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fur die Vertragserfillung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfuhrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als glltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

— —1
Copyright 2017 by KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 13 von 18

Version 2017 (n1.7) deutsch [Version Winterthur 1.3]



Stadt Winterthur\%\*\

Departement Bau
Amt fiir Stadtebau

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

] Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen

Ausgabe 2017

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Diritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber iiber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. |&sst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- ngammeqhaqg mit dem Vertrag unberiihrt. Art. 399 OR
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch wird ausdricklich wegbedungen.
fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
liber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle davon schriftlich Kenntnis.
erfor_derlichen Vorgaben ei_n. Er zeigt sofort__alle Ums_t_;'a'nde 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftich an, welche die vertragsgemasse Erfillung auftragten
geféhrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder 5.1 Grundsatze
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fiir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaftliche
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termine, Qualitdt und Kosten aufmerksam und welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. vereinbarten Qualitits- und Risikoschwerpunkten, ge-
. schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3 I?Ianergemelnschaft bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen (ber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenliber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegentiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdrucklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsdanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergltung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schlisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kdénnen
Schllsselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte flr deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniiber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fur jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsadnderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkurzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenliberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
1.1

11.2

12
121

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplénen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegentber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern fir einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehdrige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenlber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergltung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zuricktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.
Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zurtck-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-
tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten
begriindeten Anlass zur Vertragsaufldsung gegeben hat.
Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner
nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schllsselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestdnde
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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Stadt Winterthur\%s\%s\ KBOB

Departement Bau Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Amt fiir Stadtebau Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services

| Beilagen

Es folgen die Vertragsbestandteile gemass Ziffer 2.1 «Liste der Vertragsbestandteile».

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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