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1 Ausgangslage und Zielsetzung

Die Schul- und Sportanlage Lindenhof liegt im stiddstlichen Teil der Stadt Wil. Die Anla-
ge verfligt tiber Schulgebdude fiir die Unterstufe, die Oberstufe sowie ein Berufs- und
Weiterbildungszentrum. Zudem sind auf dem Schulareal diverse Veranstaltungsraume
als auch Sportanlagen vorhanden.

Das im Jahr 1973 erstellte Primarschulhaus Lindenhof weist eine schlechte Energiebilanz
aus. Diverse Anlage-Komponenten der externen Energiezentrale, welche das Gesamtareal
versorgt, stehen am Ende ihrer Lebensdauer und sollen nach Abschluss der Sanierung
des Primarschulhauses ersetzt werden. Die Aussenhiille des Schulhauses entspricht nicht
mehr den heutigen Anforderungen. Im Rahmen einer Sanierung sind diese energetischen
Schwachstellen zu beheben. Neben den energetischen Massnahmen erfolgt der Einbau
eines Lifts, eine Erneuerung der Schulrdaume inkl. akustischen und elektrischen (Beleuch-
tung) Massnahmen sowie der Einbau einer hindernisfreien WC-Anlage. Es erfolgen zu-
dem Eingriffe in das Tragwerk im Sinne einer Erdbebenerttichtigung.

Da fiir die intensiven Arbeiten mehrere Monate eingerechnet werden, wird der Schulbe-
trieb ausgelagert. Neben dem Provisorium Pavillon Langacker am Kornweg (Kat. Nr.
1058W und 1100W, Wil / SG) wird dafiir auch ein Provisorium auf dem Zeughausareal
(Kat. Nr. 1049W, Wil / SG) an der Thuraustrasse genutzt.

Am 8. Mirz 2020 stimmte die Wiler Bevolkerung iiber den Investitionskredit im Umfang
von CHF 11.285 Mio. fiir die Sanierung des Primarschulhauses Lindenhof ab. Der Kredit
wurde mit einem Ja-Anteil von 82.09 Prozent angenommen.

Das Architekturbiiro Angehrn & Spiess aus Wil hat das Gesamtkonzept fiir die Sanierung
bis zur SIA-Teilphase "32 Bauprojekt" entwickelt. Fiir die Architekturleistungen und die
Gesamtleitung tiber die SIA-Teilphase "33 Bewilligungsverfahren" sowie tiber die SIA-
Phasen "4 Ausschreibung” und "5 Realisierung", wird in einem offenen (2 stufigen) selek-
tiven Verfahren ein fachlich qualifiziertes Architekturbiiro evaluiert.
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2 Projekt und Verfahren
2.1 Situation

Die zu sanierende Primarschule befindet sich an der Lindenhofstrasse 19, 9500 Wil,
Grundstiick 2616W, Gebédude 2549W (siche Abb. 1, Quelle: Geoportal Kanton St. Gallen).
Das Schulgebéude liegt in der Zone fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen (Oe BA).

Abbildung 1: Grundstiick 2616W, Gebdude 2549W (Quelle: Geoportal Kanton St. Gallen)

2.2 Projektstand

Das vorliegende Bauprojekt wird den Teilnehmern der 2. Stufe fiir die Angebotsermitt-
lung zur Verfligung gestellt.

2.3 Projektziele

Was ist das Bediirfnis der Bauherrschaft:

Der Bedarf einer Sanierung besteht bereits seit mehreren Jahren. Mit dem positiven
Volksentscheid vom 8. Mérz 2020 kann das Projekt umgesetzt werden. Das Bediirfnis der
Bauherrschaft ist eine wirtschaftliche Umsetzung der SIA-Teilphase "33 Bewilligungsver-
fahren", der SIA-Phasen "4 Ausschreibung" und "5 Realisierung", damit die bei der Volks-
abstimmung kommunizierten Termine (siehe Ziff. 7) sowie der genehmigte Baukredit
von CHF 11.285 Mio. eingehalten werden.

Was soll mit dem Projekt erreicht werden? Projekt-Sachziele:

Das Primarschulhaus Lindenhof entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und
Baustandards. Es weist eine sehr schlechte Energiebilanz auf. Die geplante Gesamtsanie-
rung umfasst unter anderem die Erneuerung der Aussenhiille, den Einbau eines Lifts,
den Einbau einer hindernisfreien WC-Anlage, eine teilweise Erneuerung des Innenaus-
baus sowie eine Erdbebenertiichtigung. Die gesetzlich energetischen Vorgaben sind ein-
zuhalten.

Von welchem Projektperimeter kann ausgegangen werden?
Der Projektperimeter begrenzt sich auf die Primarschule an der Lindenhofstrasse 19, 9500
Wil, Gebaude 2549W.

Welche Randbedingungen miissen beachtet werden?

e Die geplante Sanierung soll die Optik des Schulgebédudes nicht verdndern, da sie Teil
eines architektonisch erhaltenswerten Ensembles ist und erhalten bleiben soll.

e Die Sicherheit der Schiilerschaft muss permanent gewdhrleistet sein, Risiken durch
die Baustelle sind auf ein Minimum zu reduzieren.

e Die Beeintrdachtigung des Schulunterrichts der anliegenden Schuleinheiten ist auf ein
Minimum zu reduzieren.
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3 Administrative Angaben

3.1 Organisation der Auftraggeberin

Projekt
Sanierung Primarschulhaus Lindenhof

Auftraggeberin

Stadt Wil

Departement Bau, Umwelt und Verkehr
Hauptstrasse 20

CH-9552 Bronschhofen

Beurteilungsgremium / Vertretung der Bauherrschaft:

Daniel Stutz, Stadtrat

Urs Miiller, Departementsleiter Departement Bau, Umwelt und Verkehr
Renato Tamburlini, Leiter Hochbau

Andres Ulmann, Departementsleiter Departement Bildung und Sport

3.2 Angaben zum Verfahren

Das Submissionsverfahren richtet sich nach der Verordnung tiber das 6ffentliche Beschaf-
fungswesen (V6B) vom 21. April 1998 (Stand 23. Mérz 2010).

Es kommt das selektive Verfahren zur Anwendung.

Die Verfahrenssprache ist Deutsch.

Es finden keine Verhandlungen statt.

Als Grundlage fiir die Ausarbeitung der Bewerbungen (1. Stufe) und Angebote (2. Stufe)
werden die unter Ziff. 6 generell aufgefiihrten Unterlagen abgegeben.

Die Verfahren zur Beurteilung der Bewerbungen und Angebote sowie fiir die Vergabe
werden unter den Ziff. 3.12 und 3.13 geregelt.

Angaben gemaiss Art. 20 Ausschreibungsunterlagen, Verordnung iiber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (VOB):

a Bezeichnung und Adresse des Auftraggebers siehe Ziff. 3.1
b Gegenstand und Umfang des Auftrags™ siehe Ziff. 5

c Adpresse fiir zusitzliche Auskiinfte siehe Ziff. 3.4
d Sprache der Angebote und Unterlagen siehe Ziff. 3.2
e Adresse und Fristen fiir die Einreichung siehe Ziff. 3.5
f Dauer der Verbindlichkeit des Angebots siehe Ziff. 3.6
g Eignungskriterien und zu erbringende Nachweise siehe Ziff. 3.10
h Zuschlagskriterien siehe Ziff. 3.11
i Besondere Bedingungen siehe Ziff. 5.4
k Zahlungsbedingungen (siehe Vertragsentwurf 2. Stufe)

* Projektinformationen und Umfang des Auftrags werden in der 2. Stufe weiter detailliert.
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3.3 Termine fur das Verfahren
1. Stufe Verfahren (Praqualifikation) Datum

Publikation auf SIMAP

Mittwoch, 22. April 2020

Bewerber/Anbieter: Fragen per Mail stellen bis 12:00 Uhr

Montag, 4. Mai 2020

Fragen beantworten bis 17:00 Uhr

Freitag, 8. Mai 2020

Bewerber/Anbieter: Bewerbungen einreichen bis  14:00 Uhr

Freitag, 22. Mai 2020

Beschluss Einladung zur 2. Stufe

Mitte Juni 2020

Tab. 1: Termine fiir die 1. Stufe

2. Stufe Verfahren (Angebot und Aufgabenanalyse)

Datum

Unterlagen an die Anbieter versenden

Montag, 6. Juli 2020

Obligatorische Begehung / Besichtigungstermin

Mittwoch, 22. Juli 2020

Anbieter: Fragen per Mail stellen bis 08:00 Uhr

Montag, 3. August 2020

Fragen beantworten bis 17:00 Uhr

Dienstag, 11. August 2020

Anbieter: Angebote und Aufgabenanalysen
einreichen bis 14:00 Uhr

Freitag, 21. August 2020

Offertéffnung (nicht offentlich)

Montag, 24. August 2020

*%*

Anbieter: Prasentation und Vorstellung

Mittwoch 9. September 2020

Stadtrat: Beschluss Vergabe (voraussichtlich)

Ende September 2020

Beginn der Architektur- und Gesamtleiterarbeiten

Oktober 2020

Tab. 2: Voraussichtliche Termine fiir die 2. Stufe

COVID-19: Die Termine beruhen auf der Annahme, dass ab dem 6. Juli keine fiir die Leistungs-
bringung wesentliche Beeintrachtigungen aufgrund der Corona-Pandemie mehr bestehen werden.
Sollte diese Annahme nicht zutreffen, erfolgt eine Uberpriifung der Fristen durch die Bauherr-

schaft.

** Die Anbieter werden gebeten, sich fiir die obligatorische Begehung und fiir die Prisentation ihres Ange-

bots den 22. Juli 2020 sowie den 9. September 2020 frei zu halten.

3.4 Fragerunde und Auskiinfte

In der 1. Stufe wird eine Fragerunde durchgefiihrt. Die per Email einzureichenden Fragen
werden anonymisiert und zusammen mit den entsprechenden Antworten allen Bewer-
bern per Email zugestellt und auf SIMAP zum Download bereitgestellt.

Termine siehe Ziff. 3.3.

Die Fragen sind per Email an das begleitende Ingenieurbiiro mit dem Vermerk

"Sanierung Primarschule Lindenhof” einzureichen.
Emailadresse: ivo.fontana@bbs-ing.ch

Es werden keine telefonischen Auskiinfte erteilt.



Sanierung Primarschulhaus Lindenhof Seite 7 von 16
1. Stufe Praqualifikation - Leitfaden und Pflichtenheft 22.04.2020

3.5 Einreichung der Bewerbungen zur 2. Stufe

Abgabe der Bewerbung: Bis spatestens Mittwoch, 22. Mai 2020 bis 14:00 Uhr
bei der nachfolgenden Adresse eingetroffen:
Stadt Wil
Departement Bau, Umwelt und Verkehr
Renato Tamburlini, Leiter Hochbau
Hauptstrasse 20, CH-9552 Bronschhofen
Vermerk: Die Bewerbung ist verschlossen mit auf dem Couvert
gut ersichtlich angebrachtem Vermerk
"Sanierung Primarschule Lindenhof" einzureichen.

3.6 Verbindlichkeiten

Mit der Einreichung der Bewerbungsunterlagen verpflichten sich die Bewerber fiir den
Fall, dass sie zur 2. Stufe eingeladen werden, auch eine den Anforderungen der Aus-
schreibungsunterlagen entsprechendes Angebot inkl. einer Aufgabenanalyse einzu-
reichen.

Die Angebote (Abgabe in der 2. Stufe) sind wahrend 12 Monaten ab Datum der Of-
ferteingabe verbindlich.

3.7 Begehung

Im Rahmen des Verfahrens findet am 22. Juli 2020 eine obligatorische Begehung fiir die
zur 2. Stufe eingeladenen Bewerber statt. Genauere Angaben folgen in der 2. Stufe.

3.8 Entschadigungen

Die Beztige der Unterlagen 1. Stufe und 2. Stufe sind kostenlos.

Die Bewerbungen (1. Stufe) und die Angebotsabgaben (2. Stufe) werden nicht entscha-
digt.

3.9 Vorbefassung

Das Architekturbiiro Angehrn und Spiess aus Wil hat ein Bauprojekt mit Kostenvoran-
schlag fiir die Primarschule erarbeitet. Es handelt sich um ein einfaches Bauvorhaben wo-
bei sich auch aus den Treffen der Vergabebehorde mit dem genannten Architekturbiiro,
im Zuge der Bauprojekterarbeitung, keine unzuldssige Vorbefassung ableiten lasst. Der
Wissensvorsprung des genannten Architekturbiiros wird durch Zustellung samtlicher
Unterlagen an die anderen Anbieter ausgeglichen. In der 1. Stufe werden Vorabziige des
Projekts abgegeben. Das Bauprojekt (Projektdossier als PDF und DXF) wird in der 2. Stufe
allen Anbietern abgegeben. Damit haben alle Anbieter die gleichen Voraussetzungen und
der Verfasser des Bauprojekts gilt — falls er am Submissionsverfahren teilnehmen mochte
— nicht als vorbefasst im Sinne von Art. 5 der Verordnung tiber das 6ffentliche Beschaf-
fungswesens.



Sanierung Primarschulhaus Lindenhof Seite 8 von 16
1. Stufe Praqualifikation - Leitfaden und Pflichtenheft 22.04.2020

3.10 Eignungskriterien (1. Stufe, Praqualifikation)

Die Bauherrschaft legt auf die folgenden Aspekte besonderen Wert:

Erfahrung bei Sanierungsbauten, Erfahrung bei schulischen Bauvorhaben, Erfahrung in
der Abwicklung von Bauvorhaben beziiglich der konstruktiven und architektonischen
Losungen im Rahmen der Detailprojektierung, des Submissionswesens, der Bauleitung
und Qualitdtssicherung sowie der Termin- und Kostentiberwachung.

Es werden Planer ausgewdhlt, welche von ihrer Erfahrung und ihrem Potential her ge-
eignet und organisatorisch sowie wirtschaftlich in der Lage sind, die ausgeschriebenen
Leistungen fiir den umfassenden Projektumfang zu erbringen.

Fiir die Auswahl der Bewerber sind die folgenden Eignungskriterien massgebend:

Eignungskriterium 1: Erfahrung / Potential im ausgeschriebenen Bereich

Erfahrung in der Begleitung und Durchfiihrung von vergleichbaren Projekten. Erfahrung
in der Koordination von Projekten mit vielen Schnittstellen und Stakeholdern. Gute archi-
tektonische und funktionale Fachkompetenz des Architekten/Gesamtleiters mit Erfah-
rung in der qualitativ einwandfreien und termingerechten Planung und Realisierung
vergleichbarer Bauvorhaben.

Die Beurteilung des Eignungskriteriums 1 erfolgt insbesondere auf der Grundlage der
eingereichten Referenzprojekte (Bewerbungsformular Ziff. 2.0).

Eignungskriterium 2: Leistungsfihigkeit des Architekturbiiros / Ressourcen

Bei der Frage der Leistungsfahigkeit wird beurteilt, ob das Architekturbiiro in der Lage
ist, die erforderlichen Leistungen erbringen zu kénnen.

Die Beurteilung des Eignungskriteriums 2 erfolgt insbesondere auf der Grundlage der
eingereichten Angaben zu den in der Firma beschiftigten und der im Projekt eingeplan-
ten Mitarbeiter (Bewerbungsformular Ziff. 3.0)

(Hinweis: Die detaillierten Angaben zu den Schliisselpersonen werden erst von den zur 2. Stufe
eingeladenen Anbietern verlangt und im Zuschlagskriterium 2 bewertet.)

Eignungskriterium 3: Projektmanagement und Kommunikation

Beim Eignungskriterium "Projektmanagement und Kommunikation" wird gepriift, mit
welchen Prozessen, Methoden und Hilfsmittel der Bewerber die Projekt-, Kosten- und
Terminziele einhalten will und ob der Bewerber administrativ in der Lage ist, der Auf-
traggeberin die erforderlichen Projektunterlagen adressatengerecht zur Verfiigung zu
stellen.

Die Beurteilung des Eignungskriteriums 3 erfolgt insbesondere auf der Grundlage der
eingereichten Angaben beziiglich Projektmanagement und Kommunikation (Bewer-
bungsformular Ziff. 4).
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3.11 Zuschlagskriterien (2. Stufe)

Es kommen die folgenden Zuschlagskriterien zur Anwendung;:

Zuschlagskriterien Gewicht | Punkte \éV:‘:v't.u;g:
1 Hohe des angebotenen Honorars 40 % 0-4 max. 160
Qualifikation der Schlisselpersonen 30 % 0-4 max. 120
3 Aufgabenanalyse, Aufgabenverstandnis & 30 % 0-4 max. 120
Prasentation
Total 100 % max. 400

Erlduterungen zu den Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterium 1: Hohe des angebotenen Honorars

Bei diesem Kriterium wird das Total des offerierten Honorars netto exkl. MWST fiir die
Architekturleistungen gemdass dem vollstandig ausgefiillten und rechtsgiiltig unterzeich-
neten Honorarberechnungsformular bzw. Angebot beurteilt und bewertet.

Die Bewertung der Angebote wird geméss dem abgebildeten Punkteraster linear interpo-
liert.

Bewertung des Honorars

Giinstigstes Angebot (100%) = 4 Punkte x Gewichtung 40% = 160 Punkte
Ginstigstes Angebot +15% (115%) = 3 Punkte x Gewichtung 40% = 120 Punkte
Ginstigstes Angebot +30% (130%) = 2 Punkte x Gewichtung 40% = 80 Punkte
Gunstigstes Angebot +45% (145%) = 1 Punkte x Gewichtung 40% = 40 Punkte
Ginstigstes Angebot +60% (160%) = 0 Punkte x Gewichtung 40% = 0 Punkte

Zuschlagskriterium 2: Qualifikation der Schliisselpersonen

Hier werden die Erfahrungen und die fachliche Qualifikation der Schliisselpersonen in
der qualitativ einwandfreien und termingerechten Ausfithrungsplanung und Realisie-
rung vergleichbarer Bauvorhaben beurteilt.

Die Erfahrungen der Schliisselpersonen werden anhand von je zwei Referenzen bewertet.
Die Bewertung der Referenzen wird gemaéss dem abgebildeten Punkteraster linear inter-
poliert.

Bewertung der Referenzen

Erfiillung der Referenzen auf folgende Anforderungen:

— Vergleichbarkeit der Funktion der Schliisselpersonen

— Vergleichbarkeit der Auftragssummen der Referenzprojekte

— Vergleichbarkeit/ Aussagekraft der Begriindungen des Anbieters zum Referenzprojekt

Referenz erfiillt samtliche Anforderungen =4 Punkte x Gewichtung 30% = 120 Punkte
Referenz erfiillt viele Anforderungen = 3 Punkte x Gewichtung 30% = 90 Punkte
Referenz erfiillt gentigend Anforderungen =2 Punkte x Gewichtung 30% = 60 Punkte
Referenz erfiillt nicht die Anforderungen =1 Punkte x Gewichtung 30% = 30 Punkte
Referenz nicht vorhanden = 0 Punkte x Gewichtung 30% = 0 Punkte
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Zuschlagskriterium 3: Aufgabenanalyse, Aufgabenverstindnis & Prisentation

Bei diesem Kriterium werden die Zweckmdssigkeit und Qualitidt der Aufgabenanalyse
beurteilt und bewertet.

Die Bewertung der Aufgabenanalysen erfolgt im Vergleich zu den Analysen der Mitan-
bieter und wird gemaéss dem abgebildeten Punkteraster linear interpoliert.

Bewertung der Aufgabenanalyse

Sehr gute Erfiillung, keine Liicken =4 Punkte x Gewichtung 30% = 120 Punkte
Gute Erfiillung, kleine Liicken = 3 Punkte x Gewichtung 30% = 90 Punkte
Gentigende Erfiillung, grossere Liicken =2 Punkte x Gewichtung 30% = 60 Punkte
Ungentigende Erfiillung, grobe Liicken =~ =1 Punkte x Gewichtung 30% = 30 Punkte
Aufgabenanalyse nicht vorhanden = 0 Punkte x Gewichtung 30% = 0 Punkte

Prasentation oder Erliuterung des Angebots

Die Auftraggeberin behilt sich vor, die Anbieter im Sinne der V6B Art. 31 Abs. 3 zu einer
Prasentation oder Erlduterung ihres Angebots einzuladen. Die Pradsentation ist durch die
gemdss Angebot vorgesehenen Schliisselpersonen durchzufiihren.

Die durch die Prasentation gewonnenen Eindriicke und Erkenntnisse fliessen in die Beur-
teilung des Zuschlagskriteriums 3.

Es finden keine Verhandlungen statt. Die miindlichen Erlduterungen werden im Sinne
von V6B Art. 31 Abs. 3 schriftlich festgehalten. Prasentations-Termin siehe Ziff. 3.3.
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3.12 Zustandigkeit und Beurteilung
Der Wiler Stadtrat ist die fiir die Vergabe zustidndige Behorde.

Die eingereichten Bewerbungen werden in einem ersten Schritt im Rahmen einer Vorprii-
fung auf ihre Vollstandigkeit gepriift. Die einzureichenden Bewerbungen der 1. Stufe
werden anschliessend durch die ausschreibende Stelle entsprechend den unter Ziff. 3.10
aufgefiihrten Eignungskriterien gepriift und bewertet. Auf der Grundlage dieser Bewer-
tung entscheidet das Beurteilungsgremium, welche 3 - 5 Bewerber fiir die 2. Stufe einge-
laden werden sollen.

In der 2. Stufe werden die Angebote, die Referenzen der Schliisselpersonen und die Auf-
gabenanalysen sowie die Prasentation durch das Beurteilungsgremium entsprechend den
unter Ziff. 3.11 aufgefiihrten Zuschlagskriterien bewertet. Auf der Basis dieser Bewertung
stellt das Beurteilungsgremium dem Stadtrat einen Antrag zur Auftragsvergabe an die
Firma bzw. Schliisselpersonen mit dem wirtschaftlichsten Angebot.

Die Auftraggeberin behilt sich vor, Anbieter vom Vergabeverfahren auszuschliessen,
wenn der Anbieter die Anforderungen gemdss den Submissionsunterlagen nicht erfiillt
(VOB Art. 12).

3.13 Zuschlag und Vertragsabschluss

Mit demjenigen Anbieter, der den Zuschlag erhilt, wird ein SIA-Vertrag (SIA 1001/1 Pla-
ner-/Bauleitungsvertrag 2020) auf der Basis der Ausschreibungsunterlagen, des Angebots
und der detaillierten Leistungsbeschrieben der SIA-Ordnung 102 (Ausgabe 2020) abge-
schlossen.
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4 Zu erbringende Leistungen im Submissionsverfahren

4.1 Leistungen in der 1. Stufe Praqualifikation, Bewerbung

Im Rahmen der Prdqualifikation ist das Bewerbungsformular vollstindig auszufiillen
und wo erforderlich, rechtsgiiltig zu unterzeichnen. Das Dossier inklusive allfilliger Bei-
lagen (z.B. weitere Ausfiihrungen zu Referenzprojekten) ist in Papierform einseitig be-
druckt im Doppel sowie digital (PDF- Datei) fristgerecht einzureichen.

4.2 Leistungen in der 2. Stufe, Angebot

Im Rahmen der 2. Stufe ist das Angebotsformular vollstindig auszufiillen und wo erfor-
derlich, rechtsgiiltig zu unterzeichnen. Das Dossier inklusive allfélliger Beilagen ist in
Papierform einseitig bedruckt im Doppel sowie digital (PDF- Datei) fristgerecht einzu-
reichen.

Honorarangebot (Zuschlagskriterium 1)

Das Honorar ist mit dem in der 2. Stufe zur Verfiigung stehenden Honorarberechnungs-
formular zu berechnen. Das Angebot (Honorarberechnungsformular) ist rechtsgiiltig zu
unterzeichnen.

Das Honorarangebot richtet sich nach der Vorgabe der Ordnung SIA 102 Art. 6.3.

Ziel und Zweck der ausgeschriebenen Arbeiten sind genau definiert. Entsprechend wird
von den Anbietern ein Honorarangebot erwartet, welches die erwartete Summe der Ar-
beitsstunden aller Mitarbeiter sowie den angebotenen mittleren Stundensatz beinhalten.
Das angebotene Honorar gilt als Kostendach fiir die Architektur und Gesamtleitung. Rei-
sespesen und Mahlzeiten, sowie die tibrigen Nebenkosten wie die erforderliche Plan- und
Kopierkosten usw. sind zu einem Prozentsatz der Honorarkosten anzugeben.

In den Submissionsunterlagen der 2. Stufe wird im Detail beschrieben, wie das Formular
auszufiillen ist.

Qualifikation der Schliisselpersonen (Zuschlagskriterium 2)

Das Angebotsformular mit den erforderlichen Referenzen ist durch die Anbieter voll-
standig auszufiillen und rechtsgiiltig zu unterzeichnen. Fiir die Schliisselpersonen und
deren Stellvertretung ist ein Lebenslauf abzugeben.

Aufgabenanalyse, Aufgabenverstindnis & Prasentation (Zuschlagskriterium 3)

Durch den Anbieter ist eine Aufgabenanalyse im Umfang von max. 2 DIN A4 Seiten in
Bezug auf den zu leistenden Auftrag zu verfassen (als Bestandteil des Angebotsformulars
oder als separate Beilage). In den Submissionsunterlagen der 2. Stufe wird im Detail be-
schrieben, welche Themen in der Analyse zu berticksichtigen sind.

Das Angebot ist dem Beurteilungsgremium zu prasentieren.
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5 Zu erbringende Leistungen nach Auftragsvergabe

5.1 Allgemein

Die zu erbringenden Leistungen beinhalten grundsatzlich samtliche Grundleistungen der
SIA-Teilphase "33 Bewilligungsverfahren" sowie der SIA-Phasen "4 Ausschreibung” und
"5 Realisierung" gemadss detaillierten Leistungsbeschrieb der Ordnung SIA 102 (Ausgabe
2020).

Die in den Ordnungen SIA 102 (Ausgaben 2020) in Art. 1 umschriebenen "Allgemeinen
Vertragsbestimmungen" sowie die in Art. 2 umschriebenen Grundsitze tiber "Aufgaben
und Stellung" bilden Bestandteile des Angebots und des nach der Auftragserteilung ab-
zuschliessenden Vertrags. Die zu erbringenden Leistungen richten sich nach den Bestim-
mungen der Art. 3 und 4 der oben erwdhnten SIA-Norm.

Allféllige sich im Verlauf der Projektierung als notwendig erweisende Zusatzleistungen
werden im angebotenen mittleren Stundensatz entschadigt. Solche Zusatzleistungen
werden nur entschiddigt, wenn diese von der Bauherrschaft vorgangig und schriftlich
bestellt resp. von der Bauherrschaft schriftlich freigegeben wurden.

Die in den SIA-Phasen "33 Bewilligungsverfahren", "4 Ausschreibung" und "5 Realisie-
rung" erforderlichen Pldne sind mit CAD zu erstellen. Die Projektplédne sind nach Ab-
schluss der SIA-Phase "5 Realisierung" zusammen mit den tibrigen Unterlagen sowohl in
Papierform als auch in elektronischer Form im DWG/DXE-Format und als PDF abzulie-
fern.

Die weitere Projektbearbeitung erfolgt mit den nachfolgend aufgefiihrten Planern:

Fachbereich Bauphysik Fachbereich Energie Fachbereich Statik

Baumann Akustik und Calorex AG Kielholz und Partner AG

Bauphysik AG Ingenieurbiiro fiir Marcel Kielholz
Emil Giezendanner Energietechnik Santisstrasse 2a
Neudietfurt 10, Untere Schieb | Richard Stolz 9500 Wil SG
9615 Dietfurt Gallusstrasse 35, 9500 Wil

5.2 SlA-Phase 3 Projektierung

SIA-Teilphase 32 Bauprojekt

Die Unterlagen der SIA-Teilphase "32 Bauprojekt" wurden von den Architekten Angehrn
& Spiess erarbeitet und werden in der zweiten Stufe zur Verfiigung gestellt. Mit dem po-
sitiven Volksentscheid vom 8. Mérz 2020 wurde die SIA-Phase "32 Bauprojekt" abge-
schlossen.

SIA-Teilphase 33 Bewilligungsverfahren

Mit der Vertragsunterzeichnung wird die SIA-Teilphase "33 Bewilligungsverfahren" zur
Bearbeitung freigegeben. Das Bauprojekt bildet die Basis fiir die weitere Projektphasen.
Die Projektunterlagen miissen fiir die Baueingabe aufbereitet werden.
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5.3 SlA-Phasen 4 Ausschreibung und 5 Realisierung

Auf der Grundlage des Bauprojekts muss das Planerteam allféllige zusétzliche Wiinsche
und Anregungen der Bauherrschaft priifen und im Konzept aufnehmen. Samtliche Ein-
griffe sind zusammen mit der Bauherrschaft genau abzukldren und deren Auswirkungen
im Bestand zu priifen. Die Machbarkeit der Projektidee in Bezug auf die technische Aus-
fithrbarkeit ist sicherzustellen.

SIA-Phase 4 Ausschreibung

Teilphase 41: Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Fiir die Durchfiihrung der Ausschreibungen ist zu beachten, dass sich diese nach den
Anforderungen der kantonalen Submissionsverordnung zu richten haben.

SIA-Phase 5: Realisierung

Teilphase 51: Ausfithrungsprojekt

Teilphase 52: Ausfithrung

Teilphase 53: Inbetriebnahme, Abschluss

Die Resultate der SIA-Phase "5 Realisierung" sind vollstindig und sauber zu dokumentie-
ren und werden der Bauherrschaft in tibersichtlicher Form abgegeben.

5.4 Besonders zu vereinbarende Leistungen

Nebst den in den SIA-Ordnungen beschriebenen Grundleistungen miissen durch die be-
auftragte Firma folgende Leistungen erbracht und im Angebot berticksichtigt werden:

SIA-Phase 3 * Die SlIA-Teilphasen "31 Vorprojekt" und "32 Bauprojekt" wurden abge-
Projektierung schlossen und der Investitionskredit im Umfang von CHF 11.285 Mio.
von der Wiler Bevolkerung bewilligt. Das Bauprojekt wird in der 2. Stu-
fe den Anbietern abgegeben. Der Architekt/Gesamtleiter Uberprift die
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit des Bauprojekts und erarbeitet ge-
gebenenfalls Vorschlage fir die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
unter Einhaltung des genehmigten Kredits.

* Teilnahme an Bauherren-Sitzungen inkl. erstellen der Korrespondenz,
wie Einladung mit Traktandenliste, Protokoll, Pendenzenliste.

SIA-Phase 4 * Der Architekt/Gesamtleiter erstellt ein Bauprogramm unter Berticksich-

Ausschreibung tigung des laufenden Schulbetriebs in den Nachbargebduden. Eine
moglichst geringe Larmbelastung zur Unterrichtszeit muss angestrebt
werden.

*  Vom Gesamtleiter wird das Mitwirken bei der Behandlung von
Rechtsmittelverfahren vorausgesetzt. Diese Zusatzleistungen erfolgen
auf Freigabe der Bauherrschaft. Die Entschadigung erfolgt gemass
angebotenem mittleren Stundensatz.

* Teilnahme an Bauherren-Sitzungen inkl. erstellen der Korrespondenz,
wie Einladung mit Traktandenliste, Protokoll, Pendenzenliste.

» Auf der Basis der Vergaben und Werkvertrage erstellt der Archi-
tekt/Gesamtleiter einen detaillierten Zahlungsplan.

SIA-Phase 5 + Uberwachen und Nachfiihren des detaillierten Zahlungsplans.
Realisierung + Uberwachen und Nachfiihren des detaillierten Bauprogramms.

* Bearbeitung von Varianten der Bauausfuhrung bzw. des Bauvorgan-
ges, sofern diese fur Wirtschaftlichkeit in der Realisierung einen Mehr-
wert bringen.

» Teilnahme an Bauherren-Sitzungen inkl. erstellen der Korrespondenz,
wie Einladung mit Traktandenliste, Protokoll, Pendenzenliste.
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6 Abgegebene und einzureichende Unterlagen

6.1 1. Stufe abgegebene Unterlagen

Fiir die Bewerber stehen auf SIMAP die folgenden Grundlagen zur Verfiigung:
Ausschreibungsdokumente

— 01 Praqualifikation - Leitfaden und Pflichtenheft (als PDF)

— 02 Bewerbungsformular (als PDF & Word-Datei)

— 03 Vorabziige Projekt von Angehrn & Spiess Architekten (als PDF)

6.2 1. Stufe einzureichende Unterlagen

Einzureichende Unterlagen zur Beurteilung der Eignungskriterien:
O Begleitschreiben
O Vollstandig ausgefiilltes Bewerbungsformular (rechtsgiiltig unterzeichnet)

Die Bewerbung ist in 2-facher Ausfiihrung in Papierform (einseitig bedruckt) sowie auch
in elektronischer Form im PDF-Format (mit Texterkennung) auf einem USB-Stick einzu-
reichen.

Bemerkung:
Die eingereichten Unterlagen werden vertraulich behandelt. Die Unterlagen werden nicht
zuriickgegeben, sie verbleiben im Eigentum der Auftraggeberin.

6.3 2. Stufe abgegebene Unterlagen

Den fiir die 2. Stufe eingeladenen Firmen werden fiir die Einreichung ihres Angebotes die
folgenden Grundlagen zur Verfiigung gestellt:
(Aufzihlung nicht abschliessend, wird in den Submissionsunterlagen der 2. Stufe prizisiert):

Ausschreibungsdokumente

— 01 2. Stufe Leitfaden und Pflichtenheft (als PDF)

02 Angebotsformular (als PDF & Word-Datei)

— 03 Honorarberechnungsformular (als PDF & XLS)

04 Pléane Bauprojekt von Angehrn & Spiess Architekten (als DXF/PDF)

6.4 2. Stufe einzureichende Unterlagen

Einzureichende Unterlagen zur Beurteilung der Zuschlagskriterien:
(Aufzihlung nicht abschliessend, wird in den Submissionsunterlagen der 2. Stufe prizisiert):

O Begleitschreiben
O Vollstandig ausgefiilltes Angebotsformular (rechtsgiiltig unterzeichnet)
0O Honorarangebot (rechtsgiiltig unterzeichnet)

Das Angebot ist in 2-facher Ausfiihrung in Papierform (einseitig bedruckt) sowie auch in
elektronischer Form im PDF-Format (mit Texterkennung) auf einem USB-Stick einzu-
reichen.

Bemerkung:
Die eingereichten Unterlagen werden vertraulich behandelt. Die Unterlagen werden nicht
zurtickgegeben, sie verbleiben im Eigentum der Auftraggeberin.
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7 Rahmentermine, Ubersicht Projektphasen

Die Termine fiir das Verfahren sind unter Ziff. 3.3 aufgefiihrt.

— Volksabstimmung tiber Realisierungskredit: 8. Marz 2020
— SIA-Phase 3, 33 Baubewilligung: Oktober 2020 - September 2021
— SIA-Phase 4, Ausschreibungen, Vergaben: September 2021 - Mirz 2022
— SIA-Phase 5, Realisierung Mirz 2022 - April 2024

— Bezug Primarschule Lindenhof April 2024



