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Bestimmungen zum Vergabeverfahren

Einleitung

Formelle Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen der Beschaffung und der vertraglichen Leistungen ergeben sich
aus dem vorgesehenen Vertragsentwurf und den Ausschreibungsunterlagen.

Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschliesslich in deutscher Sprache unter
www.simap.ch erhaltlich.

Der Auftraggeber behalt sich vor, Berichtigungen und Erganzungen zu den vorliegenden
Unterlagen innerhalb der Frist zur Einreichung des Angebots vorzunehmen. Der Auftragge-
ber wird diese Berichtigungen und Erganzungen gleichzeitig allen Anbietern schriftlich mit-
teilen und falls erforderlich, die Frist zur Einreichung des Angebotes erstrecken. Die Anbie-
ter sind verpflichtet, die Berichtigungen und Erganzungen in ihrer Offerte zu beriicksichti-
gen.

Sprachliche Gleichstellung
Zur einfacheren Lesbarkeit wurde in diesem Text ausschliesslich die mannliche Form ver-
wendet. Der Text richtet sich selbstverstandlich an beide Geschlechter.

Urheberrecht auf den Ausschreibungsunteriagen

Alle Unterlagen der Ausschreibung unterliegen dem Urheberrecht. Die Unterlagen werden
nur den Teilnehmern an diesem Beschaffungsverfahren zur Verfigung gestellt. Eine Verof-
fentlichung, kommerzielle Verwertung und Weitergabe an Dritte in irgendeiner Form ist
ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht zulassig.

Verfahrensart und anwendbares Recht

Verfahrensart

Als Beschaffungsverfahren wird ein Offenes Verfahren gewahit.

Die Publikation des Beschaffungsvorhabens erfolgt auf der elektronischen Plattform
www.simap.ch.

Anwendbares Recht

Das Verfahren ist dem WTO/GATT-Beschaffungstibereinkommen (GPA) unterstellt.

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach den Regeln der interkantonalen Vereinbarung
Uber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B) bzw. nach der Submissionsverordnung
(SVO) des Kantons Zdrich.

Auftraggeber

Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers:

Vergabestelle: Baudirektion Kanton Ziirich, Tiefbauamt,
Projektieren und Realisieren

Kanton: Zurich

Adresse: Walcheplatz 2
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Kanton Zarich Ingenieurleistungen
g :| Baudirektion Teil A: Angaben der Vergabestelle
Tiefbauamt
PLZ / Ort: CH-8090 Zurich
Land: Schweiz
Projektleiter: Alex Joss
Telefon Projektleiter: +41 43 2595577
E-Mail Projektleiter: <alex.joss@bd.zh.ch>
Beschaffungsobjekt
Objekt- und Aufgabenbeschrieb
Art des Auftrages: Dienstleistungen im Bauwesen
Vertrag gemass Teil B: vorgesehene Vertragsurkunde
Projekttitel: Zumikon/ Zollikon, Forchstrasse, Strassensanierung und

neue Radwegroute
Detaillierter Aufgabenbeschrieb: Gemass Kapitel 2. Projekt und Leistungsbeschrieb
Ort der Dienstleistungserbringung: Kanton Zirich (ZH)
Aufteilung in Lose /| mehrere Beschaffungen

Das Angebot ist nicht in Lose / mehrere Beschaffungen aufgeteilt.

Varianten

Es werden keine technischen und/ oder kommerziellen Varianten zugelassen.

Teilangebote

Es werden keine Teilangebote zugelassen.

Teilauftrage

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, Teilauftrage wegzulassen und / oder an Dritte
zu erteilen. Die nach SIA 103:2014 ausgeschriebenen Leistungen werden pro Phase verge-
ben.

Termine fir das Vergabeverfahren

Publikation SIMAP Do. 30. April 2020
Schriftliche Fragen Mo. 25. Mai 2020
Antworten auf die schriftlichen Fragen Mi 27. Mai 2020

Abgabe des Angebotes Do 25. Juni 2020, 16:00 Uhr
Offertd6ffnung nicht 6ffentlich
Anbieterbesprechungen (optional) Woche 33

Voraussichtlicher Vertragsbeginn September 2020

Weitere Angaben zum Vergabeverfahren

Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Offerte ist in deutscher Sprache einzureichen.
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Ansprechperson fiir Anbieter

Wahrend des gesamten Verfahrens ist ausschliesslich der unter Punkt 1.3 genannte Pro-
jektleiter des Tiefbauamtes Kanton Zirich die Ansprechperson fiir den Anbieter.

Einzusehende Unterlagen

Es liegen keine Unterlagen zur Einsicht vor.

Begehung der ortlichen Verhaltnisse

Es findet keine Begehung statt. Von den Anbietern wird die Kenntnis der drtlichen Verhalt-
nisse vorausgesetzt. Es wird erwartet, dass der Unternehmer die Situation vor Ort selbst-
standig besichtigt.

Schriftliche Fragen und Fragenbeantwortung

Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache in der simap-Plattform im Frage- / Ant-
wortforum aufzuschalten.

Betreffzeile: Zumikon/ Zollikon, Forchstrasse, Strassensanierung und neue

Radwegroute
Termine siehe Punkt 1.5

Die Fragen und Antworten werden anonymisiert allen Bezligern der Ausschreibungsunter-
lagen auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortforum aufgeschaltet.

Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt an obiger Adresse eingetroffen sind,
werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder miindlichen Auskiinfte er-
teilt.

Einreichung des Angebotes

Angebote sind an folgende Adresse zu schicken:

Kanton Zlrich
Baudirektion
Tiefbauamt / Buro W 317
Walcheplatz 2

CH-8090 Ziirich

Schweiz

Betreff: Submission: Zumikon/ Zollikon, Forchstrasse, Strassensa-

nierung und neue Radwegroute
Eingabetermin:  siehe Punkt 1.5

Die Angebote sind vollstandig ausgefiillt, unterschrieben, korrekt adressiert und mit Betreff-
zeile im verschlossenen Umschlag einzureichen. Die Angebote kénnen werktags von 07.30
Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 16.00 Uhr im Buro W 317 an oben genannter Adresse ab-

gegeben werden. Werden die Angebote per Post geschickt ist der Eingang beim Auftragge-
ber massgebend und nicht das Datum des Poststempels.

Die Angebote sind 1-fach in Papierform und in elektronischer Form (auf einem USB Stick
im Format .doc und .pdf) einzureichen.
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Aufwand fiir die Erstellung der Offerte

Der Anbieter kann fiir die Ausarbeitung der Offerte keine Entschadigung beanspruchen.

Planergemeinschaften

Planergemeinschaften sind zugelassen. Der federfiihrende Partner in der Planergemein-
schaft ist zu bezeichnen.

Verhandlungen

Es finden keine Angebotsverhandlungen statt (§ 31 SVO).

1.6.10 Preis / Wahrung

Alle Preise sind in Schweizer Franken (Fr.) exkl. Mehrwertsteuer (MWSt) anzugeben. Die
MWSt ist separat auszuweisen.

1.6.11 Kommunikation

Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und den Anbietern wahrend des Vergabe-
verfahrens erfolgt ausschliesslich zwischen den jeweils bezeichneten Ansprechpersonen.
Zur Wahrung der Vertraulichkeit sind weitere Kontakte mit Beauftragten des Bauherrn
durch die Anbieter im Zusammenhang mit dem vorliegenden Submissionsverfahren wah-
rend der Submissionsphase strikt untersagt.

Gemass § 27 SVO gilt folgendes Vorgehen bei der Offnung der Angebote:

,,_I_Die Angebote missen, ausser im freihdndigen Verfahren oder zur Identifikation, bis zum
Offnungstermin verschlossen bleiben. Die fristgerecht eingereichten Angebote werden
durch zwei Vertreter der Vergabestelle gedffnet.

Uber die Offnung der Angebote wird ein Protokoll erstellt. Darin sind mindestens die Namen
der anwesenden Personen, die Namen der Anbietenden, die Eingangsdaten und die Preise
der Angebote sowie allfalliger Angebotsvarianten oder Teilangebote festzuhalten.

Allen Anbietenden wird spatestens nach dem Zuschlag auf Verlangen Einsicht in dieses
Protokoll gewahrt.

Die Mitteilung des Zuschlags erfolgt in schriftlicher Form. Gegen Verfligungen der Vergabe-
stelle kann innert zehn Tagen seit Eréffnung der Verfligung beim Verwaltungsgericht
schriftlich Beschwerde gefiihrt werden.

1.6.12 Uberpriifung der Angebotsunterlagen

Der Anbieter ermachtigt die Vergabestelle oder einen von ihm beauftragten Vertreter, alle
im Angebot gemachten Angaben zu Uberpriifen oder Uberprifen zu lassen. Sollte festge-
stellt werden, dass vom Anbieter falsche Angaben gemacht wurden, wird sein Angebot aus-
geschlossen.

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, bei Bedarf einzelne Anbieter zu kontaktieren,
um zusatzliche Auskiinfte einzuholen. Die Anbieter kdnnen keine Entschadigung fir zusatz-
liche Erlauterungen zu ihrem Angebot oder Besprechungen beim Auftraggeber beanspru-
chen.
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1.6.13 Giiltigkeit des Angebots

Die Giiltigkeit des Angebotes betragt 6 Monate nach Eingabe des Angebotes. Bei der vor-
gesehenen phasenweisen Auftragserteilung bleibt die Giiltigkeit des Angebots flir die fol-
genden Phasen Uber die 6 Monate ab Eingabetermin hinaus bestehen. Eine allfallige An-
passung an die Teuerung wird nach der Norm SIA 126 durchgeflhrt.

1.6.14 Vertraulichkeit, Riickgabe, Nutzungsrecht am Angebot

Die Archivierung der Vergabeakten erfolgt gemass § 42 SVO.

Die Angebote werden nach Abschluss des Verfahrens nicht zurlickgegeben, ausser die
Ruckgabe wurde durch den Anbieter vor Inkrafttreten des Vergabeentscheides bei dem zu-
standigen Bauherrenvertreter schriftlich beantragt. Die Unterlagen der nicht berlicksichtig-
ten Anbieter werden nach der Vergabe und dem Ablauf der Einsprachefrist vernichtet.

Der Auftraggeber behandelt alle Angaben der Anbieter vertraulich. Diese unterliegen dem
Amtsgeheimnis.

Der Anbieter verpflichtet sich, die folgenden Grundsatze einzuhalten und deren Einhaltung
durch sein Personal zu gewahrleisten. Dies gilt sowohl wahrend der Angebots- und allfalli-
gen Vertragsdauer als auch nach Beendigung des entsprechenden Vertragsverhaltnisses:

Der Zugriff auf Dokumente des Auftraggebers, welche fiir die Ausfihrung des Vertrags
nicht bendétigt werden, ist untersagt. Die Dokumente des Auftraggebers diirfen ausschliess-
lich zu den im Vertrag definierten Zwecken verwendet werden. Die Dokumente diirfen nicht
an Dritte weitergegeben werden.

Uber alle internen und -externen Informationen und Tatsachen des Auftraggebers, die der
Anbieterin zur Kenntnis gelangen, ist Stillschweigen zu bewahren. Bei Beendigung des
Submissionsverfahrens sind manuell erstellte Unterlagen und elektronische Dateien, die
Informationen enthalten, welche Eigentum des Auftraggebers sind, zu vernichten.

1.6.15 Vergabe

Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich der Projekt- und Kreditgenehmigung. Die Einreichung ei-
nes Angebots verpflichtet die Bauherrschaft nicht zur Vergabe der Leistungen oder zur
Ausrichtung einer Entschadigung.

Die freihandige Vergabe fiir zusatzliche Auftrage fiir weitere Phasen wird von der Vergabe-
stelle ausdricklich vorbehalten.

1.6.16 Vorbefassung

1.7

1.7.1

Zum Verfahren zugelassen gelten u. a. folgende Firmen:

Die ewp AG Zirich als Verfasserin der Studie ist zur Teilnahme am Verfahren zugelassen.
Deren Arbeiten sind abgeschlossen und die wesentlichen Erzeugnisse sind den Ausschrei-
bungsunterlagen beigelegt. Der Gleichstand der Information ist dadurch hergestelit. Die
Gleichbehandlung aller Anbieter und die Transparenz des Verfahrens sind gewahrleistet.

Vom Verfahren ist keine Firma ausgeschlossen.
Evaluation der Angebote

Formelle Priifung

Die Nichteinhaltung von vergabe- bzw. verfahrensrechtlichen Anforderungen kann zum
Ausschluss vom Verfahren fihren (vgl. § 4a Abs. 1 BeiG). Insbesondere werden folgende
Angebote ohne weitere Prifung vom Verfahren ausgeschlossen:
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- welche nicht termingerecht eingereicht wurden;

- welche die verlangten Angaben und Unterlagen nicht bzw. nicht vollstdndig enthalten;

- bei welchen die abgegebene Vorlage geandert wurde;

- die nicht rechtsgliltig unterzeichnet sind oder andere wesentliche Formerfordernisse ver-
letzt haben;

- welche ein ungewdhnlich niedriges Angebot aufweisen und den Nachweis nicht erbringen,
dass die Teilnahmebedingungen eingehalten werden;

- wenn der Ressourceneinsatz pro Phase nicht den Auftragsbedingungen gerecht wird;

1.7.2 Eignungsnachweise

Die Eignung der Anbieter wird auf Grund der Angaben der Anbieter beurteilt. Im Falle von
Planergemeinschaften, sind die geforderten Nachweise bezlglich Selbstdeklaration von je-
der beteiligten Unternehmung vorzulegen und zu unterzeichnen. Der Auftraggeber behalt
sich ausdricklich das Recht vor, zu einem spateren Zeitpunkt weitere Nachweise zu verlan-
gen.

Anbieter, welche ein Eignungskriterium nicht oder nicht mehr erfiillen, werden von der Teil-
nahme am Verfahren bzw. der Angebotsevaluation ausgeschlossen.

Folgende Eignungskriterien werden geprift (ja/nein-Kriterien):

- Firmenbezogenes QM-Zertifikat nach ISO 9001 des Anbieters bzw. des federfiihrenden
Partners einer Planergemeinschaft (die Kopie des aktuellen Zertifikats ist mit dem Ange-
bot einzureichen)

- Zwei vergleichbare Firmenreferenzen in den letzten 8 Jahren nach Inbetriebnahme und
Baukosten des Referenzprojekts von = Fr. 3.5 Mio. im Strassenbau mit folgenden Unter-
kriterien:

* als Gesamtplaner Tief- und Strassenbau oder als federflihrende Firma in einer Ingeni-
eurgemeinschaft beziiglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung einer Haupt-
verkehrsstrasse im innerstadtischen Bereich inkl. Werkleitungen bei Aufrechterhaltung
des laufenden Verkehrs mit einem DTV grésser 10'000.

- Zwei vergleichbare Firmenreferenzen in den letzten 8 Jahren nach Inbetriebnahme und
Baukosten des Referenzprojekts von = Fr. 0.5 Mio. bei Kunstbauten mit folgenden Un-
terkriterien:

+ als Gesamt- oder Fachplaner Kunstbauten beziiglich Projektierung (Uberpriifung, Mas-
snahmenprojekt / Bauprojekt), Ausschreibung und Realisierung / vergleichbaren Anfor-
derungen (statisch / konstruktiv) / in vergleichbarem Kontext (Hauptverkehrsstrasse) /
Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs.

Die geforderten Unterkriterien Tief- und Strassenbau sowie Kunstbauten kénnen jeweils
kumulativ mit den 2 Referenzprojekten erbracht / nachgewiesen werden."

Neu gegrindete Unternehmen gelten als geeignet, wenn die Geschaftsfuhrung dieses
neuen Unternehmens Uber einen ausgewiesenen Leistungsnachweis / Gber Erfahrung
mit Koordinations- und Fiihrungsaufgaben als verantwortliche Schllisselperson eines ge-
mass den oben genannten Eignungskriterien qualifizierten Unternehmens verfiigt.

1.7.3 Zuschlagskriterien

Die Angebote der Anbieter, welche die Eignungsnachweise erfiillen, werden gemass den
nachstehenden Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung bewertet. Die Vergabe des Auftra-
ges erfolgt an das Angebot, welches die beste Gesamtbewertung erzielt.
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Zuschlagskriterium 1 - Preis’: 60 %

Zuschlagskriterium 2 - Referenzen Schllsselperso- 20 %

nen?:
Zuschlagskriterium 3 - Auftragsanalyse 20 %
1.7.3.1 Preis

Bewertung gemass Grafik, tiefstes Angebot = 100% (max. Punktzahl)

100%

95%

tiefstes Angebot

Bandbreite = Bandbreite =
1.2 x tiefstes Angebot = 1.5 x tiefstes Angebot

1.7.3.2 Referenzen Schlisselpersonen

Fir jede Schlisselperson ist das Formular “Referenzen Schliisselpersonen® auszuflillen.
Darin sind anzugeben:

- Projektleiter:
Die Referenzperson weist in diesen Projekten als Gesamtplaner Tief- und Strassenbau
beziiglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung Erfahrungen der folgenden
Bereiche nach:

Zwei Projekte mit vergleichbaren Arbeiten im Tief- und Strassenbau welche nicht alter
als 8 Jahre nach Inbetriebnahme sind. Altere Projekte sind ungliltig und werden in allen
Kriterien mit «O» bewertet.
- Baukosten des Referenzprojekts von 2 Fr. 3.5 Mio. im Tief- und Strassenbau.
- Mindestens eins der zwei Referenzprojekte mit Arbeiten im Bereich von Bahn-
anlagen.
durch Schllsselperson bearbeitet (kdnnen kumulativ an den 2 Referenzprojekten
erbracht / nachgewiesen werden): SIA Phasen PL: 31 — 53;

- Projektleiter Stv:
Die Referenzperson weist in diesen Projekten als Gesamtplaner Tief- und Strassenbau
beziiglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung Erfahrungen der folgenden
Bereiche nach:

" Das Zuschlagskriterium Preis setzt sich aus der Summe der Honorarkosten, den Nebenkosten, den Optionen, den Zusatzleistun-
gen sowie dem allfélligen Rabatt, Skonto und der Mehrwertsteuer zusammen.

2 Um den Nachwuchs zu férdern, kommt Mentoring zur Anwendung: Wenn als Stellvertreter des Projekt- bzw. Bauleiters ein Junior
eingesetzt wird, werden fur den Junior die Referenzen des Mentors anerkannt. Daflr ist die Art und Weise der Einarbeitung des
Juniors nachvollziehbar zu beschreiben. Der zusatzliche Aufwand fur die Einarbeitung wird nicht entschadigt.

Mindestanforderungen an den Mentor / die Mentorin; > 10 Jahre einschlagige Berufserfahrungen (Projektierung, Bauleitung, Baufiih-
rung) und > 35 Jahre alt.
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Zwei Projekte mit vergleichbaren Arbeiten im Tief- und Strassenbau welche nicht alter
als 8 Jahre nach Inbetriebnahme sind. Altere Projekte sind ungliltig und werden in allen
Kriterien mit «0» bewertet.
- Baukosten des Referenzprojekts von 2 Fr. 3.5 Mio. im Tief- und Strassenbau.
durch Schllsselperson bearbeitet (kdnnen kumulativ an den 2 Referenzprojekten
erbracht / nachgewiesen werden): SIA Phasen PL: 31 — 53;

- Teilprojektleiter Kunstbauten
Die Referenzperson weist in diesen Projekten als Teilprojektleiter Kunstbauten bezliglich
Projektierung, Ausschreibung und Realisierung Erfahrungen der folgenden Bereiche
nach:

Zwei Projekte mit vergleichbaren Arbeiten in Kunstbauten welche nicht alter als 8 Jahre
nach Inbetriebnahme sind. Altere Projekte sind ungiiltig und werden in allen Kriterien mit
«0» bewertet.
- Baukosten des Referenzprojekts von = Fr. 0.5 Mio. in Kunstbauten.
- Vergleichbare statische Anforderungen in Grésse und/oder Komplexitat des
Tragsystems; Tragwerksverstarkung,
- Mindestens eins der zwei Referenzprojekte mit Arbeiten im Bereich von Bahn-
anlagen"
durch Schllsselperson bearbeitet (kdnnen kumulativ an den 2 Referenzprojekten
erbracht / nachgewiesen werden): SIA Phasen PL: 31 — 53;

- Bauleiter:
Die Referenzperson weist in diesen Projekten als Gesamtplaner Tief- und Strassenbau
und Kunstbauten bezlglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung Erfahrungen
der folgenden Bereiche nach:

Zwei Projekte mit vergleichbaren Arbeiten im Tief- und Strassenbau welche nicht alter
als 8 Jahre nach Inbetriebnahme sind. Altere Projekte sind ungliltig und werden in allen
Kriterien mit «0» bewertet.
- Baukosten des Referenzprojekts von = Fr. 3.5 Mio. im Tief- und Strassenbau.
- Werkleitungsbau
- Mindestens eins der zwei Referenzprojekte mit Arbeiten im Bereich von Bahn-
anlagen.
durch Schlisselperson bearbeitet (kdnnen kumulativ an den 2 Referenzprojekten
erbracht / nachgewiesen werden): SIA Phasen PL: 41 — 53;

Verfligbarkeit der Schllisselpersonen

Schlusselpersonen des Beauftragten, die fur das vorliegende Projekt verantwortlich sind,
sind grundsatzlich in dem Umfang einzusetzen, wie in der Offerte vorgesehen. Nur in un-
vorhersehbaren und nicht durch den Beauftragten zu vertretenden Ausnahmefallen, wie
Kiindigung, schwere Erkrankung oder Tod der betroffenen Person, kann diese Schllssel-
person durch eine gleich qualifizierte in ihrer Funktion ersetzt werden. Sollten bei Bekannt-
gabe des Zuschlags die in der Offerte benannten Schliisselpersonen nicht in dem Umfang
fir die Bearbeitung des Auftrages vorgesehen sein bzw. im genannten Ausnahmefall keine
gleich qualifizierte Person durch den Beauftragten eingesetzt werden kdénnen, behalt sich
der Auftraggeber einen Abbruch der Submission bzw. eine Auflésung des Vertrages vor. In
dem Fall wird dem Beauftragte im Sinne einer Konventionalstrafe eine Umtriebsentschadi-
gung von pauschal Fr. 10 000.00 inkl. MWSt fiir die erneute Submission der Arbeiten in
Rechnung gestellt. Gleiches gilt, wenn im Rahmen der Vertragsfiihrung die vorgesehene
Schliusselperson nicht im vorgesehenen Umfang eingesetzt werden.
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1.7.3.3 Auftragsanalyse

Auf max. 4 DIN A4-Seiten (inkl. Organigramm) soll der Anbieter die Projektorganisation dar-
legen und die Aufgabenstellung analysieren. Diese Auftragsanalyse soll Aufschluss Uber
das Verstandnis der Aufgabe und die Art der Durchflihrung der Arbeiten geben. Der Anbie-
ter aussert sich dabei zu folgenden Punkten:

- Projektorganisation/ Termine (max. 2A4- Seiten)

Folgende Punkte sind in der Auftragsanalyse zu umschreiben/ darzustellen und die dar-
aus resultierenden Erkenntnisse mittels geeigneten Massnahmen umzusetzen:

* Organigramm: plausibel, auftragsbezogen, Schnittstellen zu Dritten (Gemeinde,

Forchbahn, Werke, Amter, Private etc.)

Personaleinsatz:

* Erlauterung zur Stundenverteilung pro Phase und Person

* Nachvollziehbarkeit der Verfligbarkeit der Schliisselpersonen

Terminprogramm / Meilensteine

+  Stellungnahme zum Terminprogramm in den Submissionsunterlagen

- Projektrisiken (max. 2A4-Seiten)

e Als Gesamtplaner Tief- und Strassenbau
+ Je 2 technische, projektspezifische Herausforderungen und Schlisselprobleme
mit Lésungsansatzen in Bezug auf:
- Einsprachen von Anwohnern.
- Arbeiten im Bereich von Bahnanlagen.

e Als Gesamt- oder Fachplaner Kunstbauten

+ Uberpriifung:
Konzept: vorgesehener Ablauf, Angaben und Umfang zu Drittarbeiten, Hinweise
zu kritischen Punkten (Konstruktion, Umfeld), Erkenntnisse aus Begehungen und
Akten

* Projektierung:
Hinweise zu kritischen Punkten (Konstruktion, Umfeld), Erkenntnisse aus Bege-
hungen und Akten Konzeptvorschlag fir den Bauvorgang

1.7.3.4 Bewertung der Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien werden mit Noten zwischen 0 und 3 bewertet. Folgende Grundsatze
gelten fir die Bewertung der Einzelkriterien:

Note | Bezogen auf Qualitat der Angaben

3 | Angaben Uber den Erwartungen
zusatzlicher Beitrag zur Zielerreichung

2 Angaben entsprechen den Erwartungen
ausreichender Bezug zum Projekt

1 Angaben unter den Erwartungen
ohne ausreichenden Bezug zum Projekt

0 keine Angaben
nicht beurteilbar
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Vom Anbieter einzureichende Unterlagen

Ubersicht iiber den Aufbau des Angebotes

Fir das Angebot sind nur die vom Auftraggeber ibersandten Vorlagen zu verwenden. Un-
vollstandige Angebote und solche, welche nicht bis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt ein-
treffen, werden ausgeschlossen.

Das vollstandig ausgefiillte Angebot muss mit den erforderlichen rechtsverbindlichen Unter-
schriften versehen sein.

Das Angebot ist zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen 1-fach in Papier und zu-
satzlich in elektronischer Form (auf einem Datentrager im Format .doc und .pdf) einzu-
reichen:

1) Deckblatt zum Angebot

N

Teil A: Angaben der Vergabestelle

w

Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde

o b

)

)

) Teil C: Angebot und Angaben des Anbieters

) Beilagen des Anbieters zum Angebot (unter anderem: Formular Preisangabe)
)

(2]

Datentrager mit nachfolgend aufgefiihrter Beschriftung:
— Submission: Ingenieurleistungen Radwegroute Zumikon, Zollikon

Vor Vertragsunterzeichnung einzureichende Unterlagen

Es sind vor Vertragsunterzeichnung folgende Unterlagen einzureichen:

Versicherungspolicen des Anbieters

aktueller Auszug aus dem Handelsregister
aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister
aktueller Auszug Ausgleichskasse

aktuelle Bestatigung SUVA/ESTV

Projekt- und Leistungsbeschrieb

Beschrieb des Projektes

Projektperimeter und Massnahmen
Gemass Beilage Nr. 1 — Studienbericht und Ubersichtsplan Teil 1 und Teil 2, sowie Projek-
tauftrag vom 2015 (Beilage 17). Ebenso die Arbeiten der Kunstbauten gemass Ziffer 2.5.

Die Aufgaben und Stellung des Ingenieurs im Rahmen des ausgeschriebenen Mandates zu
erbringenden Leistungen sind unter Ziffer 2.4 und Ziffer 2.5 prazisiert.

Die Instandsetzung Strasse km 5.500 — 6.900 ist Bestandteil dieses Auftrages. Deren Geo-
metrie ist als Grundlage ins Projekt zu Ubernehmen und ins Projekt zu integrieren.

Schnittstellen

Werkleitungen sind Bestandteil der vorliegenden Ausschreibung. Die Beauftragung erfolgt
separat durch die Gemeinden und Werke zu den Konditionen des Kantons Ziirich.
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2.1.3 Verkehrskonzept

Verkehrsflihrungen sind mit der Unterhaltsregion und in Absprache mit der Gemeinde,
KAPO und allfalligen Busbetrieben abzustimmen.

Es bestehen folgende, einzubeziehende Randbedingungen:

- QV: Bus/Tram/Eisenbahnfahrplantakt muss wahrend der gesamten Bauzeit eingehalten
werden

- Behinderungen flir samtliche Notfalldienste sind so gering wie wirtschaftlich und tech-
nisch vertretbar zu halten

- Zugang zu den Liegenschaften ist fir den MIV und LV zu gewahrleisten

- Hindernisfreier Zugang zu den Haltestellen ist zu gewahrleisten

- Die gefahrlose Passage des Baustellenbereichs flir Fussganger ist sicherzustellen

2.1.4 Abhangigkeiten

Die Abhangigkeiten von den folgenden sowie allfélligen weiteren Drittprojekten sind zu pri-
fen:

- Bau Werkleitungen durch die Gemeinden

Die Koordination des Gesamtprojektes mit den Teilprojekten der Gemeinden Zumikon und
Zollikon und die Berucksichtigung der Werke sind in die Offerte einzurechnen.

Die Aufzahlung ist von Seite Auftraggeber nicht abschliessend. Allfallige Erweiterungen
sind durch den Beauftragten zu priifen und im Angebot auszuweisen.

2.2 Leistungsbild

2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen

Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sowie die Honorare sind in der
SIA 103:2014, Ordnung fiir Leistungen und Honorare der Bauingenieure, umschrieben. Mit
dem vorliegenden Leistungsbeschrieb sind samtliche fiir die Erstellung des Projektes not-
wendigen Leistungen zu offerieren. Die Aufgaben und Kompetenzen der allgemeinen und
technischen Bauleitung richtet sich nach der SIA 118:2013. Bezliglich Umfangs der Vertre-
tungsbefugnisse der Bauleitung wird auf die Ziffer 5.2 der Allgemeine Vertragsbedingungen
KBOB fiir Planerleistungen Ausgabe 2014 verwiesen. Die Oberbauleitung wird durch den
Auftraggeber wahrgenommen.

Der Anbieter wird als Gesamtleiter und Fachplaner beauftragt und ist in allen Phasen zu-
standig fur die Gesamt- und Fachkoordination. Die Koordination des Gesamtprojektes mit
den vorstehend beschriebenen Schnittstellen (Ziff. 2.1.2) sowie abhangigen Drittprojekten
(Ziff. 2.1.4) ist in die Offerte einzurechnen.

Zu offerieren sind die Leistungen des Ingenieurs als Gesamtleiter und Fachplaner fiir:

- Strassenbau, Allgemeiner Tiefbau, Werkleitungsbau;
- Tragkonstruktionen;

in den Projektphasen 31 Vorprojekt; 32 Bauprojekt; 33 Bewilligungsverfahren, Auflagepro-
jekt; 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag; 51 Ausflihrungsprojekt; 52 Ausfiih-
rung und 53 Inbetriebnahme, Abschluss gemass SIA-Normen 103:2014.

Bei Instandsetzung von Kunstbauten wird fiir folgende SIA-Phasen die Nomenklatur ge-
mass dem Fachhandbuch Kunstbauten TBA ZH (FHB KB TBA ZH) verwendet:

01_84S-82035_Teile_A-B_Angaben_der_Vergabestelle



2.2.2

Zumikon, Zollikon, Forchstr., Strassensan. und neue Radwegr.

Kant?n Zii_rich Ingenieurleistungen
? :| Baudirektion Teil A: Angaben der Vergabestelle

Tiefbauamt

- Phase 31 Vorprojekt entspricht der Bearbeitungsstufe 1
(Uberprufung / Erhaltungsstrategie / Massnahmenempfehlung)

- Phase 32 Bauprojekt entspricht der Bearbeitungsstufe 2
(Massnahmenkonzept / Massnahmenprojekt)

Die speziell zu erbringenden Teilleistungen / Resultate sind im Dokument ,C1-1_Plane und
Dokumente® des FHB KB TBA ZH beschrieben.

Leistungsbeschrieb phasenbezogen

Die unter Ziffer 2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen und die Normen SIA
103:2014 bzw. SIA 108:2014 bilden die Grundlage des vorliegenden Leistungsbeschriebs.

Fir alle Projektphasen ist die Organisation, Teilnahme, Durchflihrung und Protokollierung
von Sitzungen und Begehungen einzurechnen. Der Protokollentwurf ist jeweils 2 Arbeits-
tage nach der Sitzung/Begehung vorzulegen. Es sind die Vorlagen «Einladungen» und
«Protokolle» des TBA zu verwenden.

Die folgenden spezifischen Leistungen TBA sind in der Offerte zu berticksichtigen:

2.2.2.1 Phase 31, Vorprojekt

- Bei dezentraler Behandlung des Strassenabwassers ist der Projektleiter Strassenent-
wasserung beizuziehen;

- Erstellen der Markierungs- und Signalisationsplane (exkl. Signale Wegweisung auf
Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

- Klarung der Anbindung an Drittsysteme;

2.2.2.2 Phase 32 und 33, Bauprojekt / Auflageprojekt

- Vordimensionierung von Provisorien und Baugrubenabschlissen;

- Bei Verwendung Geotextil-Filtersacke ist der Typ, Anzahl und Jahr Lieferung der FSE
anzumelden;

- Uberarbeiten der Markierungs- und Signalisationsplane (exkl. Signale Wegweisung auf
Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

- Erstellen der Zustandsprotokolle der angrenzenden Grundstiicke Dritter vor Baubeginn;

- Planung der Integration an Drittsysteme;

- Mithilfe bei der Bearbeitung von Einsprachen. Annahme 5 Einsprache (Zeitbedarf pro
Einsprache 8 Std = Total 40 Std.)

2.2.2.3 Phase 41, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

- Erstellung der Ausschreibungsunterlagen nach dem NPK der CRB, Zirich und Aus-
tauschformat nach SIA-Norm 451;

- Dimensionierung von Provisorien und Baugrubenabschlissen;

- Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fir die Signalisations- und Markierungsarbeiten
(exkl. Signale Wegweisung auf Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

2.2.2.4 Phase 51, Ausflihrungsprojekt

- Nachfiihren der Signalisations- und Markierungsplane (exkl. Signalisationstafeln bei
Uberkopfsignalen);

- Besprechungen mit dem Auftraggeber und der Bewilligungsbehorde;

- Bei Verwendung Geotextil-Filtersacke ist der Typ, Anzahl und Monat/Jahr der FSE anzu-
melden;
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2.2.2.5 Phase 52, Ausfiihrung

- Allgemeine und fachtechnische Bauleitung

- Erstellen der detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme (inkl. Verkehrsflihrung und
Provisorien);

- Sicherstellen der Anwesenheit eines entsprechend ausgebildeten, sachverstandigen
und entscheidungsfahigen Bauleiters wahrend wichtiger Bauphasen wie:

- Beton-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten;

- Arbeiten, bei welchen die Beurteilung der Menge und Ausflihrungsqualitat nach-
traglich nicht mehr maoglich ist;

- Messungen und Prifungen, welche wahrend der Ausfiihrung von Bauarbeiten
vom Unternehmer vor Ort vorgenommen werden. Dabei ist die Ablesung der Kon-
trollgerate direkt zu verfolgen und dartiber selber eine Aufzeichnung zu erstellen,
so dass die Kontrolle von Prifprotokollen gewahrleistet ist;

- Bei Verwendung Geotextil-Filtersacke ist nach der Schachtreinigung die Schoellkopf
AG, Rimlang, fir die Ausmessung der Schachte aufzubieten. Die Lieferzeiten fiir La-
gerprodukte betragt 5 Arbeitstage. Sonderanfertigungen (Stiickzahl ca. 30) betragt
die Lieferzeit 30 Arbeitstage;

- Kostenkontrolle;

- Es wird gefordert, dass die Bauleitung jederzeit Giber den Stand der Arbeiten infor-
miert ist, bedarfsgerecht vor Ort ist und die Bauarbeiten kontrolliert, und bei intensi-
ven Phasen taglich vor Ort ist.

- Einmessen TBA Leitung

- Kontrolle von Regierechnungen

- Kontrolle von Absteckungen des Unternehmers nach SIA 118, Art 114 und Art 115

2.2.2.6 Phase 53, Inbetriebnahme, Abschluss

- Kontrolle der angrenzenden Grundstlicke Dritter aufgrund der Zustandsprotokolle;

- Vorbereitung Verpflockungs-Abnahmeprotokolle in Absprache Projektleiter Auftragge-
ber;

- Erstellen der Schlussrechnung Planerleistungen max. 6 Monate nach Abnahme;

- Erstellen der Abrechnungen Kostenanteile Dritter z.B. Ausgabenbeleg Rechnung fur
Kulturausfall;

- Die Geotextil-Filtersacke miissen zum Zeitpunkt der Abnahme versetzt sein;

- Abgabe Plane gemass Ziff. 2.3.2. nachfolgend.

Uber alle Phasen ) i

- Unterstlitzen des Bauherrn bei Offentlichkeitsarbeiten. Annahme 5 Infoveranstaltun-
gen a 3 Std. inkl. Vorbesprechung, bereitstellen von PowerPoint Folien und Einladun-
gen.

- Mithilfe bei der Erstellung von 5 Flugblattern zum Stand der Bauarbeiten.

Durch die Bauherrschaft vorgegebene zeitliche Aufwendungen

Die zeitlichen Aufwendungen fir SIA-Phasen werden durch die Bauherrschaft basierend
auf Erfahrungswerten vorgegeben und beinhalten samtliche Leistungen, die flr die Erstel-
lung des Projektes notwendig sind. Diese Vorgaben dirfen durch die Anbieter nicht im An-
gebot verandert werden.

Fur SIA-Phasen des Werkleitungsprojektes sind die zeitlichen Aufwendungen durch den
Anbieter zu schatzen.

Qualitatsmanagement

Der Auftragnehmer stellt mit seinem projektbezogenen Qualitdtsmanagement die Umset-
zung der folgenden Vorgaben sicher. Die Aufwendungen dafir sind in den Leistungsmodu-
len berlcksichtigt.
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Qualitdtsmanagement im Rahmen der Projektierung/Ausfiihrung:

Planung

- Erganzung/Vertiefung der Projektanforderungen und der Risikobeurteilung;

- schriftliche Definition von entsprechenden Vorbeugemassnahmen;

- Festlegen von Prifkriterien und Priifmethoden oder Verweis auf entsprechende Grund-
lagen;

- Vorgehen bei Nichteinhalten der Prifkriterien oder ausserordentlichen Ereignissen;

- Festlegen der Verantwortlichkeiten;

- Festlegen des Reportings z. H. Auftraggeber;

Umsetzung

- Umsetzen der Massnahmen gemass QM-Plan, inkl. Berichterstattung an den Auftragge-
ber Uber die Ergebnisse der Prifungen;

- Umsetzen der von Bauherrenseite verlangten Korrekturmassnahmen;

Controlling (quartalsweise)
- Honorarkosten;
- Verwendung Rechnungsdeckblatt Planer;
- Bei den Planerleistungen sind die Aufwendungen fur die Phase 53 Inbetriebnahme,
Abschluss separat auszuweisen. Es dirfen keine Aufwendungen aus der aktuellen
Bearbeitungsphase einer anderen Phase zugeordnet werden.

- Baukosten;
- Stand der Baukosten im Rahmen der Projektsitzungen und Rechnungsdeckblatt Un-
ternehmer;
- Prognose der Bauendkosten;

- Termine;
- Berichterstattung aufgrund folgender Meilensteine
- Vorprojekt; Abschluss §§12, 13 StrG; 31.07.2021
- Bauprojekt; Abschluss §§16, 17 StrG; 31.07.2022
- Bauprojekt, §15 StrG Projektfestsetzung und Kreditbewilligung; 31.07.2023
- Voraussichtlicher Baubeginn; 01.02.2024
- Voraussichtliche Abnahme / Inbetriebnahme; 30.11.2024
- Projektauthebung; 30.10.2025

- Finanzplanung;
- Erstellen und Aktualisieren des Finanzplanes im Quartalsraster auf Basis der Termin-
planung und Kostenprognose;

Qualitat

- Definition der Materialeigenschaften aus dem Projekt;

- Festlegen der durchzufiihrenden Kontrollen gemass Qualitatslenkung Unternehmer (Kon-
trollplan);

- Erstellen eines Priifplanes in Zusammenarbeit mit der Unternehmung vor Beginn der Aus-
fuhrung;

Zusétzliche Anforderungen
- Umsetzung des Priifplans und Reporting an den Auftraggeber;

Die Verantwortung fiir die Richtigkeit der erstellten Projektunterlagen liegt beim Anbieter. Fir
die Projektbearbeitung sind die Normalien, Richtlinien und Formulare des Kantons Zirich zu
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berlicksichtigen bzw. zu verwenden (Download unter http://www.tba.zh.ch/internet/baudirek-
tion/tba/de/home.html -> Formulare & Merkblatter). Der Zugriff kann beim Projektleiter TBA
beantragt werden.

Besonderer Beachtung ist der Regelung zur Erhebung und Nachflihrung der ausgefiihrten
Strassenentwasserung zu schenken. Diese sind im Internet unter http://www.tba.zh.ch/inter-
net/baudirektion/tba/de/fachunterstuetzung/formulare_merkblaetter.html) aufgeschaltet.

Vorgaben fiir den Umgang mit raumlichen Daten

Bestellung GIS-Daten

Die Geodaten des Kantons Zirich sind als Open Government Data (OGD) verfligbar. Der
Bezug ist via http://maps.zh.ch méglich.

Geodaten mit zusatzlichen Attributen und Geodaten, die nicht 6ffentlich sind (z. B. Staats-
strassenentwasserung), missen Uber den Geodaten-Shop des Kantons (are.geos-
hop@bd.zh.ch) bestellt werden.

Anderweitige und ohne Absprache mit der Bauherrschaft beschaffte Grundlagen werden
nicht vergutet.

2.3.2 Erstellen Plane ausgefiihrten Werkes (PAW)

2.3.3

- Abgabe PAW spatestens 3 Monate, 4-fach, nach Abnahme/Inbetriebnahme;

- Fur die Plane ist die Dokumentvorlage 024.00.01 Titelblatt Plan/PAW zu verwenden. Es
sind alle Angaben vollstandig auszufillen;

- Samtliche Plane fur Neubauten, Umbauten und Ausbauten von Verkehrsanlagen entspre-
chen der VSS Norm 40 033 Projektdarstellung Grundlagen und Anforderungen;

- Die Darstellung samtlicher Werkleitungen in den Planen des ausgefiihrten Werkes ent-
sprechen der SIA-Norm 405 Geodaten zu Ver- und Entsorgungsleitungen, inkl. CAD-Lay-
erstruktur;

- Fur die Darstellung der Strassenentwasserung gilt zusatzlich das Dokument 919.01.01
Normalien zur Datenerhebung (SSEI) des Leitsystems TBA und das Datenreferenzmodel
Interlis;

- Der CAD-Plan (DXF) ist im Schweizerischen Landeskoordinatensystem (LV95) georefe-
renziert;

- Auch bei Projekten ohne bauliche Veranderung sind in Planen festzuhalten:

- Markierungen und Demarkierungen nach VSS Norm 40 035 Projektdarstellung Sig-
nale/Markierung;

- Signalisationen und Anpassungen oder Aufhebungen von Signalisationen nach
VSS Norm 40 035 Projektdarstellung Signale/Markierung;

- Allgemeine Veranderungen technischer Ausriistungen;

- Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen.

Abgabe PAW

- PAW als PDF 4-fach;

- PAW als CAD-Zeichnung im Format DXF;

- Ausgefilltes Formular 024.00.04 Statistische Ausflihrungsdaten;

- Ausgefilltes Formular 023.00.01 Erfassung ausgefiihrte Baumassnahmen;
- Falls vorhanden: Daten in Interlis und / oder GIS-Formaten;
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2.4 Weitere Randbedingungen

2.4.1 Projektorganisation

1) Vertreter Auftraggeber
Bes“?"er - 2) Vertreter Benutzer/Betreiber
Amt fir Verkehr Kt. Zirich 3) GesamiprojektieiterVorgesetzter PL

Externe Beteiligte
Zollikon

Zumikon
Forchbahn
Grundeigentiimer

Projektleitung Bauherr
Unterhalt PL: Alex Joss, BD Kt. Ziirich
UR IV Stv.: Adrian Baumann

Amter Kanton Ziirich

Werke

Kantonspolizei

Projektierung/ Bauleitung
Ingenieur
Gesamileiter Stv.:

Kunstbauten
PL: Daniela Keller

Realisierung
Unternehmung

2.4.2 Kontakte extern

Externe Kontakte erfolgen in Abstimmung mit Projektleiter Auftraggeber nach Ricksprache
mit der BD-Kom. Die Offentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Auftraggeber mit Unterstlitzung
des Beauftragten.

2.4.3 Sitzungskonzept

Projektsitzungen (Projektierungsphase): bei Bedarf (ca. alle 2 Mt)
Koordinationssitzungen (Projektierungs-/ Ausfihrungsphase): bei Bedarf (ca. alle 2 Mt)
Bausitzungen (Ausfihrungsphase): wochentlich

2.4.4 Projektanforderungen

Allgemeine Projektanforderungen

- Die Ubersicht tiber die Kosten und Kredite wird gewahrleistet;

- Termine (Meilensteine) werden definiert, kontrolliert und eingehalten;

- Die geforderten Q-Standards werden in allen Projektphasen durchgesetzt;

- Die Projektrisiken werden laufend berwacht und entsprechende Massnahmen vorgese-
hen und umgesetzt;

- Der Informationsfluss / die Kommunikation sind sowohl gegen innen als auch gegen
aussen sichergestellt.
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2.5 Weitere Informationen Kunstbauten

2.5.1 Objektbeschreibung / heutiges Objekt

Im Projektperimeter sind folgende Massnahmen beziiglich Kunstbauten vorgesehen:

Name Ge- Objekt-Nr. | Km Typ Lange / Massnahme
meinde Flache

PU Rosengar- | Zollikon | 161-014 5.368 Personen- 36.0m/ Uberpriifung,

tenstrasse / unterfihrung | 147 m? Instandsetzung

Forchstrasse

PU Ruter- Zollikon | 161-015 5.521 Personen- 20.6 m/ Uberpriifung,

wiesstrasse / unterfiihrung | 85 m? Umbau inkl. In-

Forchstrasse standsetzung

Uberfiihrung Zumikon | 160-001 6.765 Uberfihrung | 26.6 m/ Uberpriifung,

Peteracher 226 m? falls erforder-
lich Instandset-
zung

PU Dorfstrasse | Zumikon | 160-002 A52U Personen- 23.5m/ Uberpriifung,

Waltikon km 3.530 | unterfiihrung | 82 m? Instandsetzung

PU Rosengartenstrasse / Forchstrasse

ht Vo

Portal Seite Roshgartenstrasse ‘

ite Rosengartenstrasse

Die Personenunterfiihrung wurde im Jahr 1959 erbaut. Es handelt sich um einen geschlos-
senen Rahmen welcher die Forchstrasse und die Forchbahn unterquert. Durch den geplan-
ten Radweg wird sie nur am Rande tangiert. Im Rahmen der Strasseninstandsetzung soll
sie Uberprift und falls erforderlich instandgesetzt werden.

PU Riterwiesstrasse / Forchstrasse

Ansicht v Seite Riiterwiesstrasse
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Die Personenunterflihrung wurde im Jahr 1959 erbaut. Es handelt sich um einen geschlos-
senen Rahmen, welcher die Forchstrasse und die Forchbahn unterquert. Der geplante
Radweg bedingt einen Umbau der Treppe und Rampe auf Seite Riterwiesstrasse. Das Ob-
jekt soll im Rahmen dieser Arbeiten berprift und instand gesetzt werden.

Uberfiihrung Peteracher

Gk

Anscht von Seite Zollikon Ubersicht von Sete Zumikon
Die Uberfihrung wurde im Jahr 1959 erbaut. Es handelt sich um eine Plattenbriicke, wel-
che die Forchstrasse tberquert. Die Briicke ist ein 3-Feldtrager mit einer Gesamtlange von
25.40 m. Durch den geplanten Radweg wird sie nur am Rande tangiert. Im Rahmen der
Strasseninstandsetzung soll sie Uberprft und falls erforderlich instand gesetzt werden.

PU Dorfstrasse Waltikon

Portal Seite Kiisnachterstrasse

Die Personenunterflihrung wurde im Jahr 1959 erbaut. Es handelt sich um einen geschlos-
senen Rahmen welcher die Forchautostrasse unterquert. Der geplante Radweg fiihrt durch
die PU durch, weshalb das Objekt im Rahmen dieser Arbeiten statisch und materialtechno-
logisch Uberprift und instand gesetzt werden soll. Die PU soll nach Mdéglichkeit so ertiich-
tigt werden, dass fiir die Velofahrenden keine Umwege entstehen. Die Ertlichtigungsmass-
nahmen werden skizziert und mit der BKZ besprochen.

Heutige Nutzung
PU Rosengartenstrasse / Forchstrasse, Objekt Nr. 161-014

- Personenunterfiihrung, lichte Héhe 2.20 m, lichte Breite 3.00 m
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PU Riterwiesstrasse / Forchstrasse, Objekt Nr. 161-015

- Personenunterfiihrung, lichte Héhe 2.20 m, lichte Breite 3.00 m

Uberfiihrung Peteracher, Objekt Nr. 160-001

- Uberfiihrung der Gemeindestrasse «Peteracher» Uiber die Forchstrasse
- Breite Fahrbahn 5.96 m fir 2 Fahrspuren, seitliche Bankette 1.50 / 0.54 m

PU Dorfstrasse Waltikon, Objekt Nr. 160-002

- Personenunterfiihrung, lichte Hohe 2.20 m, lichte Breite 3.00 m

2.5.3 Projektausléosung

2.5.3.1 Massnahmengrund

Strassensanierung der Forchstrasse in Zumikon/ Zollikon und Erstellung einer neuen Rad-
wegroute.

2.5.3.2 Zustand der Objekte
PU Rosengartenstrasse / Forchstrasse, Objekt Nr. 161-014

Gemass der Hauptinspektion vom 09.10.2015 befindet sich das Objekt in einem annehm-
baren Zustand. Der Inspektionsbericht befindet sich im Anhang (Objektblatt).
Massgebend fiir die Benotung war im Wesentlichen:

Treppen mit ausgebrochenem Fugenmoértel unter den Tritten

Mauerkronen der Zugange mit ausgebrochenem Fugenmortel unter den Granitplatten

Feuchtstelle an der Deckenuntersicht

PU Riterwiesstrasse / Forchstrasse, Objekt Nr. 161-015

Gemass der Hauptinspektion vom 09.10.2015 befindet sich das Objekt in einem annehm-
baren Zustand. Der Inspektionsbericht befindet sich im Anhang (Objektblatt).
Massgebend fiir die Benotung war im Wesentlichen:

Massgebend fiir die Benotung war im Wesentlichen:
Treppen mit ausgebrochenem Fugenmértel unter den Tritten
Mauerkronen der Zugange mit ausgebrochenem Fugenmortel unter den Granitplatten
Feuchtstelle und Anzeichen von Bewehrungskorrosion an der Deckenuntersicht
Riss mit Aussinterung an der Wand der PU

Uberfiihrung Peteracher, Objekt Nr. 160-001

Gemass der Hauptinspektion vom 30.10.2015 befindet sich das Objekt in einem annehm-
baren Zustand. Der Inspektionsbericht befindet sich im Anhang (Objektblatt).
Massgebend fiir die Benotung war im Wesentlichen:

- Mechanischer Schaden am Staketengelander

- Lokale Korrosionsspuren an der Plattenuntersicht
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PU Dorfstrasse Waltikon, Objekt Nr. 160-002

Gemass der Hauptinspektion vom 30.10.2015 befindet sich das Objekt in einem guten Zu-
stand. Der Inspektionsbericht befindet sich im Anhang (Objektblatt). Es wurden keine Man-

gel festgestellt.

Zukiinftige Nutzungsanforderung / Vorgaben Auftraggeber

- Heutige Nutzung (siehe Kapitel 2.5.2)

- Keine Werkleitungen im Betonquerschnitt

- Sichtbare Werkleitungen jeglicher Art sind in schwarz auszufiihren

- Das Lagern von Materialien jeglicher Art, unterhalb und auf der Kunstbaute, ist grund-

satzlich untersagt

- Nutzungsdauer: in Absprache mit dem Bauherr
Die Nutzungsdauer fiir neue Bauwerke bzw. Bauwerksteile betragen im Allgemeinen:

- Tragkonstruktion 100 Jahre
- Brustungen 50 Jahre
- Briickenlager 50 Jahre
- Abdichtung / Belag (Tragschicht) 50 Jahre
- Belag (Deckbelag) 25 Jahre
- Fahrbahnibergénge Stahl 25 Jahre
Polymerbitumen 15 Jahre
- Entwasserung 50 Jahre
- Sicherheitseinrichtungen 50 Jahre

Umfeld und Drittanforderungen

Vermessungspunkte:

Miteigentiimerschaft:
Umweltbereiche:

Im Rahmen der Uberprifung ist abzuklaren ob am oder im Be-
reich der Objekte Vermessungspunkte vorhanden sind, resp. die
Bauwerke geodatisch Uberwacht werden.

PUs 161-014 und 161-015: Forchbahn

- Larm (Veranderung aufgrund Massnahme)

- Erschitterung (Anwohnerinfo, Beweissicherungsverfahren...)
- Grundwasser (Schutzzonen)

- Abwasser (Entwasserung in Vorfluter...)

- Abfall, Entsorgung (Belage (PAK), Anstriche (PCB)...)

- Storfallvorsorge (Nahe zu (Gas)-Leitungen...)

- Flora, Fauna, Lebensraume (Fischerei, Wildtierkorridore...)

2.5.6 Vorhandene Akten
Folgende Akten der Objekte 161-014, 161-015, 160-001, 160-002 sind beiliegend:

Objektblatter
Katasterplane
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2.5.7 Spezielle Projektorganisation Kunstbauten

Mitarbeit:

Beizug:

Gemeinde Zumikon:

Gemeinde Zollikon
TBA/SI/UR IV und UB12:
TBA / P+R / KB / Prifingenieurin
TBA/SI/O+G

TBA/SI/O+G
- Belagsuntersuchungen / -aufbau:

- Baugrundarchiv / -untersuchungen:

TBA FALS:

TBA /Sl / UR Il Strassenentwasserung

AWEL:
ALN:

Bewilligungen: abhangig von den Massnahmen

Koreferate:

2.5.8

2.5.8.1

2.58.2

2583

2.5.9

2.5.91

- AWEL
- Gemeinde

TBA / P+R /KB

TBA / P+R / KB / Priifingenieurin
TBA/SI/O+G

Projekttermine Kunstbauten

T. Krauer

S. Filosi

R.Vaqué / R.Leuenberger
K. Lang

Ch. Gassmann

U. Schellenberg

Ch. Gassmann

P. Angst / G. Fasciati

H. Stiess

Gebietsingenieur Wasserbau
Fischereiaufseher

Abteilung Bodenschutz

bez. bauliche Bodeneingriffe

Gebietsverantwortlicher Wasserbau
T. Krauer, Zumikon

S. Filosi, Zollikon

S. Flutsch

K. Lang

Ch. Gassmann

Vorgesehener Projektablauf (Endtermine: Anderungen seitens der Bauherrschaft vorbehal-

ten):

Uberpriifung und Massnahmenempfehlung (Bearbeitungsstufe 1)

- Grundlagenbeschaffung, Aktenstudium, Projektbasis,
Nutzungsvereinbarung, statisches Untersuchungskonzept,

Konzept fir die detaillierte Zustandsaufnahme

- Besprechung der Erhaltungsstrategie

- Abgabe Uberpriifungsmappe (Genehmigung durch Priifingenieur)

30.11.2020
28.02.2021
30.05.2021

Massnahmenkonzept / Massnahmenprojekt (Bearbeitungsstufe 2)

- Besprechung Massnahmenkonzept
- Abgabe Projektmappe

Ausflihrung

- Start Submission Baumeister
- Beginn Bauarbeiten

- Abgabe Akten und Plane ausgeflihrtes Bauwerk

Zusatzangabe Honorarofferte

Drittarbeiten

30.12.2021
30.05.2022

01.10.2023
01.02.2024
30.10.2025

Die geschatzten Kosten fiir die notwendigen Drittarbeiten sowie die hierfur vorgesehenen

Unternehmer/Firmen sind anzugeben.
Die Drittarbeiten beinhalten folgendes:
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- Sondagen: Sondierfenster, Bohrkernentnahmen, Spitzarbeiten, Reprofilieren
(Mdrtel, Belag)

- Geristung: Rollgeriste, Geriiste

- Messungen: Potentialmessungen, Uberdeckungsmessungen

- Laborarbeiten: Bohrmehlentnahmen, Druckfestigkeiten, Chloridbestimmungen, Kar-
bonatisierung etc.

- Beratung: Beratung durch Spezialisten

Die Aufwendungen fir die Verkehrsflihrung wahrend den Zustandsuntersuchungen sind
nicht zu offerieren.

Zdurich, 20.April 2020
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Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde

siehe separates Dokument
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