
 

 

 

VERTRAG 

zwischen den Schweizerischen Bundesbahnen SBB 

 spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern 

 SBB Immobilien 
Development Entwicklung 
Vulkanplatz 11 
8048 Zürich 

(nachfolgend «die SBB AG» genannt) 

und Vertragspartner 

 ----- 

 MwSt-Nr./ EIN: ----- 

 UID-Nr.: ----- 

 

und der ARGE ----- 

MwSt-Nr./ EIN: ----- 

 UID-Nr.: ----- 

Partnerfirmen der obgenannten Arbeitsgemeinschaft (ARGE) 
sind: 

a) Federführende Firma: ------ 

b) Partnerfirma: ------ 

c) Partnerfirma: ------ 

d) Partnerfirma: ------ 

 

 (nachfolgend «die Firma» genannt)  

betreffend Generalplanerleistungen Bahnhofareal Erlenbach 
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Zusatzinformationen 

Auf jeder Rechnung und im schriftlichen Verkehr anzugeben 

Referenz ----- 

 
 

Bestell-Nr. ----- 

Projekt-Nr. ----- 

 

 

Für SBB-internen Gebrauch: 

Vertragsvorlage: Generalplanervertrag 

Datum Version Vorlage: 11.10.2019 

Dateiname: 200408_Planervertrag SBB.docx  

 

Vertrags-Nr. -----  
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1. Vertragsgegenstand 

1.1. Ausgangslage und Zielsetzung 

Mit dem vorliegenden Vertrag werden die Generalplanerleistungen (Teilphase 31 Vorprojekt 
bis Teilphase 53 Inbetriebnahme) für das Projekt «Bahnhofareal Erlenbach» geregelt. 

1.2. Leistungen des Generalplaners 

Die Firma hat die Generalplanung und Koordination für das oben genannte Projekt inklusive 
der dazugehörigen Umgebung gemäss Leistungsbeschrieb/Bereinigungsresultate in allen 
erforderlichen Fachbereichen auszuführen und damit insbesondere: 

- Gesamtleitung (fachliche, organisatorische und administrative Federführung) inklusive 
Koordination Spezialisten 

- Architektur 

- Bauingenieurwesen (Tiefbau und Tragkonstruktion) 

- Elektroplanung 

- Gebäudetechnik und -automation (HLKKS- und MSRL inklusive Fachkoordination) 

- Landschaftsarchitektur 

- Nachhaltigkeitsplanung 

- die Anwendung der Methode Building Information Modeling (fortan «BIM ») 

- Alle notwendigen Spezialisten, insbesondere  
Kostenplaner, Fassadenplaner, Bauphysiker, Akustiker, Beleuchtungsplaner, 
Brandschutzexperte, Verkehrsingenieur, Logistikplaner, Sicherheitsspezialist, Türplaner, 
Geologe, Geotechniker, Vermessungsingenieur, Umweltplaner, Spezialist Altlasten, 
Förderanlagespezialist etc.  

- ------ 

Die Aufwendungen für die Koordination von Spezialisten, die allenfalls direkt von der SBB 
AG beauftragt und deren Dienstleistungen zu Gunsten des Projekts erbracht werden, sind 
mit der Position „Koordination Spezialisten“ abgegolten und im Honorar enthalten.  

------ 
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2. Vertragsbestandteile und deren Rangordnung 

Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen: 

a) der vorliegenden Vertragsurkunde samt Anhängen gemäss entsprechender Ziffer; 

b) den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SBB AG für Leistungen im 
Planungsbereich, Ausgabe Oktober 2019 (AGB-PL); 

c) den Bereinigungsresultaten vom Datum zu Angebot und Aufgabenbeschrieb; 

d) dem Angebot der Firma mit Leistungsbeschrieb vom Datum; 

e) dem Aufgabenbeschrieb mit den objektgebundenen Bestimmungen der SBB AG vom 
Datum. 

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der 
Einordnung in die vorstehenden Buchstaben. Bei Widersprüchen zwischen den zu den 
einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich spätere 
Dokument dem früheren vor. Abweichungen von den Ausschreibungsunterlagen gelten nur, 
soweit sie in den Bereinigungsresultaten aufgeführt sind. 

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen der Firma (AGB usw.) gelten nur, soweit 
sie im vorliegenden Vertrag („Besondere Vereinbarungen“) ausdrücklich aufgeführt werden. 
Verweise auf Vertragsbedingungen der Firma in ihrem Angebot, in den Beilagen zum 
Angebot oder in einem Bestätigungsschreiben sind unbeachtlich. 

3. Übertragene Teilphasen 

Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen: 

   freigegeben wird mit Unterzeichnung 

der vorliegenden Vertragsurkunde 

jedoch nur: 

 31 Vorprojekt  31 Vorprojekt 

 32 Bauprojekt  32 Bauprojekt   

 33 Bewilligungsverfahren / 

 Auflagenprojekt 

 33 Bewilligungsverfahren / 

 Auflagenprojekt  

 41 Ausschreibung, Offertvergleich, 

 Vergabeantrag 

 41 Ausschreibung, 

 Offertvergleich, Vergabeantrag 

 51 Ausführungsprojekt  51 Ausführungsprojekt 

 52 Ausführung  52 Ausführung 

 53 Inbetriebnahme, Abschluss  53 Inbetriebnahme, Abschluss 
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Die Phasenunterteilung folgt dem System der Ordnung SIA 112 (Ausgabe 2014). 

Die einzelnen Teilphasen werden von der Firma rechtzeitig bei der Projektleitung der SBB 
AG beantragt und jeweils 4 Wochen vor deren Start schriftlich durch die SBB AG ausgelöst. 

Die SBB AG ist berechtigt, den Vertrag vor Auslösung einer nächsten Teilphase jederzeit 
gemäss Ziffer 26.3 AGB-PL schriftlich aufzulösen. Die Firma hat keinen Anspruch auf eine 
weitergehende Beauftragung. Sofern der Vertrag während der Bearbeitung einer Teilphase 
aufgelöst wird (insb. fehlende Bewilligungen oder Kreditfreigabe), so hat die Firma Anspruch 
auf die Vergütung der bis zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung ordnungsgemäss erbrachten 
Leistungen. Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn besteht diesfalls nicht (keine Auflösung 
zur Unzeit). 

Nach Abschluss jeder Teilphase erfolgt eine Überprüfung der Leistung durch die SBB AG 
innert Monatsfrist. Soweit in dieser Phase ein Arbeitsunterbruch entsteht, wird dieser nicht 
vergütet. Nach der Überprüfung wird der interne Bewilligungsprozess der SBB AG - 
aufbauend auf der Grundlage dieser Prüfung - vorangetrieben. Der Bewilligungsprozess 
dauert zirka einen Monat. 

Damit im Zeitraum des internen Bewilligungsprozesses die Firma an der nächsten Teilphase 
arbeiten kann, wird folgendes vereinbart: Nach Mitteilung des Prüfergebnisses nimmt die 
Firma die Arbeit wieder auf und startet mit den Korrekturen aus der Prüfung und der 
nächsten Teilphase. Die Firma hält bei ihrer Kosteninformationen die Genauigkeit gemäss 
Leistungsbeschrieb ein. 

 

4. Vergütung 

4.1. Vergütung nach aufwandbestimmenden Baukosten 

4.1.1. Grundsatz 

Grundlage für die Honorarberechnung bilden die aufwandbestimmenden Baukosten gemäss 
Ziffer 4.1.2 unter Verwendung der vom SIA für das Jahr 2018 veröffentlichten Werte für die 
Koeffizienten Z1 und Z2 sowie dem Quantil 0.5. Der Grundfaktor (p) errechnet sich über die 
Summe der anrechenbaren Baukosten des Grundausbaus. Falls die SBB AG für einen 
Mieter zusätzliche Bauteile erstellt, so werden diese rechnerisch in den Grundausbau 
integriert, sofern sie phasengerecht bestellt werden. 

Ferner werden nachstehende Faktoren wie folgt festgelegt: 

- (n) Schwierigkeitsgrad:  1.0 

- (r) Anpassungsfaktor:  1.0 

-  (i) Teamfaktor:  1.0 

-  (s) Sonderleistungen: 1.0 
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4.1.2. Aufwandbestimmende Baukosten 

Die konkrete Anrechenbarkeit der Baukosten ist im Angebot vom ----- abschliessend 
geregelt.  

Die gestützt auf diese Grundlagen berechneten Honorare werden anschliessend bereinigt 
und danach pauschalisiert. 

4.1.3. Teilleistungen und Prozentangaben 

Die Parteien vereinbaren folgende Teilleistungsprozentangaben: 

Teilphase gemäss SIA / 

Fachbereiche 

Gesamt-

leitung 

Archi-

tektur 

Bau-

Ing. 

Elek-

tro-Ing. 

HLKKS-

Ing. 

MSRL-

Ing. 

Land-

schafts-

Architekt 

31  Vorprojekt --% --% --% --% --% --% --% 

32 Bauprojekt und  

33 Bewilligungsverfahren /  

 Auflageprojekt 

--% --% --% --% --% --% --% 

41  Ausschreibung, Offert- 

 vergleich, Vergabeantrag 

--% --% --% --% --% --% --% 

51  Ausführungsprojekt --% --% --% --% --% --% --% 

52  Ausführung --% --% --% --% --% --% --% 

53  Inbetriebnahme, Abschluss --% --% --% --% --% --% --% 

Total Leistungen --% --% --% --% --% --% --% 

 

Die zum Teil gekürzten Leistungsanteile berücksichtigen, dass entsprechende Teilleistungen 
nicht zu erbringen sind. Ferner sind die Beträge für die Position Gesamtleitung für alle 
Phasen eingesetzt. Sollte für die Phasen 51, 52 und 53 die Position Gesamtleitung im Sinne 
einer Generalplaner-Einheit einem Totalunternehmer unterstellt werden, so werden diese 
Positionen dem Totalunternehmer übergeben beziehungsweise müssen von diesem 
übernommen werden. Für den Fall, dass die Teilphasen 51 – 53 einem Totalunternehmer 
unterstellt werden und dadurch eine Gesamtleitung entfällt beziehungsweise lediglich die 
Fachplaner je einzeln dem Totalunternehmer unterstellt werden, entfällt die Position 
Gesamtleitung in den Phasen 51, 52 und 53. 

4.1.4. Vereinbarte Vergütung 

Die Aufteilung der definitiven / provisorischen Vergütungen netto (exkl. MWST) je Teilphase 
beträgt bei Vertragsabschluss:  

 Art der Vergütung provisorisch / 

definitiv 

CHF Betrag 

31  Vorprojekt pauschal definitiv CHF  
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32 Bauprojekt und  

33 Bewilligungsverfahren /  

 Auflageprojekt 

 

pauschal 

 

provisorisch 

 

CHF 

 

41  Ausschreibung, Offert- 

die vergleich, Vergabeantrag 

 

pauschall 

 

provisorisch 

 

CHF 

  

51  Ausführungsprojekt pauschal provisorisch CHF  

52  Ausführung pauschal provisorisch CHF  

53  Inbetriebnahme, Abschluss pauschal provisorisch CHF  

Total Leistungen pauschal provisorisch CHF  

 

Die Berechnung des Honorars für die Teilphase 31 (Vorprojekt) ist auf der Basis der 
aufwandbestimmenden Baukosten gemäss Angebot vom Datum erfolgt. Die Berechnung des 
Honorars für die Teilphasen 32 (Bauprojekt) und 33 (Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt) 
erfolgt auf Basis der aufwandbestimmenden Baukosten der durch die SBB AG genehmigten 
Kostenschätzung Vorprojekt. Die Berechnung des Honorars für die Teilphase 41 
(Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag), erfolgt auf Basis der 
aufwandbestimmenden Baukosten des durch die SBB AG genehmigten Kostenvoranschlags 
Bauprojekt. Die Berechnung des Honorars für die Teilphase 51 (Ausführungsprojekt), 52 
(Ausführung) und 53 (Inbetriebnahme, Abschluss) erfolgt auf Basis der 
aufwandbestimmenden Baukosten gemäss den vom General-/Totalunternehmer offerierten 
Kosten. 

Gelangt bei den als „provisorisch“ ausgewiesenen Beträge eine Anpassung zur Anwendung, 
so werden die entsprechend nachgeführten Beträge in einem beidseits zu unterzeichnenden 
Nachtrag zu dieser Vereinbarung festgehalten. 

4.2. Vergütung der Nebenkosten 

Übliche Nebenkosten, wie Kopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, 
Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswärtige Unterkunft und Verpflegung, 
Kosten für Baustellenbüros sowie Kosten, die aufgrund vertraglich vereinbarter Leistungen 
anfallen, sind in der vereinbarten Vergütung gemäss Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet. 

Kosten, die ausserhalb des vertraglich Vereinbarten anfallen, werden nach Aufwand 
entschädigt. 

4.3. Projektänderungen 

Die vorgenannten Honorare werden nur unter der Voraussetzung einer durch die SBB AG 
beauftragten und freigegebenen Projektänderung basierend auf einer konkreten Offerte der 
Firma angepasst. Unter Projektänderung verstehen die Parteien einzig solche Änderungen, 
welche einen grundlegenden und wesentlichen Einfluss auf die zum Zeitpunkt der Änderung 
vorliegende Planung haben und nicht durch eine sorgfältige Planung hätten rechtzeitig 
erkannt werden können. Dazu gehören zum Beispiel eine durch die SBB AG beauftragte: 

- Änderung der Nutzung und/oder des Wohnungsmixes; 
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- Änderung von Standards, Budgets und/oder Nutzungsanforderungen; 

- Terminverschiebungen um mehr als 12 Monate; 

- Änderung der aufwandbestimmenden Baukosten von mehr als 20%; 

Alle sonstigen Änderungen im Projekt sind demgegenüber untergeordnete 
Projektänderungen und haben keinerlei Einfluss auf das vereinbarte Honorar. 

4.4.  Vergütung von besonders zu vereinbaren Zusatzleistungen 

Werden für die Firma im Zuge ihrer Planungs- oder Beratungsleistungen Leistungen 
erkennbar, die nicht im Leistungsumfang des vorliegenden Vertrages enthalten und für den 
Projektfortschritt aus technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen erforderlich 
sind, hat dies die Firma ohne Verzug der SBB AG schriftlich anzuzeigen. Über Art und 
Umfang der Zusatzleistung und dem kalkulierten Aufwand ist ein schriftliches Angebot auf 
Basis des vorliegenden Vertrages und der vereinbarten Stundensätze an die SBB AG zu 
richten.  

Von der SBB AG genehmigte Zusatzleistungen werden nach Aufwand mit Kostendach 
gemäss den vereinbarten Stundenansätze (exkl. MWST) entschädigt. 

4.5. Teuerung 

Es erfolgt keine Anpassung an die Teuerung.  

5. Zahlungsmodalitäten 

5.1. Rechnungsstellung 

Sämtliche Rechnungen müssen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen 
und sind durch überprüfbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die 
MWST ist offen auszuweisen. Die Rechnungen müssen die auf Seite 2 dieses Vertrages auf-
geführten Angaben („Zusatzinformationen / auf jeder Rechnung und im schriftlichen Verkehr 
anzugeben“) sowie die MWST-Nummer der Firma enthalten. Zudem muss auf jeder 
Rechnung angegeben werden, wohin die SBB AG die Zahlungen mit befreiender Wirkung 
leisten kann. 

Die Rechnungen der Firma sind ausschliesslich zuhanden folgender Rechnungsadresse 
auszustellen:  

Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Kreditoren Immobilien  
Poststrasse 6 
3000 Bern 65 
Schweiz
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Genügen die Rechnungen diesen Anforderungen nicht, werden sie zwecks Korrektur 
zurückgewiesen. Die Zahlungsfrist verschiebt sich entsprechend. 

Die Firma erklärt sich bereit, auf Wunsch der SBB AG die Bestell- und 
Abrechnungsverfahren künftig elektronisch abzuwickeln. Deren Einführung und die 
technische Umsetzung werden frühzeitig abgesprochen. Die elektronischen Rechnungen 
müssen vom ERP – System der Firma via einen Service Provider digital signiert und nach 
Vorgaben der SBB AG versendet werden. Die SBB AG akzeptiert keine PDF Rechnungen 
als elektronische Rechnungen. 

5.2. Zahlungszeitpunkt 

Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erbringung der Leistung. 

Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage nach Eingang der Rechnung bei der bezeichneten 
Adresse (vorbehältlich Beanstandung durch die SBB AG). 

5.3. Zahlungsort 

Die SBB AG leistet Zahlungen mit befreiender Wirkung auf folgendes Konto: ------ 

6. Termine 

6.1. Verfalltermine 

Hält die Firma folgende Termine nicht ein, so gerät sie ohne weiteres in Verzug: 

Abgabe Vorprojekt zur Prüfung   Termin 

Einreichung Baubewilligungsverfahren  Termin 

Abgabe Bauprojekt zur Prüfung   Termin 

Abgabe Ausschreibung zur Prüfung   Termin 
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6.2. Durch Mahnung Verzug begründende Termine 

Hält die Firma folgende Termine nicht ein, so wird sie von der SBB AG gemahnt und in 
Verzug gesetzt: 

Abgabe Vorprojekt zur Prüfung   Termin 

Einreichung Baubewilligungsverfahren  Termin 

Abgabe Bauprojekt zur Prüfung   Termin 

Abgabe Ausschreibung zur Prüfung   Termin 

6.3. Frist für die Abgabe der Schlussrechnung des Unternehmers 

Die Firma übermittelt spätestens 10 Tage nach Eingang der Schlussrechnung des Unter-
nehmers deren geprüfte Version an die SBB AG. 

7. Schlüsselpersonen 

Als Schlüsselpersonen der Firma gelten: 

---- 

Die Firma verpflichtet sich, die Schlüsselpersonen im offerierten Umfang zur Verfügung zu 
stellen. 

Schlüsselpersonen dürfen nur in begründeten Fällen ausgewechselt werden. Sie dürfen nur 
durch Personen ersetzt werden, welche die in der Ausschreibung definierten qualitativen 
Anforderungen in gleichem Mass erfüllen wie die offerierten Schlüsselpersonen. 

Die Firma hat einen bevorstehenden Wechsel sofort nach Erkennen schriftlich anzuzeigen, 
zu begründen und den Qualitätsnachweis für die Ersatzperson zu erbringen. Die 
Zustimmung der SBB AG bleibt vorbehalten. 

Die Firma ist verpflichtet, den Informations- und Wissenstransfer zwischen den 
Schlüsselpersonen sicherzustellen. Sie trägt den dabei anfallenden Aufwand selber. 

Die Firma ersetzt auf Verlangen der SBB AG innert nützlicher Frist Schlüsselpersonen, 
welche nicht über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen oder sonst wie die 
Vertragserfüllung beeinträchtigen oder gefährden. Die Firma trägt die ihr daraus 
entstehenden Kosten selber. 
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8. Kontaktpersonen 

Kontaktpersonen für alle mit dem Vertrag zusammenhängenden Fragen sind: 

Für die SBB AG: Name: ----- 

Tel.: ----- 

 e-Mail: ----- 

 

Für die Firma: Name: ----- 

Tel.: ----- 

e-Mail: ----- 

 

Ändern eine Kontaktperson oder deren Kontaktdetails erfolgt umgehend eine schriftliche 
Mitteilung an die andere Partei. 

9. Betriebshaftpflichtversicherung 

Die SBB AG verfügt über eine Bauplatzversicherung, welche die Betriebshaftpflicht der 
Firma deckt. Die Deckungssumme beträgt CHF 150 Mio. pro Schadenereignis und Jahr, für 
sämtliche verursachten Schäden und Schadenverhütungskosten zusammen, geltend für 
sämtliche versicherten SBB-Projekte. Dabei handelt es sich um eine Ground-up-
Versicherung, bei welcher die eigene Betriebshaftpflichtversicherung der Firma keinen Anteil 
an der Deckung übernehmen muss. Die Firma beteiligt sich an der Prämie der 
Betriebshaftpflichtversicherung mit 11.87 ‰ ihrer Schlussabrechnungssumme (inkl. Regie 
und Teuerung). Den Selbstbehalt von CHF 5'000 pro Schadensereignis trägt die Firma. 

Nach Vertragsabschluss werden der Firma 50% der Prämienbeteiligung in Rechnung gestellt 
Die verbleibenden 50% bzw. die angepasste Restprämie (abhängig von der abgerechneten 
Vertragssumme) wird nach Erhalt der Schlussrechnung fakturiert. 

Die SBB AG empfiehlt der Firma, vor dem Beitritt zur Bauplatzversicherung ihren eigenen 
Haftpflichtversicherer zwecks Abstimmung des Versicherungsschutzes zu kontaktieren. 

10. Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung 

Die Firma verpflichtet sich zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, 
Arbeitsbedingungen und der Gleichbehandlung gemäss der rechtsgültig unterzeichneten 
Selbstdeklaration im Anhang zum Vertrag. 

Unter dem in der Selbstdeklaration verwendeten Begriff „von uns beauftragten Dritten“ 
werden sämtliche der Firma in der Auftragskette nachfolgenden Dritten (Subunternehmer 
und Unterlieferanten sowie deren beigezogenen Dritten) verstanden. 

Bei Verletzung dieser Pflichten schuldet die Firma der SBB AG eine Konventionalstrafe. 
Diese beträgt 10% der Vertragssumme je Fall, mindestens CHF 3 000.-, höchstens 
CHF 100 000.-. 
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11. Besondere Vereinbarungen 

11.1. Sicherheits- und Schutzmassnahmen auf Arbeitsstellen 

11.1.1. Allgemeines 

Die Firma und ihre beauftragten Dritten halten die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen 
(inkl. definierte Sicherheitsvorschriften) ein und befolgen die Weisungen der SBB AG. Bei 
Arbeiten in und neben den Gleisen und elektrischen Anlagen befolgt die Firma strikt alle sie 
betreffenden Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechende Weisungen der Fachdienste, 
die von der Sicherheitsleitung übermittelt werden. Entsprechend verpflichtet sie auch ihre 
Subunternehmer und Lieferanten. Bei Verletzung dieser Pflichten gilt die Klausel betr. 
«Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung». Die Firma ist 
verpflichtet, allfällig notwendige Sicherheitskonzepte vor Beginn der Arbeiten zu erstellen 
(z.B. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept bei Untertagarbeiten). 

11.1.2. Betriebssicherheit und Schutz der Züge 

Die Arbeiten sind so zu organisieren und durchzuführen, dass die Züge mit aller Sicherheit 
und den zulässigen Geschwindigkeiten verkehren können. Insbesondere hat die Firma das 
Lichtraumprofil freizuhalten und bei Grabarbeiten die Stabilität der benachbarten Gleise 
sicherzustellen. Mit der Wahl geeigneter Bauverfahren, -abläufe und -maschinen gemäss 
den projektspezifischen Vorgaben der SBB AG, sind betriebsgefährdende Zustände 
auszuschliessen. Die daraus entwickelten Arbeitsvorbereitungsunterlagen sind der 
Projektleitung der SBB AG mindestens 30 Tage vor Arbeitsbeginn schriftlich abzugeben. 
Kürzere Eingabefristen sind zwingend mit der Projektleitung der SBB AG abzusprechen. 

11.1.3. Schutz des Personals 

Die einzelnen Arbeitsphasen dürfen erst begonnen werden, wenn für diese ein 
Sicherheitsdispositiv der Sicherheitsleitung vorliegt und die Sicherheitsverantwortlichen 
durch die Sicherheitsleitung instruiert worden sind. Durch Gegenzeichnung der Dispositive 
erklärt die Firma und ihr Sicherheitschef, dass diese und die entsprechenden Weisungen 
verstanden wurden, und dass sie die notwendigen Instruktionen erhalten haben. 

11.2. Immaterialgüterrechte und lauterkeitsrechtliche Ansprüche 

Die Firma verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abgabe ihrer Arbeitsergebnisse bzw. bei der 
Abgabe ihrer Werke über sämtliche Immaterialgüterrechte an sämtlichen, vertraglich 
geschuldeten Werken zu verfügen. Sie sichert zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere 
Immaterialgüterrechte und lauterkeitsrechtliche Ansprüche Dritter, verletzt werden. Wird die 
SBB AG nach Abgabe des Werkes von Dritten insbesondere wegen Verletzung von 
immaterialgüterrechtlichen und/oder lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen belangt, so 
verpflichtet sich die Firma, die SBB AG von hiermit verbundenen Kosten zu befreien und die 
SBB AG vollumfänglich schadlos zu halten. 
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Die Urheberpersönlichkeitsrechte verbleiben bei der Firma. Sämtliche übrigen Rechte an den 
eigens für die SBB AG erbrachten Arbeitsergebnissen des Projektwettbewerbs gehen mit 
Abschluss des vorliegenden Vertrags auf die SBB AG über. Die Übertragung ist in der 
vereinbarten Vergütung enthalten. Eine zusätzliche Entschädigung ist nicht geschuldet. 

Sämtliche Rechte an den eigens für die SBB AG jeweils erbrachten Arbeitsergebnissen 
(Entwürfe, Skizzen, Pläne, Modelle, 3-D-Modelle [inkl. 3D-Aufnahmen], 3D-Rederings usw.) 
aus diesem Vertrag gehen jeweils mit Bezahlung des im vorliegenden Vertrag pro Teilphase 
vereinbarten Honorars vollumfänglich auf die SBB AG über. Die SBB AG erhält 
insbesondere das Recht, die Arbeitsergebnisse resp. die Werke uneingeschränkt weiter zu 
verwenden, d.h. insbesondere auch Dritten zur Verfügung zu stellen, zu vervielfältigen, zu 
veröffentlichen, zu ändern und weiterzubearbeiten. Die Abgeltung dieser Übertragung ist in 
der Entschädigung des Honorars pro Teilphase gemäss Ziffer 3 des vorliegenden Vertrags 
enthalten. Die Urheberpersönlichkeitsrechte verbleiben bei den Verfassern. 

Ferner verpflichtet sich die Firma im Falle eines weiteren Folgeauftrages diesbezüglich im 
gleichen Umfang zur Übertragung der entsprechenden Rechte auf die SBB AG oder einen 
Dritten. Auch die Abgeltung für diese Übertragung ist in der Entschädigung für den 
Folgeauftrag enthalten. 

Wird der Vertrag vor Beendigung des Vorprojekts aufgelöst oder ist eine vorzeitig 
Vertragsauflösung auf ein Verschulden der SBB AG zurückzuführen, so erhält die Firma für 
die bereits übertragenen Rechte eine einmalige Entschädigung von max. CHF 5'000.00 (inkl. 
MWST). Nicht als Verschulden gelten insbesondere fehlende Bewilligungen oder die 
fehlende Kreditgenehmigung. 

Die vorliegende Ziffer 11.3. findet insbesondere auch Anwendung auf Leistungen der Firma 
im Zusammenhang mit der Methode BIM und auf sämtliche BIM-Arbeitsergebnisse. 

Die Weiterverwendung und die Weitergabe von BIM-Arbeitsergebnissen durch die Firma 
bedürfen in jedem Fall der schriftlichen Zustimmung durch SBB AG. Dasselbe gilt neben der 
Firma auch für sämtliche der Firma in der Auftragskette nachfolgende Dritte 
(Subunternehmer und Unterlieferanten sowie deren beigezogene Dritte), was durch die 
Firma vertraglich sicherzustellen ist. 

11.3. Dokumentation von Arbeitsergebnissen / Aufbewahrung 

11.3.1. Allgemeines 

 

 

Die SBB AG ist in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine vollständige 
Dokumentation der Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen) in 
zwei Exemplaren aushändigen zu lassen. Die Dokumente sind in Deutsch sowohl in 
Papierform als auch auf Datenträger in für die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat 
sowie in folgenden Formaten zu übergeben: 

PDF, DOC, XLS, DWG, DXF 
 
 

Die CAD-Richtlinien sind einzuhalten. 

Die SBB AG ist auch in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine 
vollständige Dokumentation der BIM-Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und 
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Berechnungsgrundlagen, native Daten, Modelle) aushändigen zu lassen. Die BIM-
Arbeitsergebnisse sind auf elektronischem Datenträger in für die SBB AG 
weiterbearbeitbarem Originalformat zu übergeben. 

11.3.2. Schlussdokumentation 

Die Firma hat der SBB AG spätestens 3 Monate vor Inbetriebnahme eine provisorische 
Schlussdokumentation (Anlagedokumentation inklusive Pläne (mit enthaltenen Raum-
/Wohnungsnummern, Quadratmeter-Angaben etc.) auf elektronischen Datenträgern und auf 
Papier gemäss den Vorgaben der SBB AG (CAD Richtlinie) auszuhändigen. 

Gleichzeitig hat die Firma der SBB AG auch eine vollständige Dokumentation der BIM-
Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen, native Daten, Modelle) 
auf elektronischem Datenträger in für die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat 
auszuhändigen. 

 

Ferner händigt die Firma der SBB AG spätestens 2 Monate nach der Abnahme die 
vollständige Schlussdokumentation auf elektronischen Datenträgern und auf Papier gemäss 
Vorgaben der SBB AG aus. Dazu gehören insbesondere behördliche Akten und 
Bewilligungen, revidierte Ausführungspläne, Installationsschemata, Betriebs- und 
Bedienungsanleitungen, Unterlagen für die Schulung des Betriebspersonals, alle 
technischen Datenblätter, Wartungsinstruktionen und Pflegeanleitungen sowie das 
Unternehmerverzeichnis. 

Gleichzeitig hat die Firma der SBB AG auch eine vollständige Dokumentation der BIM-
Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen, native Daten, Modelle) 
auf elektronischem Datenträger in für die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat 
auszuhändigen. 

 

Die SBB AG prüft die Schlussdokumentation innerhalb von 90 Arbeitstagen. Eine 
mangelhafte Schlussdokumentation wird von der SBB AG zur Nachbesserung 
zurückgewiesen. 

Die Firma übermittelt die vollständige Schlussdokumentation spätestens innerhalb von 90 
Tagen seit Abnahme der Unternehmerleistungen. 

 

Gleichzeitig hat die Firma der SBB AG auch eine vollständige Dokumentation der BIM-
Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen, native Daten, Modelle) 
auf elektronischem Datenträger in für die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat 
auszuhändigen. 
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11.4. Realisierung durch Dritte 

Die Firma nimmt zur Kenntnis, dass die SBB AG für die Realisierung des Projekts einen 
Totalunternehmer und/oder Drittinvestoren beiziehen oder dieses vollständig an Dritte 
veräussern kann. Die Firma verpflichtet sich, die im vorliegenden Vertrag enthaltenen 
vertraglichen Bestimmungen in einem solchen Fall auch gegenüber Dritten, namentlich 
gegenüber einem oder mehreren Investoren oder einem Totalunternehmer gelten zu lassen. 

Insbesondere verpflichten sich die Firma und deren Subplaner, ihre Offerten gemäss 
[Urkunde/Anhang] vom [Datum] betreffend Teile der Ausschreibung sowie betreffend der 
Realisierung (SIA-Phasen 41[teilweise], 51, 52 und 53) als Generalplanerteam insgesamt 
beziehungsweise als selektiv ausgewählte Einzelplaner mit teilweise reduzierten Leistungen 
(z.B. Wegfall der Gesamtleitung) auch gegenüber einem allfälligen Totalunternehmer 
aufrecht zu erhalten beziehungsweise gelten zu lassen. Entsprechend stimmen die Firma 
und deren Subplaner der allenfalls dereinstigen direkten Beauftragung durch den 
Totalunternehmer zu den genannten Konditionen, sei dies als Generalplanerteam insgesamt, 
sei dies als ein vom Totalunternehmer einzeln ausgewählter Fachplaner, unter 
gleichzeitigem Ausscheiden der nicht ausgewählten Fachplanern, zu. 

Die Firma erklärt sich weiter damit einverstanden, dass der künftige, von der SBB AG mit der 
Ausführung des Werks betraute Totalunternehmer den vorliegenden Vertrag übernimmt. Die 
Zustimmung zur dannzumaligen Vertragsübernahme gilt hiermit als erteilt. 

11.5. Wahl von alternativen Produkten 

Die von der SBB AG allenfalls vorgegebenen Produkte- und Markenbezeichnungen hat die 
Firma zu berücksichtigen und in ihre Planung aufzunehmen. Sie gelten bezüglich Qualität als 
Mindeststandard, der bei der Ausführung nicht unterschritten werden darf. Ändert die Firma 
in ihrer Planung die vorgegebenen Produkte, hat sie rechtzeitig zu Handen der SBB AG den 
qualitativen Nachweis (inkl. Kostenvergleich) zu erbringen, dass sie gleichwertig sind. Die 
SBB AG trifft vor der Ausführung schriftlich den definitiven Entscheid, welches Produkt zur 
Anwendung kommt. Mehrkosten werden nicht vergütet. 

Die SBB AG behält sich vor, der Firma die genauen Produkteangaben, deren Konditionen 
sowie die von ihr zu berücksichtigenden Lieferanten für die nachfolgend aufgeführten 
Produkte bzw. Positionen vorzugeben: 

- BKP Positionen 258 (Küchengeräte, Waschmaschinen und Tumbler) 

Die SBB AG meldet der Firma diese Vorgaben so früh wie möglich. 

Die Firma verpflichtet sich diesfalls, bei der Planung die entsprechenden Produkte zu 
verwenden. 

11.6. Verjährung und Rügefrist 

Die Ansprüche der SBB AG bei unbeweglichen Werken wegen allfälligen Mängeln des 
Werks verjähren gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste 
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Abnahme 
des Werks. Solche Mängel kann die SBB AG während der ersten 2 Jahre nach der Abnahme 
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jederzeit rügen. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mängel innert 2 Monaten seit deren 
Entdeckung zu rügen. 

Bei beweglichen anderen Werken verjähren die Ansprüche der SBB AG wegen allfälligen 
Mängel des Werks gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste 
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Übergabe 
des beweglichen Werks. Solche Mängel hat die SBB AG während der Verjährungsfrist 
innerhalb von 2 Monaten seit deren Entdeckung zu rügen. 

Die Firma hat für die Vertragsgemässheit, Vollständigkeit und Mängelfreiheit sämtlicher BIM-
Arbeitsergebnisse einzustehen. Vorliegende Ziffer 11.10. findet somit auch Anwendung auf 
Leistungen der Firma im Zusammenhang mit der Methode BIM und auf sämtliche BIM-
Arbeitsergebnisse, wobei die Verjährung mit Ablauf von 5 Jahren seit Aushändigung der 
vollständigen Dokumentation gemäss Ziffer 11.4.2 Absatz 2. eintritt. Entsprechende Mängel 
kann die SBB AG während der ersten 2 Jahre nach Aushändigung der vollständigen 
Dokumentation jederzeit rügen. Nach Ablauf dieser Frist sind entsprechende Mängel innert 2 
Monaten seit deren Entdeckung zu rügen. 

11.7. Zulässiger Umgang mit Hard-, Software, Internet und E-Mail 

Die Konzernweisungen der SBB AG betreffend der zulässigen Nutzung des Internets sowie 
von E-Mail-Diensten und E-Mail-Programmen und betreffend dem zulässigen Umgang mit 
der Informatik-Hard- und Software sowie die dazugehörige Richtlinie sind durch die Firma 
sinngemäss einzuhalten. 

11.8. Bestellungen durch die Firma 

Die Firma ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im 
Rahmen der von ihr betreuten Verträge bis zu CHF 5‘000 im Einzelfall (exkl. Mehrwertsteuer) 
selbständig zu vergeben. Die SBB AG ist über die Bestellung umgehend zu orientieren. 

11.9. BIM  

Der vorliegende Vertrag findet auch Anwendung auf die Leistungen der Firma im 
Zusammenhang mit der Methode BIM und auf sämtliche BIM-Arbeitsergebnisse. 
Die von der Firma im Zusammenhang mit der Methode BIM geschuldeten Leistungen 
umfassen unter anderem auch, dass die Firma: 

- die Anwendung der Methode BIM vollumfänglich organisiert, koordiniert und durchführt 
(inkl. BIM-Koordination und BIM-Management) sowie für die Vertragsgemässheit, 
Vollständigkeit und Mängelfreiheit sämtlicher BIM-Arbeitsergebnisse einsteht;  

- die für die Methode BIM erforderliche Software, digitale Kollaborationsplattform und 
weitere (allenfalls erforderliche) Infrastruktur bereitstellt; 

- für die Sicherheit sämtlicher Daten (Integrität und Sicherung der Daten, Datenschutz, 
Vertraulichkeit) besorgt ist, u.a. durch Netzwerkschutz, Virenscanner, Zugriffskontrolle. 
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12. Schriftlichkeit 

Abschluss, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und der Vertragsbestandteile 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form und der Unterzeichnung durch beide 
Parteien. 

13. Anwendbares Recht 

Auf den Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen 
des Wiener Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980, CISG) werden 
ausdrücklich wegbedungen. 

14. Gerichtsstand 

Ausschliesslich zuständig bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegen-
den Vertrag sind die Gerichte in Zürich. 

15. Anhänge 

Folgende Anhänge sind integrierende Bestandteile der Vertragsurkunde: 

1) Selbstdeklaration Arbeitsschutz 

2) Leitfaden Inbetriebnahme- und Abnahmephase von Anlageobjekten (IAA) 

3) Merkblatt Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung für Unternehmer und Planer 

16. Ausfertigung 

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleich lautenden Exemplaren ausgefertigt. Die 
Firma und die SBB AG haben je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anhänge erhalten. 

Die Firma bestätigt zudem, dass sie die massgeblichen AGB erhalten und gelesen hat. 
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17. Unterschriften  

Für die SBB AG 

 

            
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Ort/Datum Ort/Datum 

 

----- __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ----- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Vorname, Name Vorname, Name 
Funktion Funktion 

 

Für die Firma 

            
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Ort/Datum Ort/Datum  

 

----- __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ----- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Vorname, Name Vorname, Name 
Funktion Funktion 

18. Unterschriften der ARGE Partner 

Mit ihrer Unterschrift unter diesen Vertrag bestätigen die untenstehenden Firmen 

- dass sie für die mit dem vorliegenden Vertrag zusammenhängenden Fragen gegenüber 
der SBB AG bis auf schriftlichen Widerruf durch die als federführend bezeichnete Firma 
vertreten werden; 

- dass sie für die Vertragserfüllung solidarisch haften. 

 

Partnerfirma b) 

            
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Ort/Datum Ort/Datum 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Vorname, Name Vorname, Name 
Funktion Funktion 
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Partnerfirma c) 

            
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Ort/Datum Ort/Datum 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Vorname, Name Vorname, Name 
Funktion Funktion 

 

Partnerfirma d) 

            
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Ort/Datum Ort/Datum 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Vorname, Name Vorname, Name 
Funktion Funktion 

 


