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Tableau d’honoraires pour prestations de mandataires

Le soumissionnaire doit proposer ci-dessous les taux d’honoraires applicables aux catégories A à G. 

Les dépenses du soumissionnaire sont dédommagées pour chaque phase en fonction du temps de travail effectif avec plafonnement des coûts. Les honoraires proposés comprennent l’ensemble des dépenses du soumissionnaire nécessaires à l’exécution 

conforme du contrat.

Catégorie 

d’honoraires

Taux d’honoraires

CHF hors TVA.

Nom du 

soumissionnaire

Le soumissionnaire doit compléter les cellules grises.

Le soumissionnaire doit contrôler les calculs automatiques!

ZEB, Lausanne-Palézieux 

amélioration du distancement

Ligne 250, km 2.800 – 22.000

N° de projet : 1127979 FO_C1_Tableau d_honoraires avec planification d’intervention.xlsm © CFF • IMS Infrastructure • DMS ID 56098481 • Version 8



IMS Infrastructure

Processus Acquérir des marchandises, des prestations et des projets

Formulaire/modèle

Entrée en vigueur: 13.07.2018

Page 2/7

Cat.
Taux 

d’honoraires

Intervention 

de collaborateurs

Intervention 

de collaborateurs

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Autres 

collaborateurs
Coûts

[-] [-] [CHF/h] [%] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

1 A 0 0 0.00

2 B 0 0 0.00

3 C 0 0 0.00

4 D 0 0 0.00

5 E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0 = 100% ! #DIV/0!

Cat.
Taux 

d’honoraires

Intervention 

de collaborateurs

Intervention 

de collaborateurs

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Autres 

collaborateurs
Coûts

[-] [-] [CHF/h] [%] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

1 A 0 0 0.00

2 B 0 0 0.00

3 C 0 0 0.00

4 D 0 0 0.00

5 E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0 = 100% ! #DIV/0!

Total PP 32

Contrôle de l’intervention de collaborateurs: Taux horaire moyen:
Nom du 

soumissionnaire:
0

Documentation et clôture de phase

Total pour la phase partielle 32 0

Description et représentation

Coûts et financement

Délais

Phase partielle 32 Projet de l'ouvrage
Tous les montants en CHF 

s’entendent hors TVA.

Domaine de prestations

[h]

Organisation

Contrôle de l’intervention de collaborateurs: Taux horaire moyen:
Nom du 

soumissionnaire:
0

Total pour la phase partielle 31 0

Total PP 31

Coûts et financement

Délais

Documentation et clôture de phase

Domaine de prestations

[h]

Organisation

Description et représentation

Phase 3 Étude de projet

Phase partielle 31 Avant-projet
Tous les montants en CHF 

s’entendent hors TVA.

ZEB, Lausanne-Palézieux 

amélioration du distancement
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Cat.
Taux 

d’honoraires

Intervention 

de collaborateurs

Intervention 

de collaborateurs

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Autres 

collaborateurs
Coûts

[-] [-] [CHF/h] [%] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

1 A 0 0 0.00

2 B 0 0 0.00

3 C 0 0 0.00

4 D 0 0 0.00

5 E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0 = 100% ! #DIV/0!

Cat.
Taux 

d’honoraires

Intervention 

de collaborateurs

Intervention 

de collaborateurs

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Autres 

collaborateurs
Coûts

[-] [-] [CHF/h] [%] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

1 A 0 0 0.00

2 B 0 0 0.00

3 C 0 0 0.00

4 D 0 0 0.00

5 E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0 = 100% ! #DIV/0!Taux horaire moyen:

Total PP 41

Contrôle de l’intervention de collaborateurs: 
Nom du 

soumissionnaire:
0

Délais

Documentation et clôture de phase

Total Teilphase 41 0

[h]

Organisation

Description et représentation

Coûts et financement

Phase 4 Appel d’offres

Phase partielle 41 Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication
Tous les montants en CHF 

s’entendent hors TVA.

Domaine de prestations

Total PP 33

Contrôle de l’intervention de collaborateurs: Taux horaire moyen:
Nom du 

soumissionnaire:
0

Documentation et clôture de phase

Total pour la phase partielle 33 0

Description et représentation

Coûts et financement

Délais

Phase partielle 33 Dossier de la mise à l’enquête/PAP
Tous les montants en CHF 

s’entendent hors TVA.

Domaine de prestations

[h]

Organisation

ZEB, Lausanne-Palézieux 
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Cat.
Taux 

d’honoraires

Intervention 

de collaborateurs

Intervention 

de collaborateurs

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Autres 

collaborateurs
Coûts

[-] [-] [CHF/h] [%] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

1 A 0 0 0.00

2 B 0 0 0.00

3 C 0 0 0.00

4 D 0 0 0.00

5 E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0 = 100% ! #DIV/0!

Cat.
Taux 

d’honoraires

Intervention 

de collaborateurs

Intervention 

de collaborateurs

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Autres 

collaborateurs
Coûts

[-] [-] [CHF/h] [%] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

1 A 0 0 0.00

2 B 0 0 0.00

3 C 0 0 0.00

4 D 0 0 0.00

5 E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0 = 100% ! #DIV/0!

Total PP 52.1

Contrôle de l’intervention de collaborateurs: Taux horaire moyen:

Documentation et clôture de phase

Total pour la phase partielle 52.1 0

Nom du 

soumissionnaire:
0

Description et représentation

Coûts et financement

Délais

Tous les montants en CHF 

s’entendent hors TVA.

Domaine de prestations

[h]

Organisation

Contrôle de l’intervention de collaborateurs: Taux horaire moyen:

Phase partielle 52.1 Exécution de l'ouvrage – Ingénieur en tant que spécialiste assistant la direction des travaux des CFF

Total pour la phase partielle 51 0

Total PP 51

Nom du 

soumissionnaire:
0

Coûts et financement

Délais

Documentation et clôture de phase

Domaine de prestations

[h]

Organisation

Description et représentation

Phase 5 Réalisation

Phase partielle 51 Projet d’exécution
Tous les montants en CHF 

s’entendent hors TVA.

ZEB, Lausanne-Palézieux 

amélioration du distancement
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Cat.
Taux 

d’honoraires

Intervention 

de collaborateurs

Intervention 

de collaborateurs

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Autres 

collaborateurs
Coûts

[-] [-] [CHF/h] [%] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

 - A 0 0 0.00

B 0 0 0.00

C 0 0 0.00

D 0 0 0.00

E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0 = 100% ! #DIV/0!

Cat.
Taux 

d’honoraires

Intervention 

de collaborateurs

Intervention 

de collaborateurs

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Autres 

collaborateurs
Coûts

[-] [-] [CHF/h] [%] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

1 A 0 0 0.00

2 B 0 0 0.00

3 C 0 0 0.00

4 D 0 0 0.00

5 E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0 = 100% ! #DIV/0!

Total PP 53

Contrôle de l’intervention de collaborateurs: Taux horaire moyen:

Documentation et clôture de phase

Total pour la phase partielle 53 0

Nom du 

soumissionnaire:
0

Description et représentation

Coûts et financement

Délais

Phase partielle 53 Mise en service, achèvement
Tous les montants en CHF 

s’entendent hors TVA.

Domaine de prestations

[h]

Organisation

Total PP 52.2

Contrôle de l’intervention de collaborateurs: Taux horaire moyen:
Nom du 

soumissionnaire:
0

0Total pour la phase partielle 52.2

Phase partielle 52.2 Exécution de l'ouvrage – Supplément au poste 52.1 pour l’ensemble de la direction des travaux
Tous les montants en CHF 

s’entendent hors TVA.

Domaine de prestations

[h]

Direction des travaux 0
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Unité Nombre

Unité 0

Unité 0

m
2 0

m
2 0

Traceur de plan couleur

(y c. coupe et pliage)

Photocopies noir et blanc

(A4/A3)

Photocopies couleur

(A4/A3)

Traceur de plan/hélio noir et blanc

(y c. coupe et pliage)

Frais accessoires selon coûts réels

[CHF/unité]

Prix 

unitaire 
Coûts

[CHF]

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prescription

G 0.00

0Total des prestations supplémentaires 0.00

Frais accessoires selon coûts réels

Pour frais accessoires devant être convenus spécialement

0.00

0.00

0.00

0

0

0

E 0.00

F 0.00

0

0

0

00.00

Nombre 

d’heures

Coûts CHF 

hors TVA

0.00

0.00

0.00

0.00

Pour les prestations supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le mandat

Catégorie 

d’honoraires

Taux d’honoraires

CHF hors TVA

A 0.00

B 0.00

C 0.00

D

Prestations supplémentaires pour le compte des CFF

ZEB, Lausanne-Palézieux 
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PP Total heures
Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Désignation 

personne-clé.

Autres 

collaborateurs
Honoraire proposé

[h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [CHF]

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

52.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

52.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Escompte en cas de paiement dans les 30 jours: 

Offre TVA incluse 0.00

Avant-projet

Exécution de l'ouvrage - Direction des travaux

Honoraires totaux pour phases partielles 0.00

Prestations supplémentaires pour le compte des CFF 0.00

Montant total des honoraires

Rabais (en %) 0.00

Taxe sur la valeur ajoutée TVA (7.7%) 0.00

Offre nette, y c. tous les frais accessoires (hors TVA) 0.00

Projet d’exécution

Exécution de l'ouvrage

Mise en service, achèvement

Offre brut y c. tous les frais accessoires (hors TVA) 0.00

0.00

Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication

Projet de l'ouvrage

Dossier de la mise à l’enquête/PAP

Pour frais accessoires devant être convenus spécialement selon coûts réels 0.00

Récapitulatif des coûts

Prestation de base

Nom du soumissionnaire: 0
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