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WAS Immobilien AG
Sozialversicherungszentrum Eichhof-West

1 Architekt - SIA 102 / 2014

Architekt

Baudkonom

GU/TU

Bemerkungen

Projektierung

3.31

Vorprojekt

Studium von Lésungsmoglichkeiten

Grobschatzung der Baukosten

Vorprojekt

Kostenschatzung

3.32

Bauprojekt

Bauprojekt

Detailstudien

Kostenvoranschlag

3.33

Bewilligungsverfahren

Ausschreibung

4.41

Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Ausschreibungsplane

Ausschreibung

* GU/TU - Ausschreibung, funktional

Vergabe

* GU/TU - Ausschreibung, funktional

Realisierung

5.51

Ausfuhrungsplanung

Ausfihrungsplane

Werkvertrage

* GU/TU - Werkvertrag

5.52

Ausfihrung

Gestalterische Leitung

Bauleitung

Kostenkontrolle

x| X

5.53

Inbetriebnahme, Abschluss

Inbetriebnahme

* Teilnahmen an Bauabnahmen

Dokumentation Uber das Bauwerk

* Revisionplane

Leitung der Garantiearbeiten

Schlussabrechnung

XX XX
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WAS Immobilien AG
Sozialversicherungszentrum Eichhof-West

2  Bauingenieur - SIA 103/ 2014

Bauing. GU/TU Bemerkungen
3 Projektierung
3.31  Vorprojekt
3.32 Bauprojekt
3.33  Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt
4 Ausschreibung
Ausschreibung, Offertvergleich, Ausschreibung detailliertes LV
4.41  Vergabeantrag X BKP 1717172/ 201
Ausschreibung, Offertvergleich,
4.41  Vergabeantrag x X * GU - Ausschreibungfunktional
5 Realisierung
Ausfuhrungsprojekt BKP 171/
5.51  Ausflhrungsprojekt X 172 /201
5.52  Ausfuhrung
Baukontrollen X
Bauleitung X

5.53 Inbetriebnahme, Abschluss

Inbetriebnahme * * Teilnahmen an Bauabnahmen

Dokumentation Uber das Bauwerk * * Revisionplane (Statik)

Leitung der Garantiearbeiten

X XXX

Schlussabrechnung
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WAS Immobilien AG
Sozialversicherungszentrum Eichhof-West

3

Fachplaner Gebaudetechnik - SIA 108 / 2014

Planer GU/TU Bemerkungen
3 Projektierung
3.31  Vorprojekt
3.32 Bauprojekt
3.33  Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt
4 Ausschreibung
4.41  Ausschreibung, Offertvergl., Vergabeantrag X Ausschreibung detailliertes LV
5 Realisierung
5.51  Ausflhrungsprojekt X
5.52  Ausflhrung (Fachbauleitung) * X * Qualitatssicherung
5.53 Inbetriebnahme, Abschluss
Inbetriebnahme * X * Teilnahmen an Bauabnahmen
Dokumentation Uber das Bauwerk X Revisionplane
Leitung der Garantiearbeiten X
Schlussabrechnung X
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WAS Immobilien AG
Sozialversicherungszentrum Eichhof-West

4  BIM Manager / BIM Gesamtkoordination
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a o © Bemerkungen
3 Projektierung
3.31 Vorprojekt
Studium von Lésungsmaglichkeiten X
Grobschatzung der Baukosten X
Vorprojekt X
Kostenschatzung X
3.32 Bauprojekt
Bauprojekt * X * BIM Fachverantwortlicher
Detailstudien * X * BIM Fachverantwortlicher
Kostenvoranschlag * X * BIM Fachverantwortlicher
3.33 Bewilligungsverfahren * X * BIM Fachverantwortlicher
4 Ausschreibung
4.41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Ausschreibungsplane * X * BIM Fachverantwortlicher
Ausschreibung * X * BIM Fachverantwortlicher
Vergabe * X * BIM Fachverantwortlicher
5 Realisierung
5.51 Ausfuhrungsplanung
Ausflihrungspléne * X * BIM Fachverantwortlicher
Werkvertrage * X * BIM Fachverantwortlicher
5.52 Ausfuhrung
Gestalterische Leitung * X * BIM Fachverantwortlicher
Bauleitung * X * BIM Fachverantwortlicher
Kostenkontrolle * X * BIM Fachverantwortlicher
5.53 Inbetriebnahme, Abschluss
Inbetriebnahme * X * BIM Fachverantwortlicher
Dokumentation tber das Bauwerk * X * BIM Fachverantwortlicher
Leitung der Garantiearbeiten * X * BIM Fachverantwortlicher
Schlussabrechnung * X * BIM Fachverantwortlicher
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