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Planer- / Bauleitungsvertrag

Gemaéss SIA 1001/1, Ausgabe 2014 (2. Auflage 01.07.2019)

Projektbezeichnung: Ersatzneubau Siedlung Espenhof Nord [0 Exemplar Auftraggeber
Projektleiter Auftraggeber: llka Tegeler [0 Exemplar Beauftragter
Projektleiter Beauftragter:

Kreditnummer: -

Vertragsnummer: -

Vertragsdatum:

zwischen
Name / Adresse / UID:
Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zirich SAW
Feldstrasse 110, Postfach, 8036 Zirich, UID CHE-105.984.411
Auftraggeber
und

[ der (einzelnen) Unternehmung (Name / Adresse / UID):

O der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft) bestehend aus:

mit Generalplanerfunktion

ohne Generalplanerfunktion

OX O

mit folgenden Subplanern:
1

Beauftragter

X Die Gesamtleitung ist integraler Bestandteil der Leistungen des Beauftragten.
[0 Die Gesamtleitung wird wahrgenommen durch: (Festlegung Phase Realisierung erfolgt mit Phasenfreigabe)
Unternehmung: Bollhalder + Eberle AG
Name der verantwortlichen Person: Raphael Bollhalder
[ Der Beauftragte beauftragt den folgenden Subplaner mit der Gesamtleitung. Die Verantwortung zur Erbringung
der Gesamtleitung verbleibt beim Beauftragten (Art. 101 OR).
Unternehmung:

Name der verantwortlichen Person:
[0 Die Gesamtleitung ist nicht integraler Bestandteil der Leistungen des Beauftragten.

[ Der Auftraggeber hat deshalb die folgende Unternehmung mit der Gesamtleitung beauftragt.

Unternehmung/Planergemeinschaft:
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Name der verantwortlichen Person:

[ Der Auftraggeber wird die Zustandigkeit fur die Aufgabe der Gesamtleitung regeln bis

Der Beauftragte ist / die Mitglieder der Planergemeinschaft sind Mitglied

[0 des SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Sektion:

O anderer Fachvereinigungen, namlich:

Der Beauftragte ist / die Mitglieder der Planergemeinschaft sind eingetragen im Schweizerischen Register

O A

OB
Oc
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1.2

Vertragsgegenstand

Projektdefinition

Ersatzneubau der Siedlung Espenhof Nord, Espenhofweg 32-42 und Fellenbergstrasse 213 / 215 (nach geplantem
Landabtausch GBL), 8047 Zirich, im Rahmen des altersgerechten Wohnungsbaus (u.a. SIA 500,
Planungsrichtlinien Altersgerechte Wohnbauten Stand September 2014, Baustandards der SAW Stand 25. Méarz
2019), des kostengunstigen und einfachen Wohnungsbaus (Richtlinien und Anforderungen der kantonalen
Wohnbauférderung) und im Rahmen des 6ffentlichen Beschaffungswesens. Das Projekt integriert neben den
regularen Zusatznutzungen einer SAW-Siedlung wie Gemeinschaftsraum und Wéascheannahme einen
Kindergarten mit Betreuung (IMMO), Pflegewohngruppen der Pflegezentren der Stadt Zurich (PZZ) und ein SAW-
Spitex-Hauptbiro sowie wenige Gewerbeflachen.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projekts
100% Teilleistungen gemass SIA 108

Vertragsbestandteile und deren Rangfolge bei Widerspriichen

Liste der Vertragsbestandteile

Die vorliegende Vertragsurkunde

Die Beilagen gemass Ziffer 14

Das am bereinigte Angebot des Beauftragten

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen des SIA, Ausgabe 2014 (Art. 1 der SIA-Ordnungen fir Leistungen und
Honorare)

Der Aufgabenbeschrieb des Auftraggebers mit den projektgebundenen Bestimmungen

vom , bereinigt am

Die nachgenannten fachbezogenen, jeweils bei Vertragsschluss aktuellsten SIA-Ordnungen soweit sie den
Leistungsumfang des Beauftragten betreffen

[0 SIA 102 Ordnung fir Leistungen und Honorare der Architektinnen und Architekten

[ SIA 103 Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure

O SIA 105 Ordnung fir Leistungen und Honorare der Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten
O SIA 106 Ordnung flr Leistungen und Honorare der Geologinnen und Geologen

X SIA 108 Ordnung flr Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche

Gebéaudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik
Die nachgenannten fachbezogenen, jeweils bei Vertragsschluss aktuellsten SIA Kalkulationshilfen
[0 SIA102-K Kalkulationshilfe zur Ordnung SIA 102
[0 SIA103-K Kalkulationshilfe zur Ordnung SIA 103
[0 SIA 105-K Kalkulationshilfe zur Ordnung SIA 105
[0 SIA 108-K Kalkulationshilfe zur Ordnung SIA 108
Die zur Zeit des Vertragsschlusses aktuellste Norm SIA 126 Preisanderungen infolge Teuerung bei
Planerleistungen
weitere, namlich:
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB, Ausgabe 2017
Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats von Zirich, 775/02.06.2015
Auszug aus dem Bericht des Preisgerichts vom 10. Dezember 2019 zum anonymen Projektwettbewerb "Espenhof
Nord" (Seiten 6-13 und 24-31)
Raumprogramm "Vertiefung", Stand Méarz 2020 sowie Kurzprogramm "Aufnahme Kooperation gA und PZZ in das
Raumprogramm®, Stand 19.03.2020 (mit Anpassungen hinsichtlich Haus E gegenuber dem Stand

Wettbewerbsprogramm und dem Wettbewerbsprojekt)
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— Auszug aus dem Programm vom 27. Marz 2019 zum Wettbewerb "Espenhof Nord" (Seiten 17-52)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
2.2.1 Grundsatz

Soweit zwischen den hiervor aufgeflhrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die Rangfolge

gemass Ziffer 2.1 massgebend. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei

Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem &alteren vor.

2.2.2 Keine Rangfolge der SIA-Ordnungen unter sich

Die als Vertragsbestandteil bezeichneten SIA-Ordnungen stehen unter sich in keiner Rangfolge.

3 Leistungen des Beauftragten
Die Leistungen des Beauftragten

[ sind im Angebot des Beauftragten vom

(bereinigt am

) umschrieben

X sind in Beilage 1 umschrieben (nur Grundleistungen in den Teilphasen 31-53)

XI umfassen folgende, gemass Art. 4 der vorgenannten SIA-Ordnungen besonders zu vereinbarende Leistungen

Vergutung
4.1 Art und Hohe der Vergitungen

Der Auftraggeber vergutet die mit diesem Vertrag vereinbarten Leistungen und deren Ergebnisse wie folgt:

Honorarschéatzung in CHF

Festhonorar in

Generelle Umschreibung der Leistungen nach Baukosten nach dem CHF

(Berechnung nach Zeitaufwand

Ziff. 4.3.1) (Berechnung nach
(nur fir SIA 102, Ziff. 4.3.2)
103, 105, 108)
Grundleistungen:
Besonders zu vereinbarende Leistungen:
Reisezeit (optional):
keine Vergiitung von Reisezeit
Total (exkl. MWST.), CHF:
Zuzlglich MWST. zum Satz von zur Zeit 7.70%
Totalvergitung inkl. MWST., CHF:
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4.2 Vergutung von Nebenkosten und Kosten von Drittleistungen

Die Vergitung erfolgt: nach Aufwand als Festpreis in Prozenten der
Schéatzung in CHF in CHF Total-Vergitung
der Leistungen
gemass oben-
stehender Ziff. 4.1

Reisespesen: inkl.
keine Vergitung von Reisespesen

Total (exkl. MWST.), CHF:

Zuzuglich MWST. zum Satz von zur Zeit 7.70%

Total inkl. MWST., CHF:

4.3 Grundlagen der Vergitung gemass 4.1
Die Berechnung der Vergutung gemass Ziffer 4.1 basiert auf folgenden Grundlagen:

[OJ 4.3.1 Honorierung nach den Baukosten geméass Beilage 2 (nur fir SIA 102, 103, 105 108)

Die Berechnung des Honorars nach den Baukosten erfolgt gemass Art. 7 der SIA Kalkulationshilfen aufgrund

[ der Schlussabrechnung

XI des genehmigten Kostenvoranschlages vom: KV Submissionsbasiert bei Stand Vergabeantrage iber 70% der
Summe KV Stand Bauprojekt (KV Bauprojekt, wie durch den Stiftungsrat SAW genehmigt), als Basis fir die
Pauschalierung des Honorars (rickwirkend Uber alle Phasen). Fur die Baukosten, welche auf der Basis der
Vergabeantrage (vorgesehene Werkvertragssumme ohne Reserven) in die Ermittlung der anrechenbaren
Baukosten eingehen wird ein Zuschlag von 5% berlicksichtigt, die Baukosten welche auf der Basis des KV
Bauprojekt (KV Original) in die Ermittlung der anrechenbaren Baukosten eingehen, wird kein Zuschlag
berlicksichtigt. Ansonsten gilt 10.13 dieses Vertrags.

[ folgender Ermittlung der Baukosten:

Der Berechnung der Honorierung nach den Baukosten liegen die vom SIA herausgegebenen statistischen
Werte Z1 und Z2 zugrunde, Stand: Z-Werte SIA fir 2017
Angabe 71 = 0.066, Z2 =11.28

Auch bei der Ermittlung des definitiven Honorars geméass Schlussabrechnung oder geméass genehmigtem
Kostenvoranschlag wird mit den Faktoren «durchschnittlicher Zeitaufwand in Stunden» (Ty) und
auftragsspezifischer «prognostizierter Zeitaufwand» (Tp) und nicht mit dem effektiven Stundenaufwand fur das
Projekt gerechnet.

Die voraussichtlichen aufwandbestimmenden Baukosten betragen: CHF

Schwierigkeitsgrad n:
Leistungsanteil g in %: 100%
Anpassungsfaktor r:

Mit dem von 1.0 abweichenden Wert des Faktors (r) werden folgende Einfliisse beriicksichtigt:
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Teamfaktor (i):

Begriindung fir die Abweichung vom Wert (i) =1.0:

Faktor fur Sonderleistungen (s):

Mit den von 1.0 abweichenden Werten des Faktors (s) werden folgende Sonderleistungen beriicksichtigt:

Faktor (U) (nur fur Architekten- und/oder fir Gebaudetechnik-, Maschinenbau- und Elektrotechnikleistungen):

Mittlerer Stundenansatz (h):

[OJ 4.3.2 Honorierung nach dem effektiven Zeitaufwand (Art. 6 der SIA Kalkulationshilfen)
O nach Qualifikationskategorien (massgebliche Honoraransétze gemass Beilage 3)
O nach Gehaltern, mit folgendem Zuschlagsfaktor:
O nach mittleren Stundenanséatzen, mit dem mittleren Stundensatz h = CHF

4.4 Preisanderung infolge Teuerung
X Preisanpassungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsschlusses aktuellen Fassung der
Norm SIA 126 Preiséanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen berechnet
[ Es erfolgt keine Preisanpassung infolge Teuerung
XI Die Preisanpassung infolge Teuerung wird wie folgt vorgenommen:

Als Stichtag wird die Bestatigung des KV Submissionsbasiert durch die Bauherrschaft vereinbart.

4.5 Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb der nicht abschliessend definierten Leistungen
Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sind keine nicht abschliessend definierten Leistungen vorgesehen, fir
allféllig notwendige Leistungen gilt die unter 4.5.2 aufgefihrte Regelung.

4.5.2 Vergutungsregelung
O nach dem effektiven Zeitaufwand gemass den Anséatzen in Beilage 3
X wie folgt: Nach dem effektiven Zeitwaufwand geméass den Ansétzen des vor Ausfilhrung der Planungs- und
Ausfihrungsleistung schriftlich zu vereinbarenden Nachtrags zu diesem Vertrag.
Grundsétzlich wird dabei von einem mittleren Stundenansatz geméss Hauptauftrag ausgegangen.

5 Finanzielle Modalitaten

5.1 Genauigkeit der Kosteninformationen

5.1.1 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten
Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeitsgrade ein:
[0 gemass Art. 4 der SIA-Ordnungen fir Leistungen und Honorare
[0 gemass folgenden Vereinbarungen:

Grobschatzung der Baukosten fiir erarbeitete Losungsmaoglichkeiten + % - %
Kostenschatzung zum Vorprojekt +15.00% - 15.00%
Kostenvoranschlag zum Bauprojekt +10.00% - 10.00%
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5.2 Zahlungsmodalitaten
Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahilt:
[ nach erbrachter Leistung

XI gemass Zahlungsplan vom (Beilage 4)

5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen, sofern nicht ein Zahlungsplan gemass Ziffer 5.2 hiervor vereinbart
wurde, innerhalb von 30 Tagen. Zur Beriicksichtigung des Zeitbedarfs des bauherrenseitigen Zahlungslaufs erfolgt
die Mahnung von félligen Zahlungen erst 30 Tagen nach Falligkeit.

5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist féllige Zahlungen an die Bank: in
IBAN: , Konto Nr.:

6 Fristen und Termine

X Es gelten die Termine und Fristen geméss Beilage 5.

[ Es gelten folgende Termine und Fristen
Fur die Planungs- / Projektierungsphase:
Frist / Termin:
Tatigkeit:
Fur die Realisierungsphase:
XI Es gilt ausschliesslich das zwischen den Parteien vor Beginn der Realisierungsphase zu vereinbarende

Planlieferungsprogramm.

[0 Es gelten folgende Termine und Fristen:

7  Ansprechpersonen
Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen lauten die Ansprechpersonen:
Auf Seite des Auftraggebers
Name und Adresse:
llka Tegeler
E-Mail: ilka.tegeler@zuerich.ch Fax: - Tel: 044 41573 39

Auf Seite des Beauftragten

Name und Adresse:

E-Mail: Fax: Tel:

Versicherung und Haftung

8.1 Versicherung
Der Beauftragte bzw. die Mitglieder der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR)
erklart / erklaren, fur die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung, im Falle einer einfachen

Gesellschaft separat fur diese, abgeschlossen zu haben, die Versicherung wahrend der Dauer des Vertrages
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8.2

9.1

9.2

aufrecht zu erhalten und die entsprechenden giiltigen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen

zu Ubergeben:

[0 Personenschaden CHF pro Einzelereignis (mind. CHF Mio.)
[ Sachschaden CHF pro Einzelereignis (mind. CHF Mio.)
[0 Bautenschaden CHF pro Einzelereignis (mind. CHF Mio.)
O Reine Vermdgensschaden CHF pro Einzelereignis (mind. CHF Mio.)

Versicherungsgesellschaft:
Der Auftraggeber etabliert die unter 10.12 dieses Vertrags definierte Globalhaftpflichtversicherung.
Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis (durch den Beauftragten anzugeben): CHF

Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifische Risiken zuséatzlich versichert zu haben:

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet fir mit leichter Fahrlassigkeit begangene Vertragsverletzungen bei gegebenen Ubrigen

Voraussetzungen wie folgt:

O Insoweit seine Versicherung nicht zur Deckung des Schadens verpflichtet ist, haftet der Beauftragte fur alle
Schadenfalle insgesamt hdchstens bis zum -fachen Betrag der Totalvergutung gemass Ziff. 4.1 dieses
Vertragsformulars.

[0 Der Beauftragte haftet fiir alle Schadenfélle insgesamt héchstens im Umfang des Betrages von CHF

XI Der Beauftragte haftet in der Héhe unbeschranki.

Wird keine der vorstehenden Mdglichkeiten angekreuzt, haftet der Beauftragte — insoweit seine Versicherung nicht
zur Deckung des Schadens verpflichtet ist — fiir alle Schadenfalle insgesamt héchstens bis zum dreifachen Betrag

der Totalvergiitung gemass Ziff. 4.1 dieses Vertragsformulars.

Organisatorisches
Projektorganisation
Projektorganisation (am Projekt Beteiligte und ihre vertraglichen Beziehungen):

Die Projektorganisation (am Projekt Beteiligte und ihre vertraglichen Beziehungen) ist in Beilage 6 beschrieben.

Stellvertretung und Vollmacht

Der Beauftragte wird — sofern dem Auftraggeber dadurch keine erheblichen terminlichen oder finanziellen
Nachteile erwachsen und der Interessenwert

im Einzelfall den Betrag von CHF (exkl. MWST)

und insgesamt den Betrag von CHF (exkl. MWST)

nicht Uberschreitet — im Rahmen des Vertrages zu folgenden Rechtshandlungen im Namen des Auftraggebers
bevollméachtigt:

XI Abschliisse und Anderungen von Vertrdgen mit Dritten vorzunehmen

XI Weisungen an Dritte zu erteilen

Generell wird der Beauftragte bevollmachtigt:

XI mit Behorden zu verhandeln und Antrage an diese zu richten
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[ folgende Handlungen im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers vorzunehmen:

Die Stellvertretung und Wahrnahme der Vollmacht erfolgt immer in Absprache mit der Bauherrschaft und in
Schriftform.

Diese Vollmacht(en) wird / werden durch folgende Personen ausgetibt:
Name: Adresse / Firma: Zeichnungsberechtigung:

einzeln

9.3 Datenaustausch und -sicherung
Datenaustausch und -sicherung:
Die Datensicherung des Beauftragten erfolgt taglich, wochentlich und monatlich.
Von jedem relevanten Projektstand (VP, BP, Ausschreibungs- / Ausfiihrungs- und Revisionsplane usw.) wird dem
Auftraggeber ein Satz der Plane und weiteren Unterlagen als pdf-Dateien zugestellt. Die Revisionsunterlagen
werden in Papier, als pdf-Dossier, sowie in einer zeitgemassen digitalen Version zu Weiterbearbeitung (z.B. dwg
oder dxf sowie CAD-Datei fur Planung und Word, Excel usw. fur Texte und Berechnungen) dem Auftraggeber zur
Verfligung gestellt. Der Beauftragte hat die Nutzung der vorerwahnten Unterlagen faktisch zu ermdglichen und
diese nach Vergltung der erbrachten Leistung auf erstes Verlangen auszuhandigen.
Zum Datenaustausch zwischen den Planern wird eine Projektraum eingerichtet.

Der Datenaufbau erfolgt nach Vorgabe des Architekten in Absprache mit den Fachplanern.

[0 Die Bestimmungen zum Datenaustausch und zur Datensicherung sind in Beilage 7 festgehalten

10 Besondere Vereinbarungen, die allen andern Vertragsbestandteilen vorgehen
10.1 Die Freigabe der Leistungen der einzelnen Phasen erfolgt schriftlich, respektive mit entsprechendem
Protokolleintrag durch den Auftraggeber schrittweise und rechtzeitig.

Folgende Phasen werden je einzeln freigegeben:

- Phase | Vorstudien und Vorprojekt — %
- Phase Il Bauprojekt — %
- Phase 11l Ausfuhrung — %

Mit Vertragsabschluss gilt die Phase Vorprojekt als schriftlich beauftragt.

10.2 Eine separate Vergabe des Baumanagements bleibt vorbehalten.

10.3 Der Beauftragte hat Anspruch auf Akontozahlungen nach erbrachter Leistung. Bei Auslésung von weiteren
Planungsphasen gelten die bis dahin geleisteten Honorarzahlungen als Akontozahlungen auf die

Gesamtbeauftragung.

10.4 Der Auftraggeber leistet die Honorarschlusszahlung auf der Basis einer priffahigen und vertragsgeméassen
Schlussrechnung innerhalb von 60 Tagen.

10.5 Verandert sich auf Veranlassung der Auftraggeber resp. aufgrund von Behérdenauflagen oder von nicht
Vorhersehbarem der Inhalt oder Umfang der vom Beauftragten zu erbringenden Leistung oder verlangt der
Auftraggeber zusétzliche Leistungen, hat der Beauftragte grundséatzlich Anspruch auf Anpassung der Honorare. Er
ist indessen verpflichtet, den Auftraggeber vor Inangriffnahme von veranderten oder zuséatzlichen Leistungen

schriftlich iber deren zeitliche, qualitative und finanzielle Auswirkungen in Form eines Anderungsprotokolls zu
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10.6

10.7

10.8

10.9

orientieren. Inhalt dieser Anderungsprotokolle sind ein kurzer Beschrieb, Kostenschatzung (Mehr/Minderkosten
gegeniiber KV), neues Gesamttotal, zusatzliches Planungshonorar sowie terminliche Verzégerungen. Veranderte
oder zusatzliche Leistungen berechtigen den Beauftragten nur dann zu einem Anspruch auf Anpassung der
Honorare, wenn der Auftraggeber die Ausfiihrung dieser Leistungen in Kenntnis der vorgenannten Auswirkungen

vorgangig schriftlich bewilligt.

In den Grundleistungen, d.h. ohne gesonderte Vergutung, sind samtliche Arbeiten und Leistungen im
Zusammenhang mit der kantonalen und stédtischen Wohnbauférderung (Gesuche Formular WBFV 2 und WBFV 3
inkl. erforderliche Beilagen/Berechnungen und planerische Erflllung aller diesbeziiglichen baulichen Auflagen)
enthalten.

In den Grundleistungen, d.h. ohne gesonderte Vergitung, sind samtliche Arbeiten und Leistungen im
Zusammenhang mit den Vermietungsplanen und den Vermietungsbaubeschrieben (Gewerbe, Drittvermietungen)

enthalten.
In den Grundleistungen, d.h. ohne gesonderte Vergutung, ist die Bearbeitung der Schnittstellen zu den
angrenzenden Liegenschaften enthalten, explizit aber keine Planungsleistungen an den bestehenden

Nachbarbauten.

Der Auftraggeber kann eine externe Bauherrenvertretung in Linie einsetzen.

10.10In Abweichung zu den AVB KBOB 2017, 15.3, zweiter Satz, gilt:

Plan-, Berechnungs- und Bauleitungsmangel, die zu einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils

fihren, kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen.

10.11 Bis zur Bauvollendung des Projektes hat der Auftraggeber eine Kopieranstalt mit der Erstellung und dem Betrieb

eines Projektraums beauftragt. Die Koordination mit der Kopieranstalt seitens der Planenden erfolgt Gber die
Architekten. Alle Planungsbiros haben ihre Kopier- und Plotauftrége tber den Projektraum abzuwickeln. Die
Kosten fir den Projektraum und die Kopier- und Plotauftrdge gehen zu Lasten des Aufraggebers. Die Rechnungen
werden jeweils von den Planenden kontrolliert, visiert und zur Buchung an die den Architekten geschickt, welcher
die Rechnungen an den Auftraggeber weiterleitet.

10.12Der Auftraggeber etabliert fur das Projekt Ersatzneubau Espenhof Nord eine Globalhaftpflichtversicherung, welche

die Berufshaftpflichtversicherungen aller Planer und die Betriebshaftpflichtversicherungen aller Unternehmer
umfasst, die am Projekt beteiligt sind.

In der Globalhaftpflichtversicherung betrégt die Garantiesumme fiir Personen- und Sachschaden mind. 30 Mio.
CHF und fur Bauten-/Vermégensschaden mind. 10 Mio. CHF. Fur diverse andere Risiken gelten unterschiedliche
Sublimiten. Der Selbstbehalt fir Personen-/Sachschaden betragt CHF 2'000.- resp. CHF 10'000,- bei Bauen-
/Anlage-/Vermdgensschaden.

Die diesbeziglichen Pramienanteile werden den Planern (10.0 %o des Honorars) resp. Unternehmern ( %0
der Bauleistung), mit denen Vertréage geschlossen werden, weiterbelastet resp. bei jeder Zahlung in Abzug
gebracht. Im Gegenzug haben die Planer und Unternehmer das Recht, eine Kopie der Globalhaftpflichtpolice
anzufordern, um Einblick in die versicherten Leistungen zu erhalten.

Die Planer resp. die Unternehmer tragen im konkreten von ihnen verschuldeten Schadenfall den jeweiligen
Selbstbehalt und nicht gedeckte/nicht versicherbare Leistungen und Kosten. Der Auftraggeber kann diese Kosten

mit Zahlungen an den jeweiligen Planer resp. Unternehmer verrechnen.
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Die mit der erwahnten Globalhaftpflichtpolice mitversicherten Planer resp. Unternehmer informieren den
Versicherer — falls vorhanden — ihrer eigenen Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung (auch Basis- oder
Stammpolice genannt) iber die Existenz der Globalhaftpflichtpolice und beantragen, falls gewiinscht, die partielle
Sistierung ihrer eignen Police.

Der Versicherer der Globalhaftpflichtpolice verzichtet auf Regress gegentiber Basispolicen.

10.13Anrechenbare Baukosten Honorarberechnung Architekt (siehe auch 4.3.1):

11

12

BKP 10 nicht anrechenbar.
BKP 6 bzw. BKP 58 Reserven nicht anrechenbar (die nicht Anrechenbarkeit von Reserven gilt fir alle
Planerleistungen).

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus andern Rechtsgriinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden in
einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet
hierliber das zustéandige Schiedsgericht.

Anwendbares Recht, Streiterledigung und Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich Schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen iiber Vertrage tiber den internationalen Warenkauf,

abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

Fur den Fall, dass zwischen den Parteien Streit entsteht, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine
gltliche Einigung zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe
es ist, zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die
Bereitschaft fiir ein Streiterledigungsverfahren (z.B. direktes Gesprach, Mediation oder Schlichtung durch eine
fachkundige Drittperson, die einen eigenen Losungsvorschlag erarbeitet) schriftlich anzeigen. Mit Hilfe des
Mediators oder des Schlichters legen die Parteien das geeignete Verfahren und die einzuhaltenden Regeln
schriftlich fest.

Wird kein Streiterledigungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt der
Anzeige weder in der Sache noch tber die Wahl des Mediators oder des Schlichters einigen oder scheitert die
Mediation oder die Schlichtung innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg
[ an ein ordentliches Gericht
XI an ein Schiedsgericht gemass der Norm SIA 150 (jeweils aktuellste Ausgabe)

[ ohne Geltung des Anhangs zur Norm SIA 150 («Verfahren der dringlichen Feststellung»)

O mit Geltung des Anhangs zur Norm SIA 150 («Verfahren der dringlichen Feststellung»)

offen.

Die Parteien vereinbaren als Gerichtsstand / Sitz des Schiedsgerichts:
X den (Wohn-)Sitz des Auftraggebers

O den (Wohn-)Sitz des Beauftragten

O den Lageort des Bauprojektes, ndmlich
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Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde wird 3-fach ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein unterzeichnetes Exemplar.
Zurich, Zurich,

Fir den Auftraggeber: Fur den Beauftragten:

Andrea Martin-Fischer

Direktorin

Caspar Hoesch

Bereichsleiter Bau und Entwicklung

Beilagenverzeichnis

An den Beauftragten Ubertragene Leistungen (nur fir SIA 102, 103, 105 108)
Honorarberechnung nach den Baukosten (nur fiir SIA 102, 103, 105 108)

Personaltabelle mit Honorarkategorien und Honoraranséatzen zur Zeit des Vertragsabschlusses
Zahlungsplan

Termine und Fristen

Projektorganisation (am Projekt beteiligte Partner und ihre vertraglichen Beziehungen)
Bestimmungen zum Datenaustausch und zur Datensicherung

Schnittstellenliste (durch Gesamtleitung Planung aufzustellen)

© 00 N O O A~ W N PP

weitere, namlich:

a) Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB, Ausgabe 2017

b) Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats von Zurich, 775/02.09.2015

¢) Auszug Bericht des Preisgerichts vom 10. Dezember 2019 zum anonymen Projektwettbewerb "Espenhof Nord"
(Seiten 6-13 und 24-31)

d) Raumprogramm "Vertiefung", Stand Méarz 2020 sowie Kurzprogramm "Aufnahme Kooperation gA und PZZ in
das Raumprogramm®, Stand 19.03.2020 (mit Anpassungen hinsichtlich Haus E gegeniiber dem Stand
Wettbewerbsprogramm und dem Wettbewerbsprojekt)

e) Auszug aus dem Programm vom 27. Marz 2019 zum Wettbewerb "Espenhof Nord" (Seiten 17-52)

Hinweis: Die Seiten 13 bis 16 sind wegen Irrelevanz nicht Bestandteil dieses Vertrags und liegen nicht bei.
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Beilage 1 UbertrageneTeilphasen (nur Grundleistungen in Teilphasen 31-53)

1 Ubertragene Teilphasen im Bereich Architektenleistungen

Vorprojekt Studium von Lésungsmaoglichkeiten und

Grobschatzung der Baukosten %

Vorprojekt und Kostenschatzung % %
Bauprojekt Bauprojekt %

Detailstudien

%

Kostenvoranschlag

%

%

Bewilligungsverfahren

Bewilligungsverfahren

%

Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

Ausschreibungspléane

%

Ausschreibung und Vergabe

%

%

Ausfuhrungsprojekt

Ausfuhrungsplane

%

Werkvertrage

%

%

Ausfuhrung

Gestalterische Leitung

%

Bauleitung und Kostenkontrolle

%

%

Inbetriebnahme,
Abschluss

Inbetriebnahme

%

Dokumentation Uber das Bauwerk

%

Leitung der Garantiearbeiten

%

Schlussabrechnung

%

%

Total Grundleistungen

%
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2 Ubertragene Teilphasen im Bereich Bauingenieurleistungen

Phase Teilphase Teilleistung Leistungsanteil Leistungsanteil
Fachplanung / Gesamtleitung,
Bauleitung inkl. Oberbau-
leitung
Projektierung Vorprojekt . %
Bauprojekt . %
Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt . %
Ausschreibung Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag . %
Realisierung Ausfuhrungsprojekt . %

Zuschlag fir Anteil
Tragkonstruktion

%

Ausfuhrung Bauleitung: . %
- allg. Bauleitung .. %
-techn. Bauleitung ... %

Baukontrolle

%

Inbetriebnahme,
Abschluss %

Total Grundleistungen . %

%
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3 Ubertragene Teilphasen im Bereich Landschaftsarchitektenleistungen

Vorprojekt Studium von L&sungsmdglichkeiten und

Grobschatzung der Baukosten %

Vorprojekt und Kostenschatzung % %
Bauprojekt Bauprojekt %

Detailstudien

%

Kostenvoranschlag

%

%

Bewilligungsverfahren

Bewilligungsverfahren

%

Ausschreibung
Offertvergleich,
Vergabeantrag

Ausschreibungspléane

%

Ausschreibung und Vergabe

%

%

Ausfuhrungsprojekt

Ausfuhrungspléane

%

Werkvertrage

%

%

Ausfuihrung

Gestalterische Leitung

%

Bauleitung und Kostenkontrolle

%

%

Inbetriebnahme,
Abschluss

Inbetriebnahme

%

Dokumentation tber das Bauwerk

%

Leitung der Garantiearbeiten

%

Schlussabrechnung

%

%

Total Grundleistungen

%
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4 Ubertragene Teilphasen im Bereich der Ingenieure der Geb&audetechnik, des Maschinenbaus und

der Elektrotechnik
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Elektro Heizung/ Luftung/ Sanitar
Kalte Klima
E H/IK L/K S GA FK
Projektierung Vorprojekt . % . % . % L% | .. % ..% %
Bauprojekt
Bewilligungsverfahren 1 o o 9 o | % %
/
Auflageprojekt
Ausschreibung  Ausschreibung,
Offertvergleich, . % . % . % L% | ..% .. % %
Vergabeantrag
Realisierung Ausfiihrungsprojekt . % . % . % L% | % ..% %
Ausfuihrung . % . % . % L% | .. % ..% %
Inbetriebnahme,
Abschluss (Anteil
B . % . % . % . % | ...% ...% %
Méngelbehebung
... %)
Total Grundleistungen . % . % . % . % | ... % % %
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