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1 Ausschreibungsunterlagen

- Publikation simap (PDF)
Bei Widerspriichen gehen die publizierten Angaben im simap den Angaben in den Ausschreibungs-
unterlagen vor.

- Bedingungen und Pflichtenheft
Vorliegendes Dokument definiert die zu erbringenden Leistungen und enthalt Rahmenbedingungen
zur Ausschreibung.

- Angebotsunterlagen
Samtliche Angaben des Anbieters sind gemass den vorgegebenen Angebotsunterlagen einzureichen.

- Vertragsentwurf
Der den Angebotsunterlagen beiliegende Vertragsentwurf entspricht — soweit der Inhalt bereits defi-
nierbar ist — dem schlussendlich abzuschliessenden Vertrag.
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2 Angaben zum Vergabeverfahren

Die Angaben zum Vergabeverfahren sind dem simap zu entnehmen.
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3 Zusammenfassung

Diverse Objekte der Nationalstrasse dienen verschiedenen Parteien und werden gemeinsam genutzt. In sol-
chen Fallen haben bis Ende 2007 die Kantone als Bauherr und Eigentimer der Nationalstrassen mit den
involvierten Dritten in der Regel Vertrage abgeschlossen, welche die Eigentumsverhaltnisse sowie den bauli-
chen und betrieblichen Unterhalt der Objekte regeln. Fiir Objekte, welche sowohl National- wie auch Kan-
tonstrassen dienen, war ein solcher Vertrag nicht erforderlich, da sich beide Strassen im Eigentum des Kan-
tons befanden.

Mit Inkrafttreten der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kan-
tonen (NFA) per 1. Januar 2008 ist das Eigentum an den Nationalstrassen kraft Gesetzes auf den Bund Uber-
gegangen und die strategischen und operativen Bauherren- und Eigentimeraufgaben werden durch das
ASTRA wahrgenommen. Dies bedeutet, dass jene Objekte, welche sowohl National- wie auch Kantonsstras-
sen dienen, nun im Interessenbereich zweier offentlich-rechtlicher Kérperschaften liegen. Dementsprechend
gilt es jetzt, die jeweiligen Rechte und Pflichten bei gemeinsam genutzten Objekten Bund/Kanton im gegen-
seitigen Interesse vertraglich neu festzuhalten, um allfélligen kinftigen Meinungsverschiedenheiten vorzugrei-
fen.

Analog gilt dies auch mit anderen Personen des offentlichen Rechts - Gemeinden, Bahnen, Korporationen,
etc. - die gegenseitigen Rechte und Pflichten bei Objekten mit gemeinsamer Nutzung partnerschaftlich und im
gegenseitigen Interesse vertraglich festzuhalten.

Nebst der Kostenteilungsfrage fir den Betrieb und Unterhalt ist auch zu regeln, wer fir Inspektionen sowie fur
die Massnahmenplanung und deren Durchfiihrung zustandig ist und wer die Haftung fir welche Risiken tragt.

Die ASTRA Filiale Zofingen hat im Jahr 2011 mit der Hilfe verschiedener Vertrauensmandatare begonnen,
Objektvereinbarungen mit Kantonen, Gemeinden und Dritten zu den gemeinsam genutzten Objekten zu er-
stellen. Fur diese Arbeiten wurde das Filialgebiet unter den Mandataren aufgeteilt, so dass jeweils ein oder
mehrere Kantone bearbeitet wurden. Im Zuge dieser als auch im ausgefiihrten Mandat durch EBP im Zeitraum
von 2015 bis Ende 2019 wurden fiir eine Vielzahl der Objekte bereits Vereinbarungen getroffen, die Arbeiten
konnten aber in keinem Kanton komplett abgeschlossen werden. Die verbleibende Leistung ist daher Bestand-
teil dieser Ausschreibung, mit dem Ziel, alle noch ausstehenden Objektvereinbarungen abschliessend zu for-
mulieren und vertraglich festzuhalten.

Fur die noch ausstehenden Arbeiten soll nun ein neuer externer Vertrauensmandatar beauftragt werden, der
die noch offenen Arbeiten im gesamten Filialgebiet, Ubernimmt. Die Arbeiten werden fur einen Zeitraum von
rund 5 Jahren 4 Monaten ausgeschrieben und sind bis zum 31.12.2025 fertigzustellen. Sollte es in diesem
Zeitraum aufgrund externer Einflisse (z.B. fehlende Mitarbeit der Vertragspartner) nicht méglich sein, die Ar-
beiten abzuschliessen, so besteht die Option zu einer Vertragsverlangerung.

Die Objekte im Gebietsbereich der Filiale 3 sind mit objektvereinbarungsspezifischen Daten in Inventarobjekt-
listen, geordnet nach den Unterhaltsabschnitten und Kanton, erfasst worden und dienen dem Mandatar als
Unterlage fur die Vertragserstellung und -verhandlungen.

Die eigentlichen Vertragsverhandlungen mit den Dritten werden vom Mandatar zusammen mit Vertretern der
Filiale gefuhrt. Die Vertragsentwurfe sind vom Mandatar auszuarbeiten und den Vertragsparteien zur Unter-
zeichnung zu unterbreiten. Die Objektvereinbarungsdokumente werden elektronisch uber die Webanwendung
SharePoint Server 2019 gem. Angaben des ASTRA abgelegt.

Die zu bearbeitenden Objekte sind in der Inventarobjektliste zusammengefasst und aufgefiihrt. Dieses Doku-
ment sollte als nicht abschliessend betrachtet werden und ist im weiteren Projektverlauf je nach Erfordernis
fortlaufend zu erganzen.
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4 Allgemeines

4.1 Zweck

Das vorliegende Dokument definiert die zu erbringenden Leistungen und enthdlt Rahmenbedingungen zur
Ausschreibung.
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5 Rahmenbedingungen und Anforderungen

5.1 Projektorganisation

Das Vorgehen im Projekt wird in regelmassigen Sitzungen zwischen Mandatar und dem Auftraggeber abge-
stimmt. Hierbei wird anhand der Inventarobjektliste jeweils festgelegt, welche Objekte welcher Gebiete im
nachsten Schritt zu bearbeiten sind.

Folgende Sitzungen sind flir die Bearbeitung des Mandats vorgesehen und der Aufwand ist in der Offerte mit
zu bertcksichtigen.

Sitzungstyp Abkz. Ziele Teilnehmer Vorsitz Pro- Turnus

tokoll
Gesamtprojekt- GPLS Projektfortschritt, BL EP, GPL, PL GPL PV 3x pro Jahr
leitersitzung Problematiken, etc. PV

hinsichtlich Bearbei-
tung Objektvereinba-

rungen
Total: 16 Sitzungen
a3 Std.*
Projektsitzungen PS Bearbeitungsfort- GPL, PL PV GPL PV monatlich
schritt, Programm fur  \weitere nach
Folgemonat, Bespre- Bedarf
chungen mit Kanto-
nen, etc.
Total: 63 Sitzungen
a2 std.*
Koordinationssit- KoSi Inhaltliche Bereini- GPL, PL PV, GPL PV nach Bedarf, es
zungen gung OV und Klarung \weitere wie z.B. ist von ca. 2
vertraglicher sowie Vertreter Kan- Sitzungen pro
juristischer Belange  ton, Bahnen, Monat auszu-
Gebietseinhei- gehen™
ten, Gemein-
den, Korporati-
onen nach
Bedarf.
Total: 126 Sitzungen
a2Std.*

*

Die Anzahl und Dauer der jeweiligen Sitzungen kann variieren.

Der Mandatar bereitet fur das jeweils bearbeitete Gebiet selbststandig Objektvereinbarungen vor und organi-
siert den Kontakt zu den Vertragsparteien.

Seitens des Auftraggebers steht dem Mandatar ein Ansprechpartner sowie in Spezialfallen ein Baujurist zur
Klarung offener Fragen zur Verfligung. Fur das ausgeschriebene Mandat kdnnte der Auftraggeber durch einen
BHU vertreten werden, der dann dem Mandatar als erster Ansprechpartner dient. Dies ist aktuell allerdings
nicht so vorgesehen.
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Nachfolgend ist die Projektorganisation exemplarisch dargestellt. Wobei die externe Organisation lediglich als
Vorschlag zu verstehen ist und durch den Mandatar je nach Projekterfordernis angepasst werden kann. Ein
Vorschlag zur Projektorganisation ist Bestandteil der Ausschreibung und ist den Angebotsunterlagen beizule-
gen.

Der Auftraggeber kann durch einen BHU vertreten werden, der dann dem Mandatar als erster Ansprechpartner
dient.

Gesamtprojektleitung (GPL) Support

Filiale 3, Erhaltungsplanung (EP) F3 SUp

L. Sabato, BL EP / Stv. GPL I. von Arx, Filialjurist

P. Végeli, GPL C. Zurbriigg, LVS / Stv. FaS Baupolizei
— M. Hochuli, Datenerfassung EP B. Miihry, FaS Baupolizei

M. Hochuli, Assistenz EP M. De Toffol, Schriftgutverwaltung

C. Zurbriigg Assistenz PM

Interne Projektorganisation ASTRA

Externe Projektorganisation

Gebietseinheiten | | Mandatar Objektvereinbarung [ ________. H
Firma

Gebietseinheit VIII, NSNW AG Projektleiter PL*

Gebietseinheit X, Zentras Teamleiter, TL / Stv. PL*

Gebietseinheit XI, AIBN Projektassistenz (PA), Sachbearbeitung (SB)

* Schlisselpersonen

Die detaillierte Projektorganisation

ist Sache des Anbieters.
e mmmmm e e m e mmmmmmmmm e m———— { ............... % ...........................

' :
1 Mandatar Objektvereinbarung Mandatar Objektvereinbarung E
i Bearbeitungsteam 1 Projektteam 2 H
Il 1
! :
E Teamleiter, TL Teamleiter, TL !
| 1

5.2 Werkzeuge

Dem Mandatar werden fiir die Beschaffung von Grundlagen fiir die Objektvereinbarungen und fir die Uber-
prufung der Inventarobjektdaten Zugriffsberechtigungen auf das MISTRA-Basissystem und die Fachapplika-
tion KUBA-DB eingerichtet. Fur die Bedienung dieser Applikationen Gbernimmt der Auftraggeber eine Schu-
lung der Schllsselpersonen.

Samtliche Ergebnisse des Projekts sind auf der Webanwendung SharePoint Server 2019 gem. Angaben des
ASTRA abzulegen. Mit den Ausschreibungsunterlagen ist ein Vorschlag zum Datenmanagement einzu-
reichen.

5.3 Termine

- Start Einarbeitung: 06.09.2020

- Startsitzung und Schulung: Im ersten Monat nach Vertragsabschluss hat die Startsitzung
stattzufinden. Idealerweise sollte die Softwareschulung des
ASTRA am gleichen Tag stattfinden.

- Abschluss: Abschluss der Arbeiten 31.12.2025

- Option Vertragsverlangerung: Bei Bedarf besteht die Option zur Vertragsverlangerung.
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54 Zur Verfugung gestellte Software

Vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte Software darf nur im Rahmen dieses Projektes verwendet werden.
Wourde auf der Hardware des Auftragnehmers Software des Auftraggebers installiert, so hat der Auftragnehmer
die Hardware mit der zur Verfiigung gestellten Software bei Projektabschluss dem Auftraggeber zur Deinstal-
lation dieser Software zur Verfligung zu stellen.

5.5 Bereitstellung eigener Hardware

Der Auftragnehmer hat einen Windows Laptop mit Internetverbindung (Kabel und Wireless-Verbindung) be-
reitzustellen, auf dem sich der Firepass F5 SSL Client installieren lasst, damit der Mandatar via F5 eine Re-
mote-Access Verbindung zum VPN-Tunnel des ASTRA und den Applikationen MISTRA Basissystem und
KUBA-DB erhalt.
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6 Projektbeschreibung

6.1 Rechtliche Grundlagen

Die rechtliche Grundlage fur den Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen bilden die Artikel 8 und 9 der
Verordnung Uber die Verwendung der zweckgebundenen Mineraldlsteuer (MinVV, SR 725.116.21). Gemass
diesen Bestimmungen legt das ASTRA bei gemeinsam mit Dritten genutzten Anlagen die Beteiligung des
Bundes an den Kosten fiir den Unterhalt und den Betrieb nach Massgabe des Interesses fest.

Bestandteil der Nationalstrassen sind u.a. Anschlisse, Schutzbauten, Unterhaltswege, Entwasserungsanla-
gen sowie Kunstbauten, einschliesslich Uber- und Unterfilhrungsbauwerke, die beim Bau erforderlich wurden
(Art. 2 Bst. b NSV). Der Bund kann sich an den Kosten fur den Unterhalt und Betrieb der Nationalstrassen nur
beteiligen, wenn es sich entweder um Bestandteile der Nationalstrasse handelt, oder wenn eine Anlage der
Nationalstrasse dient (Art. 8 und 9 MinVV.)

6.2 Losungsansatz

Vor diesem Hintergrund mochte das ASTRA fiir Objekte mit gemeinsamer Nutzung Bund/Kanton/und ev. wei-
tere Dritte die gegenseitigen Rechte und Pflichten partnerschaftlich und im gegenseitigen Interesse vertraglich
festhalten, um allfalligen kinftigen Meinungsverschiedenheiten vorzugreifen.

Fur die Ermittlung des Kostenteilers bei gemeinsam genutzten Objekten sind die Interessen aller Parteien
einzubeziehen.

Die Erstellung von Objektvereinbarungen erfolgt in Absprache mit der Gesamtprojektleitung des Auftraggebers
und ist idealerweise nach Inventarobjekttyp vorzunehmen. Somit wird eine zlgige Bearbeitung mit jeweils
einer begrenzten Anzahl von Ansprechpartnern sichergestellt. Wahrend des Projektfortschritts ist die Auf-
wandschatzung fur die verbleibenden Objektvereinbarungen anzupassen und dem Auftraggeber regelmassig
abzugeben.

Fur verschiedene Objekte wurden im Rahmen eines ersten Projekts zur Erstellung der Objektvereinbarungen
bereits Objektvereinbarungen erstellt und unterschrieben. Die noch zu bearbeitenden Objekte kénnen der In-
ventarobjektliste enthommen werden.

Hinsichtlich der Komplexitat der Objektvereinbarungen sind die folgenden Falle und Vertragstypen zu unter-
scheiden:

- Standardvertrage:

Wichtigste und haufigste Fallgruppe, bei der es einzig um die Abgrenzung der Rechte und Pflichten
zwischen Bund und einem Kanton geht. Dazu zahlen Vertragstyp A/A1, Vertragstyp B1, B2, B3 und
Vertragstyp C.

- Nichtstandardvertrage:

Kleinere Fallgruppe, bei der noch Rechte Dritter involviert sind (Bahn, Gemeinde, Flurkorporation).
Dazu zahlen Vertragstyp S (Sammelvertrage) sowie sonstige Vertragstypen (bei OV bei denen keine
klare Zuordnung zu einem anderen Vertragstyp moglich ist).
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6.3

Ablauf des Projekts

Auftragsvergabe

Startsitzung

Schulung

Bearbeiten der
Objektvereinbarungen

Review

Ggf. Einarbeiten der
Ergebnisse aus dem
Review

Vertragsverhandlung
und
-abschlus mit Dritten

Elektronische Ablage
der Unterlagen im
SharePoint.

Abnahme und
Auftragsabschluss

Nach der Offertevaluation ist folgender Ablauf vorgesehen:

Information Gber Auftragsvergabe, Vertragsunterzeichnung

Im Rahmen einer Startsitzung werden die Auftragnehmer Uber
das weitere Vorgehen orientiert und ihm werden die nétigen Un-
terlagen ausgehandigt.

In der Schulung werden dem Auftragnehmer die Grundlagen fur
die Erstellung der Objektvereinbarungen erldutert. Ausserdem
wird die Verwendung der fir die Auftragsbearbeitung erforderli-
chen IT-Tools geschult.

Bearbeiten der Objektvereinbarungen. Der Auftragnehmer be-
schafft, prift und stellt die notwendigen Unterlagen und Daten fir
die Vereinbarungen zusammen. Sobald er alle notwenigen Un-
terlagen und Daten fir eine oder mehrere Vereinbarung/en zu-
sammengestellt und verfasst hat, Gbermittelt er diese dem Auf-
traggeber.

Review Objektvereinbarungen: Der Auftraggeber Uberprift, ob
die fur die Objektvereinbarungen zusammengestellten Unterla-
gen und Daten den Anforderungen entsprechen und fordert ggf.
die Unterlagen anzupassen oder noch fehlende Leistungen zu er-
bringen.

Der Auftragnehmer passt ggf. die Daten/Unterlagen an oder er-
bringt die fehlenden Leistungen.

Entsprechen die geforderten Anforderungen und Leistungen den
Ergebnissen werden diese abgenommen und die Entwirfe der
Vertragsunterlagen werden den weiteren Vertragsparteien (Drit-
ten) zugestellt. Dabei Ubernimmt der Auftragnehmer die Koordi-
nation zwischen allen Beteiligten sowie fur die Verhandlungsge-
sprache.

Alle objektrelevanten Unterlagen sind nach Abschluss einer Ob-
jektvereinbarung elektronisch im Share Point gem. vereinbarter
Struktur abzulegen.

Der Auftrag ist abgeschlossen.
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7 Zu erbringende Leistungen

Im Folgenden werden die einzelnen zu erbringenden Leistungen beschrieben. Die Leistungstabelle in den
Ausschreibungsunterlagen enthalt eine Aufwandschatzung, die eine Vergleichbarkeit der Angebote sicherstel-
len soll. Der tatsachliche Aufwand ergibt sich im Rahmen der Projektbearbeitung und wird jeweils vom Auf-
traggeber ausgeldst.

71 Teilnahme an Schulung

Der Auftragnehmer hat an einer Schulung beim Auftraggeber teilzunehmen.

7.2 Beschaffen der Objektdokumente und Erganzen der noch fehlenden verein-
barungsspezifischen Angaben in den Inventarobjektlisten

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die Inventarobjektliste zur Verfligung. Der Auftragnehmer hat fir
die gemeinsam genutzten Objekte alle fiir die Objektvereinbarungen bendtigten Unterlagen zu beschaffen und
zusammenzustellen. Projektrelevante Unterlagen sind aus dem Archiv iber die Schriftgutverwaltung der Filiale
3 Zofingen zu beziehen.

Unterlagen, welche die Grundlage fir Objektvereinbarungen gemass der Wegleitung Abschluss von Unter-
haltsvereinbarungen bilden, sind nachfolgend aufgefiihrt. Die Auflistung ist als nicht abschliessend zu betrach-
ten und in Einzelfallen kénnen noch weitere Unterlagen fir die vollstdndige Bearbeitung erforderlich sein.

Zu beschaffende Unterlagen:
- Bestehende Vertrage und Unterlagen (Unterhaltsvertrage, Kaufvertrage, Baurechtsvertrage etc.)

- Auszug aus dem Katasterplan mit Grundbucheintragen, insbesondere Abklarung von Dienstbarkeiten,
etc.

- Bauwerksskizzen, Fotos
- Plan / Kartenausschnitt

- evtl. Besichtigung vor Ort mit der Erstellung von Fotos. Dies hat in Absprache mit dem Auftraggeber
zu erfolgen.

Vorhandene Unterlagen:
- Inventarobjektlisten pro Kanton (Excel-Listen)

- Ubersichtsplane (JPG-Bilder / Dateien) aus der Datenbank MISTRA Basissystem und die Plane zum
Unterhaltsperimeter ASTRA («Schlegel-Plane»)

- Bauwerksskizzen mit Abmessungen und Fotos in KUBA-DB (nur fir Kunstbauten und Schutzbauten)
- Vereinbarungen und Vertrage, welche i.d.R. beim Landerwerb erstellt worden sind

- Offentlich- oder privatrechtliche Vertrage mit Dritten, Verfligungen, Konzessionen usw.
(im Rahmen der Ubergabe vom Kanton/Ersteller der Filiale/Besteller (ibergeben, eine Kopie sollte
auch noch beim Kanton vorhanden sein).

Zusatzliche erforderliche Grundlagendaten, welche fallweise zu beschaffen sind:
- Durchschnittlich taglicher Verkehr (DTV) bei Kreuzungen NS-KS und NS-Bahn
- Anzahl Zige (Personen im Zug) pro Tag bei Kreuzungen NS-Bahn
- Eingeleitete Wassermenge bei gemeinsam genutzten Entwasserungsanlagen

- Grundlagen fir Larmemissionsberechnungen gemass Strassenlarmmodell StL-86+ bei gemeinsam
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genutzten Larmschutzwanden (nur in Ausnahmefallen).

- Grundlagen fur einfache Risikobetrachtungen bei Schutzbauten (Lawinenverbauung, Ablenkmauern,
Hangsicherung, Hangdrainage, Steinschlag- und Felssicherung) und bei einzelnen Sammlern, wenn
nicht schon vorhanden.

Der Auftraggeber hat die ihm zur Verfiigung gestellten Excel-Listen fir alle gemeinsam genutzten Objekte mit
noch fehlenden vereinbarungsspezifischen Angaben (z.B. Angabe des Dritten: Kanton, Gemeinde, Privater
oder welche Mustervorlage oder welcher Kostenteiler) zu erganzen. Fur die noch zu bearbeitenden Objekt-
vereinbarungen sind auf den kantonalen Grundbuchamtern allféllige Dienstbarkeiten zu prifen und im Falle
von eingetragenen Dienstbarkeiten ist zu klaren, ob Prazisierungen oder Erganzungen erforderlich sind.

7.3 Zusammenstellung der relevanten Unterlagen und Verfassen von Objektver-
einbarungen

Der Mandatar erstellt zu jedem Objekt zunachst einen Entwurf fir eine Objektvereinbarung. Die relevanten
Unterlagen zum betreffenden Objekt miissen zusammengestellt und in der Objektvereinbarung berticksichtigt
werden. Im Einzelnen sind die folgenden Schritte erforderlich:

- Uberpriifen der Inventarobjektliste, ob die aufgefiihrten gemeinsam genutzten Objekte mit dem invol-
vierten Dritten (Kanton, Gemeinde, Bahn, Privater) richtig identifiziert wurden.

- Zusammenstellen aller relevanten Unterlagen.
- Uberpriifen der bereits erstellen Vertragsentwiirfe
- Objektvereinbarung verfassen. Darin ist zu regeln:
= Eigentumsverhaltnisse
= Zustandigkeiten fir Betrieb, Unterhalt (inkl. Uberwachung) und Ersatz
= Informationsaustausch, Erfassen Bedurfnisse fur Massnahmenplanung/-Realisierung
= Kostentragung / Abrechnung / Zahlungsfristen
- Abklaren der Vertragsdetails mit dem Ansprechpartner der ASTRA Filiale bei Standardvertragen.
- Abklaren der Vertragsdetails mit dem Baujuristen der Filiale bei Nichtstandardvertragen.

- Fur jedes Objekt ist ein Laufblatt zu fihren, siehe Formular Laufblatt je Objekt.

74 Besprechen der Objektvereinbarungen mit Auftraggeber und Dritten

Sind Besprechungen mit dem Auftraggeber nétig, finden diese bei einfachen Fallen per Telefon, bei kompli-
zierten Fallen im Blro des Auftraggebers oder dessen Vertreter statt.

Die Entwirfe der Objektvereinbarungen werden zunachst dem Auftragnehmer zur Prifung vorgelegt. Eventu-
ell nétige Erganzungen und Anpassungen werden vom Mandatar vorgenommen.

Die vom Auftraggeber akzeptierten Entwirfe werden den weiteren Vertragsparteien (Dritten) zugestellt. Der
Mandatar Ubernimmt die Koordination zwischen den Dritten und dem Auftraggeber und organisiert eventuell
erforderliche Verhandlungsgesprache.

Sind Abklarungen und Vorbesprechungen mit einem Dritten nétig, finden die Besprechungen beim Dritten
statt.

Verhandlungsgesprache finden je nach Abmachung beim Auftraggeber oder beim Dritten statt.
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7.5 Elektronische Ablage der Objektvereinbarungsdokumente im SharePoint

Samtliche Objektvereinbarungsdokumente sind in der Webanwendung SharePoint Server 2019 abzulegen.
Fur die Sicherstellung eines reibungslosen Datenaustausches, einer effizienten und fur alle Beteiligten nach-
vollziehbare Datensicherung haben die Anbieter im Rahmen der Angebotsauswertungen dem Auftraggeber
einen Vorschlag sowie eine Vorgehensempfehlung zum Datenmanagement zu machen. Der Zugang zum
SharePoint, die Ablagestruktur im SharePoint und die abzulegenden Dokumente werden im Zuge der Startsit-
zung bzw. der Schulung festgelegt und gemeinsam besprochen. Zudem kénnen projektrelevante Unterlagen
aus dem Archiv Uber die Schriftgutverwaltung der Filiale 3 Zofingen bezogen werden.

7.6 Weitergehende Abklarungen

Folgende weitergehende Abklarungen sind nach Absprache mit dem Auftraggeber gegebenenfalls vorzuneh-
men:

- Larmbelastungsberechungen
Um den Kostenteiler fir eine Larmschutzwand zu ermitteln, welche eine Nationalstrasse und eine
stark befahrene, parallel gefihrte Kantons-, Gemeinde- oder Stadtstrasse bzw. Bahn abschirmt.
Fur die Emissionsberechnung dient das Strassenlarmmodell StL-86+ unter Berticksichtigung des
durchschnittlich téglichen Verkehrs, einer eventuell vorhanden Steigungsdifferenz der Strassen und
der verwendeten Belage.

- Risikobetrachtungen fiir Schutzbauten
Anhand von Risikobetrachtungen ist im Einzelfall zu bestimmen, wie gross der Beitrag der Schutz-
bauten — unter Einbezug der bestehenden Massnahmen - fur die darunter liegenden Objekte (Hau-
ser, Strassen, Bahntrasse) ist, um den Kostenteiler fir Bund und Dritte/r zu bestimmen. Die Metho-
dik fur die Kostenbeteiligung soll gemeinsam bestimmt werden. Ist dies nicht mdglich, so wirde die
Berechnung nach EconoME des Bundes erfolgen

Falls detaillierte Risikobetrachtungen angestellt werden missen, werden diese im Einzelfall vom Auftraggeber
beauftragt.

7.7 Zusatzleistungen

Zusatzleistungen, die hier nicht explizit definiert werden, aber fur die Zielerreichung im Projekt erforderlich sind
und dem Anforderungsprofil der hier beschriebenen Leistungen entsprechen, kénnen im Rahmen des offerier-
ten Leistungsumfangs beauftragt werden.

Folgende Leistungen sind in der Aufwandschatzung nicht enthalten, sind aber Bestandteil der Ausschreibung
und fur die Fertigstellung des Mandats zwingend erforderlich:

- Erstellung zusatzlicher Ubersichtslisten auf Wunsch von Vertragspartner
- Zusatzliche Objekte NEB-Strecken gem. Angabe ASTRA

7.8 Leistungen des Auftraggebers

Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber erbracht oder durch diesen beauftragt:
- Schulung MISTRA Basissystem
- Schulung KUBA-DB zur Abfrage von Infrastrukturobjektdaten (Kunstbauten),

- Daten-Review und eventuell noch erforderliche Datenbereinigung der bisher aufgearbeiteten Inven-
tarobjekte durch die Erhaltungsplanung der Filiale Zofingen

- Auskunft bei fachlichen und juristischen Fragen,

- Bereitstellung von Clients, um einen Zugriff auf das MISTRA Basissystem und KUBA-DB zu ermégli-
chen.
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8 Vertragsbedingungen

8.1 Entschadigung der Leistungen

Die Leistungen werden gemass den in den Angebotsunterlagen angegebenen Stundenansatzen entschadigt.

8.2 Abrechnung

8.21 Abrechnungsart

Die Abrechnung erfolgt monatlich aufgrund der erbrachten Leistungen. Der Auftragnehmer erstellt dazu eine
kurze Beschreibung der erbrachten Leistungen gemass Abschnitt 8.2.2.

8.2.2 Beschreibung der erbrachten Leistungen

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zu jeder monatlichen Abrechnung (ber die erbrachten Leistungen
zu informieren. Um die Leistungen auszuweisen sind vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte Listen zu
verwenden. Darin ist fir jeden Unterhaltsabschnitt separat anzugeben, die:

- Anzahl Stunden fiir das Beschaffen von Unterlagen und Dokumenten sowie das Erganzen noch feh-
lender Angaben in den Inventarobjektlisten.
Falls ein ausserordentlich grosser Aufwand - mehr als 10 Stunden fur ein Objekt - fur Abklarungen
und/oder das Beschaffen von Unterlagen nétig war, ist fir diesen Aufwand eine kurze Begriindung -
unter Angabe der Objektnummer - abzugeben.

- Anzahl Stunden fiir das Uberpriifen und Bereinigen der Inventarobjektdaten.
- Anzahl Stunden fiir das Besprechen der Datenbereinigung mit Auftraggeber

- Anzahl Stunden fur die Mithilfe bei der Bereinigung der Inventarobjektdaten in MISTRA und KUBA-
DB

- Anzahl Stunden fir das Verfassen der Objektvereinbarungen und das Zusammenstellen der dazu
bendtigten Unterlagen

- Anzahl Stunden fur das Besprechen der Objektvereinbarungen mit Auftraggeber, Bauherrenunterstit-
zer oder Drittem (Kantonen, Gemeinden, Bahnen, Private) aufgewendet wurden,

- Anzahl Stunden fir die elektronische Ablage der Objektvereinbarungsdokumente in der Webanwen-
dung SharePoint Server 2019 gem. Angaben des ASTRA

- Anzahl Stunden fiir weitergehende Abklarungen

8.2.3 Zahlungskonditionen
30 Tage netto.

8.24 Teuerung

Die Teuerung wird nach den Weisungen des KBOB ausgerichtet (www.kbob.ch). Die Regelung gilt sowohl fir
Globalhonorare, als auch — wie in diesem Fall - fir die Entschadigung im Zeittarif.

8.2.5 Nebenkosten

Es werden nur die im Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Nebenkosten vergutet. Alle Ubrigen Nebenkosten
sind in den entsprechenden Einheitspreisen einzurechnen.

Seite 16 von 17



080232_Bedingungen und Pflichtenheft OV F3

9
9.1

Dokumententibersicht / Links

Weitere Dokumente

Fir die Objektvereinbarungen und Datenbereinigung missen die folgenden Dokumente beriicksichtigt wer-

den
[1]
[2]
[3]
[4]
[3]
[6]
[7]
[8]

[9]
[10]

Inventarobjektliste (offene Bearbeitung), Stand: 31.03.2020

Richtlinie fir Inventarobjekte

Datenerfassungshandbuch KUBA 5.0 Fachapplikation Kunstbauten und Tunnel, V1.0, Ausgabe 2012
Wegleitung ,,Abschluss von Unterhaltsvereinbarungen®

Formular "Laufblatt je Objekt*

Mustervorlage A (Standardvertrag), B1, B2, B3, C

Erlduterungen ASTRA Allgemein

Projektierungshilfe — Erarbeitung von Ausflihrungsprojekten der Nationalstrasse «Anhang 2: Einma-
lige Abgeltung fir Unterhalt und Betrieb von Bauvorhaben mit Beteiligung Dritter"

Angaben fur zusatzliche Objekte NEB-Strecken
Filialplan Filiale 3 Zofingen

Die gesetzlichen Grundlagen (NSG, NSV, MinVG und MinVV) finden sich in der ,Systematischen Rechts-
sammlung des Bundesrechts®.

Fur das erweitere Verstandnis der Aufgaben sei auf folgende Faktenblatter des ASTRA verwiesen:

Faktenblatt "Allgemeines MinVV Art. 8"

Faktenblatt "Verfahren mit NFA"

Faktenblatt "NSV Art. 2a - Strassenkoérper und Langsamverkehr"

Faktenblatt "NSV Art. 2b - Uberflihrungen und Unterfiihrungen von Verkehrswegen Dritter"
Faktenblatt "NSV Art. 2c-1 - Anschlisse"

Faktenblatt "NSV Art. 2¢-2 - Verbindungsstrecken - Zubringer
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