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1. Bedingungen

1.1 Urheberrecht

Das Urheberrecht an diesem Dokument verbleibt jederzeit bei dem die Ausschreibung erstellenden
Ingenieurbiiro. Ohne deren schriftliche Einwilligung darf es nicht vervielféltigt oder dritten Personen,
auch nicht in abgeanderter Form, ganz oder teilweise mitgeteilt, zuganglich oder nutzbar gemacht
werden. Dieses Dokument ist Fabrikations- und Geschéftsgeheimnis im Sinne von OR 192, StGB 273
und SIA 108 Art. 1.9.

2. Allgemeines

2.1 Einleitung

Das Bundesamt fiir Strassen beauftragt im Rahmen der Erhdhung der Tunnelsicherheit den Bau und
die BSA von Fluchtwegabgangen fiir die Tunnel Crapteig, Viamala, Barenburg und Rofla zu planen.

Folgende Ziele sollen mit dem Projekt erreicht werden:

¢ Die Tunnelsicherheit in den bestehenden Tunnel ist so zu erhéhen, dass die geltenden Best-
immungen beziiglich Fluchtwege erfullt werden.

e Das Projekt weist ein gunstiges Kosten-/Nutzenverhaltnis auf.

e Das Projekt ist unter Berticksichtigung der Aspekte der Nachhaltigkeit (Umwelt, Gesellschaft
und Wirtschaftlichkeit) zu optimieren.

¢ Die Massnahmen sind mit méglichst geringen Verkehrsbehinderungen zu realisieren.

Bei der hier vorliegenden Ausschreibung handelt es sich um eine kombinierte Ausschreibung fiir die
vier Sicherheitsstollen Tunnel Crapteig, Viamala, Barenburg und Rofla. Die Tunnels sind Teil der Nati-
onalstrasse N13 zwischen Chur und San Bernardino. Sie missen im Rahmen der Erhéhung der Tun-
nelsicherheit mit Fluchtwegen nachgertstet werden. Die Fluchtwege aus den Tunnels fihren uber
Querverbindungen in den parallelen SiSto, welche Uber je ein Portal im Norden und im Siden (Rofla
nur im Norden) ins Freie fuhren. Die Anzahl der Querverbindungen (QV), Position des SiStos und
dessen Lange sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Anzahl QV | Position SiSto Lange SiSto

8 ostlich des Haupttunnels 2'036 m 2021-2022
Viamala 4 zum grossen Teil westlich des 663 m 2016-2017
Haupttunnels, auf der Bergsei-
te. Im nordlichen Bereich fallt
der SiSto ab und unterquert
den Tunnel Viamala.

oOstlich des Haupttunnels 1'002 m 2018-2019

5
6 westlich des Haupttunnels 1'043 m 2021-2022

Tabelle 1: Spezifikation der SiSto

Bei den Portalen der SiStos befinden sich die Portalstationen mit Liftungsstation (SiSto- und Raumlif-
tung), Elektroanlagen fur die SiStos und Schleusenbauwerke. Ebenfalls in der N&he der Portale befin-
den sich die zusétzlich erforderlichen, neuen Tunnelzentralen fur die BSA / Liftung des Tunnels.

2.2 Vorbehalte der Bauherrschaft

Der Unternehmer kann keinen Anspruch darauf geltend machen, sémtliche im Leistungsverzeichnis
aufgefiihrten Leistungen zu erbringen. Die Bauherrschaft behélt sich das Recht vor, Leistungen ganz
oder teilweise (Anderung im Ausmass) nicht oder durch andere Unternehmer ausfiihren zu lassen.
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Insbesondere gilt dies fir die angegebenen Stunden. Auch in diesem Fall behalten die Einzelpreise ih-
re Glltigkeit.

2.3 Aufbau der Ausschreibung

Gt fir

1 Inhaltsverzeichnis

2 SIMAP Maske O N O

3.1 Entwurf Vertragsurkunde Werk- j:¢
vertrag Crapteig

3.1 Entwurf Vertragsurkunde Werk-
vertrag Viamala

3.1 Entwurf Vertragsurkunde Werk-
vertrag Barenburg

3.1 Entwurf Vertragsurkunde Werk-
vertrag Rofla

3.2 Rechnungsdeckblatt mit Kos-
tenmatrix Crapteig

3.2 Rechnungsdeckblatt mit Kos-
tenmatrix Viamala

3.2 Rechnungsdeckblatt mit Kos-
tenmatrix Barenburg

3.2 Rechnungsdeckblatt mit Kos-
tenmatrlx Rofla

4.1 Besondere Bestlmmungen BSA

--_-
--_-
--_-
--_-

8 Beilagen der Bauherrschaft zur
Ausschreibung Crapteig

8 Beilagen der Bauherrschaft zur
Ausschreibung Viamala

8 Beilagen der Bauherrschaft zur
Ausschreibung Béarenburg

8 Beilagen der Bauherrschaft zur
Ausschreibung Rofla
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2.4 Lieferumfang

Zum Lieferumfang Turen/Tore gehdren die komplette Lieferung und Montage samtlicher Bodentore
und Scherentreppen bei den Mannsléchern und der Montage6ffnung tGiber den Schleusen der Portal-
stationen und der neuen Tunnelzentralen, sowie die Zwischentiren SiSto/Querverbindungen, die Not-
ausgangstiuren (Brandschutz von EI,30-C), die Schleusentore und die Zentralentiiren. Zudem die de-
montierbaren Gelandern, Zwischenbdden in Steigzonen und sonstige kleinere Schlosserarbeiten.

Unter Ture/Tore werden nebst den Turen und Toren aus Metall auch die Rahmen und Zargen in Farbe
gem. Bauherrschaft, samtliches Befestigungsmaterial, Dichtungen seitlich und oben, Offnung zur Auf-
nahme eines Kaba oder Keso Zylinders, Lieferung und Einbau des Kaba oder Keso Zylinders (Angabe
gemass Schliessplan des Bauherrn) Turgriffe und Scharniere, Turéffnungshilfen, samtliches Montage
und Hilfsmaterial, Massaufnahme und technische Bearbeitung (Detailengineering), etc. und die kom-
plette Montage sowie die Demontage der provisorischen Tiren in den QV-Durchbriichen verstanden.

s
Schleusentore |
| Wontageofnungen mit Bodentoren |

4

Mannslécher mit Scherentreppen
und Bodentoren

w w s~ b
N N B~ O
N N N O

Gelander demotierbar um Bodentore [ 11 11 9
m

Demontage von provisorischen Tu- 8 4 5 6
ren in QV-Durchbriichen

Zentralentiiren 13 21 18 12

Tabelle 2: Lieferumfang pro Objekt

2.5 Projektmanagement
Die Bauherrschaft legt grossen Wert auf das Unternehmereigene Projektmanagement.

Dem Bauherrn, der Projektleitung oder der Fachbauleitung dirfen keine Mehraufwendungen infolge
einer umfangreichen Projektorganisation des Unternehmers entstehen.

Die Projektleitung oder die Fachbauleitung Gibernimmt nicht die Fihrung von Montagepersonal, Sub-
unternehmern und Lieferanten des Unternehmers.

Der Unternehmer stellt fir die gesamte Projektdauer der Bauherrschaft, Projektleitung und Fachbau-
leitung eine kompetente Ansprechperson gegeniber.

Fur samtliche Projektphasen und Arbeitsgattungen (Ausfiihrung, Ausmass, Abrechnung, Anlagendo-
kumentation) sollte die Ansprechperson fiir eine durchgehende Kontinuitéat ein und dieselbe Person
sein.

Aufgaben Ansprechperson Unternehmer:
e Ansprechperson fiur die Bauherrschaft, Projektleitung und Fachbauleitung
e Schnittstelle Bauherrschaft, Fachbauleitung zu Unternehmer
e Termin-, Qualitat- und Kostenuberwachung

e Uberwachung der Ausfiihrung und Einhaltung samtlicher Vorschriften, Weisungen und Richtli-
nien

e Uberwachung der Ausfiihrung
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e Strikte Umsetzung Projektorganisation

¢ Koordination Subunternehmer, Montagepersonal, Lieferanten, etc.

o Koordination Materialanlieferungen inkl. bauseitige Lieferungen

e Fihren von Fortschrittsbericht, Pendenzenliste und Anmeldeformulare

e Teilnahme an Montagekontrollen und Abnahmen

e Teilnahme an Projekt- und Bauleiterbesprechungen

e Sicherstellen der Unfallverhiitungsmassnahmen

e Bauflihrung der durch den Unternehmer und Subunternehmer ausgefiihrten Arbeiten
Verlangt wird:

e Tagliche Prasenz vor Ort

e Fuhren des eigenen Montagepersonals, der Subunternehmer und der Lieferanten

¢ Instruktion des Personals hinsichtlich der Anwendung von Vorschriften, Normen, Weisungen,
Richtlinien, etc.

Bei Fehlen der Ansprechperson werden die Installationsarbeiten zu Lasten des Unternehmers
unterbrochen.

Sollten der Projektleitung oder der Fachbauleitung Mehraufwendungen entstehen, weil die Ansprech-
person fehlt oder ihre Aufgabe nicht wahrnimmt, werden diese Mehraufwendungen zu Ansatzen ge-
mass KBOB fur das jeweilige Kalenderjahr ohne Rabatt dem Unternehmer in Rechnung gestellt.

2.6 Verhandlungssprache

Die Verhandlungssprache ist Deutsch.

2.7 Angebotspreis

Im Angebotspreis sind alle Arbeiten einzuschliessen, die eine einwandfreie Funktion der Anlage ga-
rantieren. Samtliche Werkzeuge, Hilfseinrichtungen und Messinstrumente, die fir die Montage und
Prufung notwendig sind, hat der Lieferant zu stellen. Insbesondere sind einzurechnen:

e Samtliche Kosten der Lieferung ab Werk inkl. Zubehorteile.

e Mehrwertsteuer.

e Samtliche Kosten fir Abnahmen im Werk beim Lieferanten und allfalligen Unterlieferanten.
e Abnahmen, Inbetriebsetzungen.

e Samtliche Lagerkosten.

e Samtliche Verpackungskosten inkl. Ricktransporte von sémtlichem Verpackungsmaterial.

o Samtliche Kosten fur die Aufnahme der notwendigen Masse, Komponenten und Stiickzahlen an
den Montageorten.

e Samtliche Kosten fiir das Erstellen der Betriebsinstruktionen und Ausfuhrungsplane.
¢ Instruktion / Schulung des Bedienpersonals inkl. erstellen des Instruktionsmaterials.
¢ Instruktion des Montagepersonals.

e Samtliche Kosten fur die Inbetriebsetzung und die Durchfiihrung von Funktionstests.

e Alles vorgeschriebene und notwendige Reserve- und Bedienmaterial samt Aufbewahrungsvor-
richtungen gehdort fertig montiert ebenfalls zur Lieferung.

e Terminkoordination und Einladungen samtlicher Besprechungen.

e Teilnahme an Projektbesprechungen inkl. das Verfassen der Protokolle dieser Besprechungen.
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Teilnahme an Bausitzungen auf der Anlage.
Teilnahme an Montagekontrollen mit der Fachbauleitung

Bearbeitung und Anwendung des Sicherheits- und Verfigbarkeitskonzept geméss Vorgaben
ASTRA. (Meldungen wie: Montagepersonal vor Ort, Status der Anlagen, Verhalten bei Ereignis-
sen, Pikettorganisation, etc.).

Gesamte technische Bearbeitung.

In samtlichen Positionen des Leistungsverzeichnisses sind alle fir eine komplette Installation
notigen Komponenten, auch wenn nicht speziell aufgefiihrt, einzurechnen. Wie z.B. Blinddeckel,
Hilfsmaterial wie Dibel, Schrauben, Muttern, U-Scheiben, Federringe, Briden, Rohrschellen,
Kabelbinder, Bezeichnen der Komponenten, Erstellen von Durchbriichen usw.

Vor Installationsbeginn sind fir sémtliche Installationsteile Musterinstallationen zu erstellen und
von der Fachbauleitung genehmigen zu lassen. Diese Musterinstallationen sind in die Einzel-
preise einzurechnen.

Rucknahme und fachgerechte Entsorgung von séamtlichen Verpackungsmaterial, bzw. Montage-
rickstéande.

Erstellen vom Detailterminprogramm.

Projektfihrung, Kosten- und Terminkontrolle. Erstellen und Nachfuhren der Kostenkontrolle an-
hand des Werkvertrages und der Mehr- und Minderleistungen. Sie ist jeden Monat unaufgefor-
dert abzugeben. Nachfiihren des Terminplanes.

Lieferung séamtlicher nachgefuhrten Betriebsunterlagen und Abgabe in 6 facher Ausfiihrung in
Papierform und geeigneter elektronischer Form, z.B. USB-Stick, etc.

Erstellen und Abgabe samtlicher Priifprotokolle.

Abgabe des wdchentlichen Fortschrittsberichtes.

Fuhren und Abgabe der Pendenzenliste (To do Liste)
Samtliche Anlagen-Tests.

Inbetriebsetzungen und Ubergaben aller Anlagegruppen.

Selbstandige Sicherstellung des Testbetriebes wahrend 3 Monaten fiir die gesamte Anlage inkl.
Protokollierung und zur Verfiigungsstellung eines 24 Std. Pikettdienstes.

Organisation und Durchfiihrung der Abnahme auf der Baustelle inkl. Protokollierung sémtlicher
Ergebnisse. Teilnehmer: Bauherr und Fachingenieur.

Erstellen und Abgabe der kompletten Anlagendokumentation in 6-facher Ausfiihrung. Nach
ASTRA Richtlinie vom 29. September 2008 , Anlagendokumentation BSA"

Im Preis fir die Transporte sind einzurechnen:

2.8

Samtliche Kosten fiir die Transporte ab Werk des Lieferanten und /oder Unterlieferanten zur
Verwendungsstelle, SiSto und Portalstationen.

Vertragen der Lieferungen zum Verwendungsort, auch fir bauseits geliefertes Material.

Samtliche Kosten fiir Organisation, Einholen von Bewilligungen, Begleitung und Beaufsichti-
gung flr die Transporte.

Kosten fir die Transportversicherung fiir samtliche Transporte.

Vollstandigkeit des Angebots

Mit der Abgabe des Angebotes anerkennt der Unternehmer, dass ihm alle fiir die Berechnung, Kon-
struktion und Ausflihrung des Auftrages massgebenden Tatsachen und Verhéltnisse hinreichend be-
kannt sind. Insbesondere aufgrund der Ausschreibungsunterlagen auch die Montageorte und die
Transportwege.
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Im Leistungsverzeichnis sind fallweise nur die Hauptbestandteile ausdriicklich bezeichnet. Das Ange-
bot, bzw. die Lieferung soll aber samtliche Teile, Einrichtungen und Leistungen einschliessen, die zur
Gewabhrleistung aller angegebenen Garantien, eines zuverlassigen und optimalen Betriebes sowie Un-
terhaltes erforderlich sind.

Der Offerte ist eine Liste mit den zum Einsatz gelangenden Komponenten mit Angabe des Fabrikates,
des Lieferanten oder Herstellers und mit den Einzelpreisen beizulegen.

Die zum Verstandnis des Angebotes notwendigen Unterlagen missen auf die offerierte Anlage bezo-
gen sein.

2.9 Abrechnung

In den beigelegten Stiicklisten sind die Stiickzahlen etc. approximativ gemacht worden. Regierapporte
werden nur nach vorgéngiger Absprache mit der Fachbauleitung und mit entsprechendem Regieauf-
trag akzeptiert. Abgerechnet wird nach Ausmass.

Jedem Zahlungsbegehren (Abschlagszahlung) ist ein entsprechendes Teilausmass mitzuliefern. Aus-
massanderungen zur vorherigen Abschlagszahlungen sind im Ausmass farblich zu markieren.

Regiestunden werden nach ausgeutbter Funktion und nicht nach Stellung entschadigt. Regie- und Ar-
beitsrapporte sind der Fachbauleitung 7-taglich unaufgefordert vorzulegen. Auf éltere Rapporte wird
nicht mehr eingegangen!

2.10 Angaben von Mass- und Stiickzahlen

Die angegebenen Mass- (Breiten, Langen, Hohen, etc.) und Stlickzahlen sind nur fir die Erarbeitung
der Offerte genau genug. Die Mass- und Stiickzahlen sind vor Installationsbeginn durch den Unter-
nehmer aufzunehmen und das Material anhand dieser Zahlen zu bestellen.

Ein Materialeinkauf aufgrund des vorliegenden Leistungsverzeichnisses bedarf der Zustimmung durch
die Fachbauleitung.

3. Projektbeschrieb

Der nachfolgende Projektbeschrieb ist ausfiihrlich fiir den SiSto Viamala beschrieben. Die SiSto Crap-
teig, Barenburg und Rofla werden sinngeméss durchgefiihrt. Die Details sind den Planen zu entneh-
men.

3.1 Tiren / Tore

Unter Ture und Tore fallen einerseits die Schiebetiiren (Notausgangstiren), welche einen Brand-
schutz von EI,30-C erfullen mussen, die Fluchtwegausgénge vom Fahrraum in die Querverbindungen
und von dort in den SiSto (Zwischentiiren ohne Brandschutzanforderung). Andererseits die Schleu-
sentore (Servicetor ohne Brandschutzanforderung) mit integrierten Fluchtwegttiren bei den Portalstati-
onen. Zum Lieferumfang gehdren séamtliche Zentralentiiren, Bodentore und Scherentreppen bei den
Mannslochern und der Montagedffnung Uber den Schleusen der Portalstationen, sowie die Zwischen-
tiren SiSto/Querverbindungen, die Notausgangstiiren und die Schleusentore.

Alle genannten Turen (gemass ASTRA Richtlinie 13011), ausser die der Zentralen und die der Zwi-
schentiiren SiSto/Querverbindungen, sind tberwacht. Die Schleusentiiren sind gegeneinander verrie-
gelt, so dass die Schleusenfunktion gewéhrleistet ist und nicht beide Tiren gleichzeitig offen sein
konnen.

Diese Verriegelung kann deaktiviert werden. Bei einem Stromausfall oder einer Stérung wird diese
ebenfalls deaktiviert.

Mit den Schiebetlriiberwachungen der Notausgénge wird das Licht im SiSto eingeschaltet, ein Alarm
abgesetzt und die SiSto-Luftung in Betrieb gesetzt. Auf der Fahrbahnseite sowie auf der Querstollen-
seite befinden sich je ein Querstollenschalter (Schliisselschalter) sowie eine Signallampe. Der
Querstollenschalter besitzt die Stellung ,Normal“ und die Tasterstellung ,Umgehung".

Samtliche Elektroinstallationen fur die Tlren/Tore, wie Turiberwachung, gegenseitige Verrie-
gelung mit Haftmagnet, etc. sind im Los 12 Hauptlos BSA ausgeschrieben und mit dem Unter-
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nehmer Elektroinstallationen zu koordinieren. Die Lieferung erfolgt durch den Unternehmer
Hauptlos und die Montage sowie Justierung der Komponenten sind Gegenstand dieser Aus-
schreibung.

4. Arbeitsbeschrieb Allgemein

4.1 Montage

Samtliche Montagen im Tunnel sind in Nachtsperrungen zu erbringen. Die Nachtsperrungen erfolgen
gemass den ,Besondere Bestimmungen* Position 623.100. Die Mehraufwendungen hierfiir sind im
Angebot einzurechnen.

Arbeiten in den Tunnelzentralen und SiSto Portalen sind wahrend der normalen Arbeitszeiten aus-
fuhrbar.

Ohne Sperrung der Fahrbahn sind zugénglich: Tunnelzentrale Nord und Sid, SiSto Portale und SiSto
inkl. Querschlage

Nur mit Nacht-Sperrungen der Fahrbahn zuganglich ist: Fahrbahn

Nach Nachtsperrungen ist die Arbeitsstelle jeden Morgen so zu verlassen, dass der Verkehr gefahrlos
zirkulieren kann.

Das tagliche Raumen der Baustelle berechtigt nicht zu Nachforderungen. Die Aufwendungen sind in
die Einzelpreise einzurechnen.

Die Ausflihrung erfolgt gestaffelt und zeitgleich mit Drittunternehmer d.h. erschwertes Einbringen von
Material, eingeschrankte Manovriermdglichkeiten von Maschinen und Material, keine Materiallager
sowie eingeschrankte Bewegungsfreiheit. Es kdnnen keine Mehrkosten fur diese Umstande und deren
Folgen geltend gemacht werden.

Samtliche Behinderungen, Einschradnkungen und Erschwernisse geméss Position 300 ff, Besondere
Bestimmungen sind im Angebot einzurechnen.

411 Nachtarbeitzuschlag (Differenz)

Samtliche Positionen im Leistungsverzeichnis:

Nachtarbeitzuschlag (Differenz), wenn die ausgeschriebenen Arbeiten von 20:00 Uhr — 06:00 Uhr
ausgefiihrt werden

komplette Position:

beinhalten samtliche Positionsbezogenen Arbeiten, Einheiten, Stiickzahlen, Materiallieferungen, etc.
fur sdmtliche ausgewiesenen Leistungen gemass beschriebener Position im Leistungsverzeichnis.
4.1.2 Bewilligungen fur Nachtarbeit

Samtliche Bewilligungen fur Nachtarbeit sind durch den Unternehmer friihzeitig einzuholen. Die vor-
gesehenen Massnahmen zum Schutz der Nachtruhe sind den betroffenen Gemeinden anzuzeigen.
Die Aufwendungen sind in die Einzelpreise einzurechnen.

4.1.3 Erweiterte Arbeitszeit

Infolge des gedréngten Bauprogramms / erschwerten Zuganglichkeit muss der Unternehmer in der
Lage sein, die Installationen in den verschiedenen Gewerken / Arbeitsorten zeitgleich ausfihren zu
kénnen. Es werden keine Mehrkosten fur Uberzeit akzeptiert.

4.1.4 Arbeitsvorbereitungen

Samtliche Aufnahmen vor Ort, Mass- und Stickaufnahmen, Ist-Situation, Bemusterungen, Musterin-
stallationen, etc. haben zwingend vor den eigentlichen Sperrungen zu erfolgen. Die Aufwendungen
sind in die Einzelpreise einzurechnen.
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4.1.5 Dritt- und Fremdsysteme

Behinderungen durch allenfalls aus anderen Projekten gleichzeitig stattfindenden Arbeiten, Schalt-
schrankinstallationen, Kabelzugarbeiten, etc. berechtigen nicht zu Nachforderungen. Die Aufwendun-
gen sind in die Einzelpreise einzurechnen.

4.2 Montagesituation

4.2.1 Fahrzeuge im SiSto

Im SiSto dirfen nur Diesel- oder Elektrofahrzeuge eingesetzt werden. Die verwendeten Dieselfahr-
zeuge missen Uber einen Partikelfilter verfiigen.

4.2.2 Spezialaufbauten

Im speziellen wird auf die Montagesituation im Fahrraum und SiSto hingewiesen. Samtliche Aufwen-
dungen fur Skyworker, Hebeblihnen, Spezialaufbauten, Geruste aller Art, Montageflachen, etc. sind in
die Einzelpreise einzukalkulieren sofern sie nicht separat im Leistungsverzeichnis ausgewiesen sind.

4.2.3 Héhenzuschlag
Samtliche Hohenzuschlage sind in die Einzelpreise einzukalkulieren. Es werden keine Mehrkosten fir
Hohenzuschlage akzeptiert.

424 Wegkosten Hebebiihne

An- und Wegfahrtaufwendungen zur Baustelle fur Skyworker, Hebebiihnen, Spezialaufbauten, Geris-
te aller Art, Montageflachen, etc. sind in die Einzelpreise einzukalkulieren sofern sie nicht separat im
Leistungsverzeichnis ausgewiesen sind.

425 Verteilen von Material im Sisto

Das Montagematerial muss teilweise tber mehrere hundert Meter in den SiSto eingebracht werden.
Dazu stehen dem Unternehmer keine Hilfsmittel zur Verfigung. Allfallige Hilfsmittel sind, sofern sie
nicht im Leistungsverzeichnis aufgelistet sind, in die Einzelpreise einzurechnen.

Im SiSto steht dem Unternehmer keine Stromversorgung zur Verfugung.

4.3 Mass- und Stiickaufnahme

Samtliche Mass- und Stiickaufnahmen sind vorgangig, z.T. nachts, durchzufihren. Die Aufwendungen
dafir sind, wenn die Aufwendungen nicht separat im Leistungsverzeichnis ausgewiesen sind, in das
Angebot (Einzelpreise) einzurechnen. Die Nachtsperrungen erfolgen gemass ,Besondere Bestimmun-
gen“ Position 623.100.

4.4 Lieferungen

4.4.1 Materiallogistik

Der Unternehmer ist verantwortlich, dass samtliches in seinem Auftrag gelieferte Material Terminge-
recht auf die Baustelle geliefert wird. Es stehen bauseits keine Zwischenlagermdglichkeiten zur Verfi-
gung. Die Aufwendungen dafiir sind, wenn die Aufwendungen nicht separat im Leistungsverzeichnis
ausgewiesen sind, in das Angebot (Einzelpreise) einzurechnen.

4.4.2 Materiallieferungen

Fur den Auf- und Ablad, den Transport, die Einbringung und Verteilung stehen bauseits keine Hilfs-
personen, keine Hilfsmittel und keine Hilfsgerate wie Kréanen, Hebebihnen, etc. zur Verfigung.

Die Verteilung zum Montageort, Riickschub von Verpackungsmaterial, etc. ist Sache des Unterneh-
mers. Die Aufwendungen dafir sind, wenn die Aufwendungen nicht separat im Leistungsverzeichnis
ausgewiesen sind, in das Angebot (Einzelpreise) einzurechnen.
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4.4.3 Zwischenlager Unternehmer

Samtliche Aufwendungen fir die Zwischenlagerung von bauseitigen Lieferungen beim Unternehmer
sind, wenn die Aufwendungen nicht separat im Leistungsverzeichnis ausgewiesen sind, in das Ange-
bot (Einzelpreise) einzurechnen.

4.5 Spezialarbeiten

Spitz- und Durchbrucharbeiten an Tragkonstruktionen dirfen nur auf ausdriickliche Weisung und im
Einverstandnis der Fachbauleitung vorgenommen werden. Dabei ist gegebenenfalls der verantwortli-
che Ingenieur beizuziehen.

Die Art der Befestigungen ist mit der Fachbauleitung abzusprechen. Die Verwendung von Schiessap-
paraten ist nur mit ausdricklicher Bewilligung der Fachbauleitung erlaubt.

Vor Beginn von Schweiss- und anderen Feuerarbeiten sind die notwendigen Sicherheitsmassnahmen
mit der Fachbauleitung abzusprechen.
4.6 Komplettpositionen

In den spezifizierten Arbeiten und Lieferungen des Leistungsverzeichnisses sind samtliche Nebenleis-
tungen d.h. Arbeiten und Lieferungen, die in der Spezifikation nicht besonders erwédhnt, jedoch fir die
vollstandigen, funktionsfahigen Anlagen erforderlich sind, inbegriffen und in die Einzelpreise einzu-
rechnen.

4.6.1 Ausgewiesene Montagestunden im Leistungsverzeichnis

Die im Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Montagestunden kdnnen nicht fiir Nebenleistungen,
Technische Bearbeitungen oder dergleichen geltend gemacht werden.

4.7 Montageanordnung

Die Anordnung der Einrichtungen sind rechtzeitig vor Arbeitsbeginn mit der Fachbauleitung zu be-
sprechen. Falsche Anordnungen, die vom Unternehmer selbst getroffen werden, muss dieser auf ei-
gene Kosten richtig stellen. Fur das Anzeichnen der Befestigungsstellen dirfen nur solche Kreiden
verwendet werden, welche beim Weisseln tiberdeckt werden kénnen.

4.8 Verbindlichkeit der Angaben

Bei einer eventuellen Auftragserteilung dirfen die im Angebot aufgefihrten Angaben fir Apparate und
Funktion ohne schriftiche Genehmigung der Fachbauleitung nicht gedndert werden.

5. Arbeitsbeschrieb Tiren/Tore

5.1 Etappierungen der Arbeitsausfiihrung

Samtliche Arbeiten und Installationen gemass Leistungsverzeichnis erfolgen etappiert. D.h. die Aus-
fuhrungen erfolgen etappiert infolge der raumlichen Anordnung, durch die etappierte Erstellung der
Systeme, durch die Sperrungen, etc.

Samtliche Aufwendungen fir diesen Umstand sind in die Einzelpreise einzukalkulieren sofern sie nicht
separat im Leistungsverzeichnis ausgewiesen sind.

5.2 Technische Bearbeitung

5.2.1 Aufwendungen fir die technische Bearbeitung

Samtliche Aufwendungen fur die technische Bearbeitung sind in die Einzelpreise einzukalkulieren so-
fern sie nicht separat im Leistungsverzeichnis ausgewiesen sind.

Grundlage fur die Ausfuihrung der technischen Bearbeitung und des Detail-Engineerings bilden diese
Ausschreibung mit Beilagen. Andere als diese Unterlagen werden nicht abgegeben.
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5.2.2 Dimensionierung

Der Unternehmer hat samtliche Komponenten und Anlagen zu dimensionieren.

5.2.3 Prufprotokolle

Die Prufprotokolle von verbauten Komponenten sind Teil der Anlagendokumentation und missen dem
Auftraggeber abgegeben werden.

5.2.4 Ausfuhrungsdokumente

Durch den Unternehmer erstellte Ausfiihrungsdokumente sind der Fachbauleitung zur Genehmigung
einzureichen. Die Genehmigung dieser Dokumente entbindet den Unternehmer nicht von der Verant-
wortung fur die Konstruktion, Ausfiihrung, Materialien und allen tbrigen eingegangenen Verpflichtun-
gen. Nach der Beendigung der Montage sind die revidierten und bereinigten Ausfihrungsunterlagen

der Fachbauleitung in der gewlinschten Anzahl auszuhandigen.

Der Unternehmer verpflichtet sich, die Ausfihrungsplane laufend nachzutragen. Bei Nichtbeachtung
dieser Vorschriften kann die Fachbauleitung die Plane auf Kosten des Unternehmers nachtragen las-
sen.

5.2.5 Dokumentation

Der Unternehmer erstellt eine Anlagendokumentation in 6-facher Ausfiihrung. Der Aufbau erfolgt nach
den Vorgaben des Bauherrn. Die Dokumentation umfasst die technische Spezifikation sdmtlicher
Komponenten. Eine Inventarliste enthalt samtliche eingesetzten Komponenten.

5.2.6 Konstruktionsgrundsatze

Die Ausflihrung aller Anlagen und Einrichtungen hat nach bewahrten Konstruktionsgrundsatzen unter
Einhaltung der Anforderungen an das Material und unter Beriicksichtigung des neusten Standes von
Wissenschaft und Technik unter Verwendung von geeignetem Material zu erfolgen mit dem Ziel, ein
Maximum an Betriebssicherheit zu gewahrleisten. Die Konstruktionen sind so zu wahlen, dass Revisi-
onen und Reparaturen auf ein Minimum beschrénkt bleiben und innert kiirzester Zeit ausgefuhrt wer-
den kdnnen.

5.2.7 Technische Bearbeitung, Detailengineering

In nachstehend spezifizierten Arbeiten und Lieferungen des Leistungsverzeichnisses sind samtliche
Aufwendungen fur die technische Bearbeitung, die in der Spezifikation nicht besonders erwahnt, je-
doch fur die vollstandigen, funktionsfahigen Anlagen erforderlich sind, inbegriffen und in die Einzel-
preise einzurechnen.

Zudem sind u.a. folgende Leistungen in die Preise, bzw. in die Offerte einzurechnen:
e Teilnahme an Bauleitungsbesprechungen
e Fuhren von Baujournal.

e Erstellen des Realisierungspflichtenheftes auf Basis des Werkvertrages und stéandiges Nachfiih-
ren des Realisierungspflichtenheftes. Nach Projektende beschreibt es den effektiven Stand der
Anlage.

e Koordination der einzelnen Arbeitsgattungen.

o Lieferung samtlicher nachgefiihrter Betriebsunterlagen und Abgabe in 6-facher Ausfuhrung in
Papierform und geeigneter elektronischer Form, z.B. USB-Stick.

Ergénzende technische Bearbeitung:

e Lieferung und Erstellung samtlicher Unterlagen wie Dispositionen, Ubersichten, Massskizzen,
Planunterlagen, Berechnungen, etc. anhand von Texten, etc.
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¢ Aufwendungen firr die Begutachtung, Priifung samtlicher Unterlagen wie Dispositionen, Uber-
sichten, Massskizzen, Planunterlagen, Berechnungen etc. anhand von Texten, etc. und Freiga-
be durch die Bauherrschatft.

¢ Erstellen von Anlagenbeschrieb Uber alle zu bearbeitenden Gewerke
e Erstellen von Anlageniibersicht tiber alle zu bearbeitenden Gewerke
e Erstellen von Kurzbeschreibung tber alle zu bearbeitenden Gewerke
e Erstellen von Bedienungsanleitung Gber zu bearbeitenden alle Gewerke

e Erstellen von Unterhaltsdokumentation uber alle zu bearbeitenden Gewerke

5.2.8 Befestigungsmaterial
Die technische Bearbeitung des Befestigungsmaterials umfasst u.a.:
o Definieren der geeigneten Befestigungskomponenten anhand von Zugversuche vor Ort. Inkl.
Protokollierung der Ergebnisse.
5.2.9 Stahlkonstruktionen
Die technische Bearbeitung der Stahlkonstruktionen umfasst u.a.:
e Erstellen von Ausfiihrungsunterlagen

e Berechnungen und Dimensionierungen séamtlicher Komponenten
5.3 Abnahmen und Montagekontrollen

5.3.1 Montagekontrollen

Wahrend der Montagephase und als Vorbereitung fur die Abnahme werden durch die Fachbauleitung
Montagekontrollen durchgefiihrt. Der Unternehmer verpflichtet sich, fir die dazu benétigte Zeit fach-
kompetentes Personal, ausgeristet mit dem nétigen Instrumentarium, zur Verfigung zu stellen. Die
Abnahmen kénnen fir jede Arbeitsgattung separat erfolgen, d.h. es sind mehrere Abnahmetermine
mdglich.

Zu prifen sind:
e Ausflihrung
¢ Im Pflichtenheft aufgefuhrte Qualitdtsmerkmale
e Funktionstichtigkeit der Komponenten
e Sauberkeit der Anlagen

Die Ergebnisse werden durch den Unternehmer Turen/Tore protokolliert und der Fachbauleitung ab-
gegeben.

Die Preise fur alle Montagekontrollen sind in die Offerte einzurechnen, wenn sie nicht separat im Leis-
tungsverzeichnis ausgewiesen sind.
5.3.2 Abnahmen auf der Baustelle (SAT(Site Acceptance Test))

Nach Abschluss der Arbeiten wird durch die Fachbauleitung die Abnahme auf der Baustelle durchge-
fuhrt. Der Unternehmer verpflichtet sich, fir die dazu benétigte Zeit fachkompetentes Personal, ausge-
ristet mit dem nétigen Instrumentarium, zur Verfigung zu stellen. Die Abnahmen kdénnen separat er-
folgen, d.h. es sind mehrere Abnahmetermine mdglich.

Zu prifen sind:
e Funktionstichtigkeit der Komponenten
e Ausfuhrung

¢ Im Pflichtenheft aufgefihrte Qualitditsmerkmale
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Die Preise fur alle Abnahmen sind in die Offerte einzurechnen, wenn sie nicht separat im Leistungs-
verzeichnis ausgewiesen sind.

Bei der Abnahme auf der Baustelle sind die durch den Unternehmer zu erstellende Anlagendokumen-
tationen der Bauherrschaft / Fachbauleitung zu tGbergeben.

Vor Ablauf der vertraglichen Garantiefrist findet eine Schlusspriifung statt. Die Preise fiir die Schluss-
prufungen ist in die Einzelpreise einzurechnen, wenn sie nicht separat im Leistungsverzeichnis aus-
gewiesen sind.

Die Abnahmen gelten als Bestandteil der Installation / Lieferung und sind, wenn die Aufwendungen
nicht separat im Leistungsverzeichnis ausgewiesen sind, im Offertpreis einzuschliessen. Das Ausferti-
gen der Abnahmeprotokolle und das Stellen des Instrumentariums ist Sache des Installateurs und,
wenn die Aufwendungen nicht separat im Leistungsverzeichnis ausgewiesen sind, im Offertpreis ein-
zuschliessen.

5.4 Vorschriften, Normen, Leitsatze

Die Ausflihrung der Installationen hat grundsatzlich den schweizerischen Gesetzen, Verordnungen,
Erlassen und Normen der Berufsverbande zu geniigen. Als Grundlage fiir die Submission und Ausfih-
rung gelten insbesondere (Aufzahlung nicht abschliessend):

e Samtliche Normalien, Spezifikationen, Richtlinien
e Samtliche relevanten Normalien ASTRA
¢ Richtlinie EMV, Erdung, Blitzschutz

Die entsprechenden Priifprotokolle und Konformitatserklarungen von durch den Unternehmer geliefer-
ten Komponenten wie Befestigungsanker, etc. sind der Fachbauleitung abzugeben.

5.5 Leistungsverzeichnis

Die im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Fabrikate gelten als nicht verbindlich. Die vom Unternehmer
gewahlten Fabrikate missen jedoch zu den im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Fabrikaten gleich-
wertig sein.

Alle Arbeiten, Spezifikationen, zu treffende Massnahmen und besondere Bestimmungen, welche in
den Dokumenten Werkvertrag BSA, Pflichtenheft und Besondere Bestimmungen beschrieben sind,
sind komplett bei der Preisgestaltung zu berlicksichtigen. Die Stundenanséatze missen mit denen in
den Angaben des Unternehmers zu machenden Angaben korrespondieren.

Die Einzelpreise behalten auch dann ihre Giltigkeit, wenn einzelne Positionen wegfallen, oder baus-
eits geliefert oder ausgefihrt werden.

5.6 Abdeckungen

Samtliche Abdeckungen, welche im Laufe der Installationsarbeiten ge6ffnet werden missen, sind
wenn nétig den neuen Gegebenheiten anzupassen (Ausschnitte mit Kantenschutz), zu reinigen und
anschliessend wieder komplett zu montieren (sdmtliche Befestigungspunkte). Die Aufwendungen sind
in die Einzelpreise einzukalkulieren, sofern sie nicht separat im Leistungsverzeichnis ausgewiesen
sind.

57 Schnittstellen

5.7.1 Schnittstellen zu bauseitigen Leistungen

Die Arbeitsstelle wird durch den Baumeister im Rohbau Ubergeben. Bei Arbeitsantritt des Lieferanten
Ture/Tore wird der Baumeister noch vor Ort sein. Die Montage der Turrahmen, etc. erfolgt auch die
rohen Betonwéande. Samtliche zur Erfullung der Brandschutzvorschriften notwendigen Maurerarbeiten
(Verschliessen von Offnungen zwischen Metallrahmen und Betonwénden, etc.) haben durch den Lie-
feranten Ture/Tore zu erfolgen. Die Aufwendungen hierfir sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Bauseits werden samtliche Elektroinstallationen, wie Schalter fur Turstellungstuberwachung, die ge-
genseitige Verriegelung der Schleusentore, die Erdungen an metallene Tiren/Tore, etc., geliefert. Die

4.2_Pflichtenheft.docx Seite 16



Turen/Tore mussen fir eine Montage der Elektroinstallationen vorbereitet werden (Innengewinde oder
Gewindebolzen fir Edungen, etc.). Dies ist mit dem Unternehmer Hauptlos BSA zu koordinieren. Die
Aufwendungen hierflr sind in die Einheitspreise einzurechnen. Ebenfalls bauseits geliefert werden die
Fluchtweg- und Hinweisbeschilderungen.

6. Allgemeine Spezifikation der Lieferung

6.1 Allgemein

Die technischen Spezifikationen fur durch den Unternehmer zu liefernden Komponenten wie Notaus-
gangstiren Fahrraum - QV, Zwischentliren QV - SiSto, Schleusentore mit integrierten Schiebetlren,
Tlren Mannsloch inkl. Scherentreppen, Tire Montagetffnung, Zentralentiiren etc. sind im Pflichten-
heft (vorliegend) oder im Leistungsverzeichnis in der jeweiligen Position aufgefiihrt. Ausserdem gelten
samtliche erwéhnten Normalien.

Samtliche Aufwendungen zur Einhaltung der Spezifikationen sind in die Einzelpreise einzurechnen.

6.2 Nutzungsdauer

Samtliche Komponenten sind fur eine Mindestnutzdauer von 30 Jahren ausgelegt. Alle Anforderungen
mussen wahrend der Lebensdauer erfillt werden. Wahrend dieser Zeit mussen Ersatzteile vorgehal-
ten werden.

6.3 Feuerwiderstand

Der Feuerwiderstand der Turen / Tore muss nach DIN 4102 / DIN EN 1634-1, 1363-1 zertifiziert sein.
Falls kein offizielles Prifzertifikat vorliegt, kann zu diesem Zweck ein Test dienen. Die Wirkung von
Taren / Tore dirfen durch Feuchtigkeit nicht beeintrachtigt werden. Weiter wird darauf geachtet, dass
keine thermische Verbindung tiber metallische Teile besteht. Es sind geeignete Dichtungen zu ver-
wenden, die einfach auswechselbar sind. Samtliche Prifungen und Zertifikate sind im Angebot mit
einzurechnen.

Die Anforderungen an die Brandschutzfugen zwischen Tragkonstruktion und Baukdérper sind:
e Rauch-, Gas- und Wasserdicht
e Wasserabweisend
e LOsungsmittelfrei
e Hochbestandig gegen UV-Strahlen

e Widerstandsfahig gegen mechanische Reinigung durch Birsten oder Hochdruckgerate

6.4 Schliesszylinder

Samtliche Turen/Tore werden mit einem Kaba oder Keso Schliesszylinder bestiickt. Aufwendungen fir
das Erstellen der Liste fur die Bestellung der Zylinder durch den Bauherrn sind die Offerte einzurech-
nen. Einbau des durch die Bauherrschaft gelieferten Zylinders ist in die Preise einzurechnen. Angaben
zum Zylinder erfolgen durch die Bauherrschaft, gemass deren Schliessplan.

6.5 Materialspezifikationen

6.5.1 Werkstoffe, Oberflachenbehandlung
Grundwerkstoff und Oberflachenbehandlung der Notausgangstiren und Kleinteile (Tunnelwand):
¢ rostfreier Stahl der Qualitét z.B. 1.4571 oder gleichwertig

e Vorbehandlung, Schichtaufbau und Schichtdicken (Farbanstrich oder Pulverbeschichtung) sind
vom Unternehmer zu beschreiben.

e Grundierung und Anstrich der Turen in der Farbe RAL 6029

Befestigungsmaterial in Kontakt mit Beton (Tunnelwand):
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e Stahl 1.4529 oder mindestens gleichwertig beziiglich Festigkeitseigenschaften sowie beziiglich
Wirksumme der Legierungsbestandteile: WS =1 (% Cr) + 3.3 (% Mo) + 16 (% N)

Ubriges Befestigungsmaterial fiir die Notausgangstiiren und Kleinteile:

e Stahl 1.4401 oder mindestens gleichwertig beztglich Festigkeitseigenschaften sowie beztglich
Wirksumme der Legierungsbestandteile: WS =1 (% Cr) + 3.3 (% Mo) + 16 (% N).

Grundwerkstoff und Oberflachenbehandlung der tbrigen Tore / Turen / Zentralenturen:
e Stahl S235 JRG2 / S235 JR oder gleichwertig

e Vorbehandlung, Schichtaufbau und Schichtdicken (Farbanstrich oder Pulverbeschichtung) sind
vom Unternehmer zu beschreiben.

Befestigungsmaterial fir die tbrigen Tore / Tlren / Zentralentlren:
e Schrauben, Bolzen usw. in Kontakt mit Stahl S235 JRG2 / S235 JR sind allesamt feuerverzinkt

e Schrauben, Bolzen usw. in Kontakt mit Edelstahl: Stahl 1.4401 oder mindestens gleichwertig
bezuglich Festigkeitseigenschaften sowie beziglich Wirksumme der Legierungsbestandteile:
WS =1 (% Cr) + 3.3 (% Mo) + 16 (% N).

Grundwerkstoff, Oberflichenbehandlung und Befestigungselemente zu Innengeléander, Handlauf:

e rostfreier Stahl der Qualitat z.B. 1.4301, 1.4401 oder gleichwertig keine Oberflachenbehandlung
(geburstet)

e Schrauben, Bolzen: Stahl 1.4401 oder mindestens gleichwertig bezuglich Festigkeitseigen-
schaften sowie beziiglich Wirksumme der Legierungsbestandteile: WS =1 (% Cr) + 3.3 (% Mo)
+ 16 (% Ni).

Dichtungen:

e Schwer entflammbar, nicht brandfortleitend, nicht abtropfend im Brandfall

6.5.2 Schutz von korrosionsbestandigem Stahl

Mit einer Kontaktmasse missen alle Spalten, Gewinde und Stésse zwischen Teilen aus korrosionsbe-
standigem Stahl versiegelt werden.

Alle Schweissnahte zwischen Teilen aus korrosionsbestandigem Stahl missen gebeizt werden.

Es ist sicherzustellen, dass bei der Verarbeitung und Lagerung von Teilen aus korrosionsbestandigem
Stahl keine Partikel aus Normalstahl (z.B. Spéne, Schleifstaub) auf die Oberflache des korrosionsbe-
standigem Stahls gelangen kdnnen. Die hierfiir anfallenden Aufwendungen sind im Angebot einzu-
rechnen. Der Bauherr behdlt sich vor, die Verarbeitung und Lagerung anhand einer Besichtigung der
Produktionsstatte zu Uberprifen.

6.6 Installationsmaterial

Es darf nur gepriftes und zertifiziertes halogenfreies Installationsmaterial fir den Schweizer Markt
verwendet werden. In der Zusammenstellung mit den Einzelpreisen sind auch die Fabrikate anzuge-
ben. In den beigelegten Sticklisten sind die Einzelpreise sowie das Total einzutragen.

6.7 Korrosion, EMV, Temperatur und mechanische Beanspruchung

6.7.1 Fahrraum

Samtliche im Fahrraum installierte Komponenten, Installationsmaterialien, etc. missen folgenden Kor-
rosionseinflissen und mechanischen Beanspruchungen standhalten:

e Abgase von Verbrennungsmotoren.
e Streusalz.

¢ Nebel, Feuchtigkeit durch Regen oder Schnee.
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e Grosse Ablagerungen von Schnee auf dem Bankett, hervorgerufen durch Schneerdaumung mit
Pflug in Portalndhe.

e Erschutterungen durch den Fahrzeugverkehr.
e Reinigung mit rotierenden Birsten unter Zugabe von Reinigungsmittel (Seifenlauge).
e LOschmittel.

e Benzin, Diesel, Kiihlwasser, Motoren- und Hydraulikéle, Sauren von z.B. Batterien, etc. wie sie
bei Unfallen aus Fahrzeugen auslaufen kénnen, bzw. wie Fahrzeuge sie als Fracht geladen ha-
ben kénnen.

e Steine und andere auf der Fahrbahn liegenden, durch Fahrzeuge aufgewirbelte oder von Fahr-
zeugen fliegende Fremdkorper.

e Wasserdruck 80 bar.
e UV Strahlen.
e Im Erdreich vorkommenden Chemikalien und Mikroben

e Stehendes Wasser (Regenwasser, Reinigungswasser, etc.)

6.7.2 SiSto / Querverbindungen

Samtliche im SiSto / Querverbindungen installierte Komponenten, Installationsmaterialien, etc. mis-
sen folgenden Korrosionseinflissen und mechanischen Beanspruchungen standhalten:

e Im Erdreich, bzw. Fels vorkommenden Chemikalien wie z.B. Schwefel und Mikroben.
e Stehendes Wasser (Regenwasser, Reinigungswasser, etc.)

Fur die Ausfihrung gelten die Normalien des ASTRA hinsichtlich EMV.

Die Extremwerte der Temperaturen im SiSto werden wie folgt festgelegt:

max. +40°C

min. +5°C

Luftfeuchtigkeit bis 100%.

Im Portalbereich sind tiefere Temperaturen moglich.

6.7.3 Zentralen

Samtliche in den Zentralen installierte Komponenten, Installationsmaterialien, etc. miissen folgenden
Korrosionseinfliissen und mechanischen Beanspruchungen standhalten:

e Im Erdreich, bzw. Fels vorkommenden Chemikalien wie z.B. Schwefel und Mikroben.

6.7.4 Schleusen / Ventilatorenrdume

Samtliche in den Schleusen / Ventilatorenrdume installierte Komponenten, Installationsmaterialien,
etc. mussen folgenden Korrosionseinflissen und mechanischen Beanspruchungen standhalten:

e Reinigung mit rotierenden Birsten unter Zugabe von Reinigungsmittel (Seifenlauge).
e UV Strahlen.

e Im Erdreich, bzw. Fels vorkommenden Chemikalien wie z.B. Schwefel und Mikroben.

6.8 Tiuren/Tore
Dieses Kapitel orientiert sich grundsatzlich an der ASTRA Richtlinie 13011 und der SIA Norm 197/2.
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6.8.1 Leistungsabgrenzung

Fur die Ausfihrung sind alle angegebenen Masse, sowie auch die beiliegenden Plane nicht verbind-
lich. Auf dem Bau missen die Masse vom Unternehmer aufgenommen werden. Die Konstruktion ist
ohne Mehrpreis an die Situation auf dem Bau anzupassen.

Die Montage einzelner Anlagenteile erfolgt auf dem bauseits angebrachten Spritzbeton. Das Bohren
der entsprechenden Lécher ist Sache des Unternehmers. Bohrlécher dirfen weder die Eisenarmie-
rung noch die Isolation beschéadigen. Diesbeziigliche Abklarungen sind durch den Unternehmer vor
den Montagearbeiten vorzunehmen.

6.8.2 Schilder und Signalisation
Die Signalisation (z.B. Offnungspfeil geméass Richtlinie ASTRA 13011) ist im Lieferumfang Tiiren/Tore
enthalten.

6.8.3 Erdung

An jeder Tlre ist eine nicht beschichtete, vorstehende Gewindestange oder ein gleichwertiges Innen-
gewinde fir den Anschluss an die Erdung leitend zu befestigen. Die Lieferung und derAnschluss der
Erdleitung gehort nicht zum Lieferumfang dieses Loses.

6.8.4 Generelle Anforderungen an Tlren

e Auf dem Fluchtweg sind generell Schwellen zu vermeiden. Geméass ASTRA Richtlinie gelten
Abséatze bis zu 4 cm nicht als Schwellen

o Alle Fluchtwegttren missen in Fluchtrichtung her jederzeit leicht zu 6ffnen sein. Es sind ein-
fache, verstandliche Offnungsmechanismen zu verwenden.

e Es diirfen ausschliesslich mechanische Offnungshilfen eingesetzt werden, ohne Elektroantrie-
be, etc.

e Tiren und Tore angrenzend an den Fahrraum sind auf die dynamische Druckdifferenz von
+2'000 Pa auf -2’000 Pa in 0.3 s und von -2'000 Pa auf +2’000 Pa in 0.3 s auszulegen.

e Alle Turen mussen lotrecht eingebaut werden

e Schiebetiren sollen in Fluchtrichtung nach rechts 6ffnen und Fligeltiren sollen in Flucht-
richtung rechts angeschlagen werden.

e Schiebetiiren werden oben laufend aufgehéangt. Dabei sind fur die Fiihrung robuste Edelstahl-
rollen mit einem minimalen Durchmesser von 120 mm, mit lebensdauergeschmierten, ge-
schlossenen Walzlager zu verwenden.

e Mit einer Abdeckung muss die Laufschiene und Turschliessvorrichtung eingefasst werden
(Servicedeckel mit Klickverschluss).

e Das Turblatt verfiigt iiber eine 4-Punktefiihrung. Die Anschlagseite und Offnungsrichtung bzw.
die Bandseite der Fligeltiren und -tore sind den Planen zu entnehmen.

e Schraubverbindungen missen generell mit geeigneten Mittel gegen ein Losen gesichert wer-
den.

e Als Grundwerkstoff flir Tirkonstruktion und Befestigungsmaterial, sowie fiir metallische Ele-
mente (Gittertor bei Ventilatorenraum, Gitter bei HLK-Offnungen, Druckentlastungséffnungen)
ist rostfreier Stahl der Qualitat V4A zu verwenden. Sadmtliche Oberflachen werden glatt ausge-
fuhrt.

e Die Turflugel werden Uber einen elektrisch leitenden, hochflexiblen Leiter (Cu-Flachband) mit
dem Tirrahmen verbunden.

e Es sind fur Taren acht Erdanschlusspunkte M10 inkl. Muttern vorzusehen (beidseitig, oben
und unten)
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e Schraubverbindungen miissen mit einem geeigneten Mittel gegen ein Losen gesichert wer-
den.

e Metallische Elemente (Schleusentor, Turen, Gittertor bei Ventilatorenraum, Gitter bei HLK-
Offnungen, Druckentlastungséffnungen) missen rund 20 cm in die Mauertiefe zuriickversetzt
montiert werden

e Die Farbgebung (Endanstrich) erfolgt auf der Fluchtwegseite in RAL 6029 ,minzgrin“ und auf
der Gegenseite in RAL 7023 ,betongrau®.

e Die Farbgebung (Endanstrich) der Zentralentiiren erfolgt beidseitig in einer vom Bauherrn
vorgegebenen RAL Farbe.

e Nach der Montage ist der Farbanstrich an allen Teilen fachgerecht auszubessern.

Die Dimensionen der einzelnen Tiren sind den Planen im Anhang zu entnehmen.
6.9 Zentralentiiren

6.9.1 Doppelflugeltire 1.5 m x 2.2 m
Doppelfligeltiren zu Tunnelzentralen, Elektrordumen, Mittelspannungsraumen, Batterierdumen.
Abmessungen Doppelfligeltiren:

e Lichtes Offnungsmass (B xH) =je 1x0.5/1.0mx2.20 m

e Lichte Rohbaumasse der Aussparung (B x H) sind den Planen zu entnehmen

e Offnungen HLK oberhalb Tiire sind den Planen zu entnehmen

e Druckentlastungséffnung oberhalb Tire sind den Planen zu entnehmen

e Offnungsrichtungen sind den Planen zu entnehmen

6.9.2 Doppelflugeltire 1.78 m x 2.2 m
Doppelfligeltiren zu Traforaumen.
Abmessungen Doppelfliigeltiren:
e Lichtes Offnungsmass (B x H) =je 1 x 0.89/0.89 m x 2.20 m
e Masse des Luftungsgitters (B x H) =1.90 mx 1.24 m
e Lichtes Rohbaumass der Aussparung (B x H) =1.90 m x 3.50 m
e Offnungen HLK oberhalb Tiire sind den Planen zu entnehmen

e Offnungsrichtungen sind den Planen zu entnehmen

6.9.3 Einfllgelture
Einfligelttre zu Mittelspannungsraum SiSto (Crapteig), Ventilatorenraum (Barenburg)
Abmessungen Einflugelture:

e Lichtes Offnungsmass (B x H) =1.0mx2.20 m

e Lichtes Rohbaumass der Aussparung (B x H) ist den Planen zu enthehmen

e Druckentlastungsoffnung oberhalb Tire sind den Planen zu entnehmen

e  Offnungsrichtung ist den Planen zu entnehmen

6.9.4 Funktion der Zentralenturen
Taren zu Elektrordumen, TraforAumen, Mittelspannungsrdumen, BatterierAumen:

Die Doppelfligeltiiren erlauben den Einbau und den Austausch von Kleingeraten sowie den Zugang
von aussen resp. vom SiSto in den Elektroraum, Mittelspannungsraum und Batterieraum.
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Tlren zu Tunnelzentralen:

Die Doppelfligeltiire erlaubt den Einbau und den Austausch von Komponenten sowie den Zugang zur
Tunnelzentrale von aussen.

6.9.5 Mechanik / Konstruktion / Montage

Doppelfligeltiren:

Die Doppelfligeltiren werden manuell gedffnet und geschlossen. Die Tiren werden abgeschlossen
und auf der Aussenseite zuséatzlich zum Schliesszylinder (gemass Schliessplan) mit einem Kugelgriff
versehen. Auf der Innenseite wird ein Turgriff vorgesehen. Die Tire kann von innen jederzeit gedffnet
werden, auch wenn sie ist mit einem Schlissel abgeschlossen ist.

Die Doppelflugeltiren beinhalten einen feststehenden, schmalen Turteil und einen Zugangsfligel.

Die Lichtmasse der Doppelfliigeltiiren im gedffneten Zustand sind einzuhalten. Das Schwellendetail ist
zu beschreiben und in den Plénen darzustellen (vorgesehen ist ein allseitiger Turanschlag).

Die Zargen sind fur Diibelmontage geeignet auszufiihren. Die Zargen werden auf die Leibung montiert
und ausgemo©értelt und missen nicht demontierbar sein.

Die offentlich zugénglichen Turen missen vandalensicher ausgefuihrt werden.

6.9.6 Feuerwiderstand

Feuerwiderstandswert EI30.
6.10 Notausgangstiren

6.10.1 Demontage

Die Demontage der bauseits gelieferten Tirprovisorien in den QV-Durchbriichen gehért zum Liefer-
umfang

Abbildung 1: Provisorische Turen in QV-Durchbriuchen

6.10.2 Abmessungen
Masse der Tire (Bx H)=3.10mx 2.45m
Offnungsmass der Aussparung (B x H) = 1.40 m x 2.10 m

6.10.3 Funktion der Notausgangstiren

Zur Flucht aus einer gefahrdeten Zone in eine geschitzte Zone dienen Notausgénge. Sie gewahren
jederzeit einen sicheren Fluchtweg und dem Unterhaltspersonal den Zugang zum Fahrraum. Ein von
einem Ereignis (Brand) betroffener Tunnelabschnitt wird als gefédhrdete Zone bezeichnet. Die ge-
schiitzte Zone stellt den Bereich zwischen Notausgangstire und Sicherheitsstollen dar.
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Generell miissen Notausgangstiiren leicht zu Offnen sein und einen sicheren Fluchtweg gewahrleis-
ten. Die Notausgangstiren miissen geniigend Schutz vor Feuer und Rauch vorweisen.

Die Notausgangstiren sind als Schiebetlre vorgesehen. Sie missen sich im Ereignisbetrieb unter ei-
ner Druckdifferenz von 600 Pa uneingeschrénkt selbst schliessen. Bei der automatischen Schliessung
darf keine Verletzungsgefahr entstehen. Die Turen auf Fluchtwegen missen mit einer Kraft von ma-
ximal 120 N gedffnet werden kénnen. Die TUren missen jeweils beidseitig Uber einen einfachen, ver-
standlichen Offnungsmechanismus geoffnet werden kénnen und sind ohne elektromechanische Hilfe
realisiert. Die TUren unterliegen besonderen Anforderungen zu Feuerfestigkeit und Dichtigkeit.

6.10.4  Zusatzliche Anforderungen an Notausgangstiren

Die unter Kapitel ,Generelle Anforderungen an Turen* geltenden Anforderungen zur Tur werden nach-
folgend ergéanzt:

e Die maximale Kraft zur Offnung der im Fluchtweg befindlichen Tiiren darf in jeder Betriebsart
120 N nicht tiberschreiten. Um dies zu erméglichen wird die maximale Offnungskraft bei der
Erstabnahme bei Betriebsliftung auf 100 N festgelegt.

e Beiden Tiren ist zwar auf eine gentigende Dichtigkeit zu achten, obschon eine gemass
ASTRA Richtlinie vorgesehene Leckagenflache erforderlich ist.

0 Generell darf ein in Richtung Fahrraum wirkende Druckdifferenz von 50 Pa eine Le-
ckage von maximal 0.15m?/s aufweisen

o Generell wird ein Gesamtluftstrom pro Tir von 0.2 bis 0.4 m*/s bei 50 Pa gefordert

o Fur direkt nach aussen fiihrenden Fluchtstollen und Turen gegen unbeliftete Quer-
verbindungen gilt ein Gesamtluftstrom pro Tiir von 0.5 bis 1.0 m%/s bei 50 Pa

e Die Turen missen ausreichend Schutz vor Feuer und Rauch gewahren. Die Anforderung an
diesen Turtyp ist gemass ASTRA Richtlinie die Klasse EI,30-C und mussen zertifiziert sein.

e Die Brandschutzfugen zwischen Tir-Tragkonstruktion und Baukodrper missen die Spezifikati-
on analog Kapitel ,Korrosion, EMV, Temperatur und mechanische Beanspruchung" aufwei-
sen.

e Der Griff und die Darstellung der Offnungsweise miissen klar ersichtlich sein.

6.10.5 Feuerwiderstand

Feuerwiderstandswert EI30.
6.11 Zwischentiren in Querverbindung

6.11.1 Abmessungen
Masse der Tire (Bx H)=3.10mx 2.45m
Offnungsmass der Aussparung (B x H) =1.40 m x 2.10 m

6.11.2 Funktion der Zwischentliren

Mit der Zwischentlre wird der Luftstrom bzw. die Stromungsgeschwindigkeit in Querverbindungen be-
grenzt, falls die Notausgangstiren offen sind.

Generell miissen Zwischentiiren leicht zu Offnen sein und einen sicheren Fluchtweg gewéhrleisten.
Die Zwischentiren sind als Schiebetlire vorgesehen. Der im SiSto maximal auftretende Druck betragt
600 Pa. Aufgrund der Aussparungen oberhalb der Tire entstehen nur minime Druckdifferenzen.

Die Zwischentiiren miissen sich uneingeschrankt selbst schliessen. Bei der automatischen Schlies-
sung darf keine Verletzungsgefahr entstehen. Die Turen auf Fluchtwegen miissen mit einer Kraft von
maximal 120 N gedffnet werden kénnen. Die Turen mussen jeweils beidseitig tber einen einfachen,
verstandlichen Offnungsmechanismus gedffnet werden kénnen und sind ohne elektromechanische
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Hilfe realisiert. Die Turen unterliegen keinen besonderen Anforderungen zu Feuerfestigkeit und Dich-
tigkeit.
6.11.3 Zusatzliche Anforderungen an Zwischentiiren

Die unter Kapitel ,Generelle Anforderungen an Turen* geltenden Anforderungen zur Tur werden nach-
folgend erganzt:

e Die maximale Kraft zur Offnung der im Fluchtweg befindlichen Tiiren darf in jeder Betriebsart
120 N nicht Uberschreiten

e Der Griff und die Darstellung der Offnungsweise miissen klar ersichtlich sein.

6.11.4 Feuerwiderstand

Es bestehen keine besonderen Anforderungen hinsichtlich Feuerwiderstand.
6.12 Schleusentore (Flugeltiire mit integrierter Schiebetiire)

6.12.1 Abmessungen der Fliigeltore
Masse der Tire (B x H) =2.990 m x 2.815 m
Offnungsmass der Aussparung (B x H) = 3.50 m x 3.00 m

6.12.2 Abmessung der integrierten Schiebetire (Fluchttire)
Masse der Tire (Bx H) = 1.25m x2.10 m

6.12.3 Funktion der Schleusentore mit integrierten Schiebetiire
Schleusentor

Dem Unterhaltsdienst oder den Ereignisdiensten dient das manuelle betétigte Schleusentor als Zu-
gang zum Sicherheitsstollen. Da das Tor nur von geschultem Personal bedient wird, muss das Tor
nicht selbstschliessend ausgefiihrt werden.

Integrierte Schiebetire, Fluchtwegtiire

Einen sicheren Fluchtweg gewahrleistet die integrierte Schiebetire (Fluchtwegtire) und muss vom
SiSto resp. von der Schleuse aus immer leicht zu Offnen sein. Die Schiebetiiren werden, um die
Schleusenfunktion einzuhalten, vom Unternehmer Elektroinstallationen elektrisch gegeneinander ver-
riegelt.

6.12.4  Zusatzliche Anforderungen an Schleusentore

Schleusentor

Die unter Kapitel ,Generelle Anforderungen an Tiren“ geltenden Anforderungen zur Tir werden nach-
folgend erganzt:

e Schleusentore als Einflligeltore

e Schleusentore werden manuell gedffnet und geschlossen

e Handgriff beidseitig des Schleusentores

e Scharniere und Verschlusseinheit muss wartungsarm ausgefiihrt werden

e Schliessung der Schleusentore mit Kaba oder Keso Zylinder

e Sicherung gegen Uberdruck (kein Aufspringen oder Zuschlagen)

e Die Farbgebung (Endanstrich) des Fliigeltores erfolgt beidseitig in RAL 7023 ,betongrau*

Integrierte Schiebetire, Fluchtwegtiire
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Die unter Kapitel ,Generelle Anforderungen an Turen* geltenden Anforderungen zur Tur werden nach-
folgend ergéanzt:

e Die Schiebetiiren missen SiSto-seitig an die Schleusentore angeschlagen sein.

e Die aussere Schiebetlire kann von aussen nur mit einem Schlissel getffnet werden (Tablea
mit Schliisselschalter).

e Verwendung von geeigneten Dichtungen (einfach auswechselbar)

¢ Im Normalbetrieb bei geschlossener Schleuse muss eine maximale Leckage von 0.15 m3/s
bei einem Druck von 50 Pa eingehalten werden

e Generell darf eine in Richtung Schleuse wirkende Druckdifferenz von 50 Pa eine Leckage von
maximal 0.15m%s aufweisen.

e Der Griff und die Darstellung der Offnungsweise miissen klar ersichtlich sein.

6.12.5 Feuerwiderstand

Es bestehen keine besonderen Anforderungen hinsichtlich Feuerwiderstand.

6.13 Bodentor

Fur die Bodentore wird bauseits, umlaufend den Montaged&ffnungen und Mannslécher, in dem Beton
eine Aussparung von 8 cm x 12 cm vorbereitet. In diese Aussparung wird der Rahmen der Bodentore
eingelegt.
6.13.1 Bodentore in Portalstationen

e gemass ASTRA-Richtlinien

o feuerhemmendes Bodentor T-30 (EI 30) mit Materialisierung gemass Anforderungen an
Brandschutz

e Offnungs- resp. Schliessmittel: Gasfedern und / oder Handwinde mit Seilrolle nach Erfordernis

6.13.2 Bodentore in Tunnelzentrale
e gemass ASTRA-Richtlinien
e keine Anforderungen an Brandschutz
e  Werkstoff Stahl feuerverzinkt
e Unten nicht verkleidet
e An Deckel montierte Verstarkung
e Vorzugsweise einfliiglige Bodentore

e Ohne Offnungshilfen (6ffnen mit installiertem Kran)

6.13.3 Abmessungen (lichte Rohbaumasse)

Die Abmessungen der Bodentore sind den beigelegten Planen zu entnehmen.

6.13.4 Rahmen
e umlaufender Rahmen mit Hilsen fir Gelander

e oben biindig

6.13.5 Torblatt
¢ Riffelblech mit Verstarkungen auf der Unterseite

e Torblatt auf der Unterseite nicht verkleidet
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e Verdeckte Scharniere

6.13.6 Feuerwiderstand

Bei Bodentoren vom einen in einen andern Brandabschnitt ist der Feuerwiderstandswert EI30. Bei
Bodentoren innerhalb desselben Brandabschnittes bestehen keine besonderen Anforderungen hin-
sichtlich Feuerwiderstand.

6.14 Scherentreppe

Der Typ der Scherentreppe erfolgt nach Vorschlag Unternehmer. Sie ist auszulegen auf eine Raum-
hdhe von 3.00 m von Oberkante Boden bis Unterkante Decke. Die Stufen der Treppe miissen mit ei-
ner Anti-Rutsch Profilierung versehen werden. Das zu verwendende Material ist 1.4401 oder gleich-
wertig. Die Treppe ist mit Handlauf, Bedienhaken und Ose auszufiihren.

6.15 Abdeckbleche

Abdeckbleche werden in den Tunnelzentralen sowie auch in den Portalstationen verwendet. Im Leis-
tungsverzeichnis sind verschiedene Gréssen von Edelstahlblechen aufgefiihrt. Die Abrechnung erfolgt
nach Ausmass. Zusétzlich sind bereits vorhandene Edelstahlbleche teilweise zu demontieren, zurecht
zu schneiden / bohren und wieder zu montieren. Der Werkstoff fiir die Bleche ist 1.4301 oder gleich-
wertig. Die Bleche missen den gleichen Anforderungen wie im Kapitel Korrosion, EMV, Temperatur
und mechanische Beanspruchung geniigen.

6.15.1 Feuerwiderstand

Bei Abdeckblechen vom einen in einen andern Brandabschnitt ist der Feuerwiderstandswert EI30. Bei
Abdeckblechen innerhalb desselben Brandabschnittes bestehen keine besonderen Anforderungen
hinsichtlich Feuerwiderstand.

6.16 Steckgelander

Der Typ des Steckgeléanders erfolgt nach Vorschlag Unternehmer. Die Héhe des Gelanders muss
1.20 m sein. Die Steckgelander werden in den Rahmen des Bodentores eingesteckt. An der Wand
miissen pro Gelander drei Wandhalterungen montiert werden.

6.17 Gitter mit Gittertiire Tunnelzentrale Crapteig Mitte

In dem Verbindungsgang zwischen bestendender und neuer Tunnelzentrale Mitte muss ein Gitter mit
integrierter Gittertilre installiert werden. Der Werkstoff fiir das Gitter und die Gittertiire ist 1.4301 oder
gleichwertig. Das Gitter mit Gittertlire muss den gleichen Anforderungen wie im Kapitel Korrosion,
EMV, Temperatur und mechanische Beanspruchung geniigen.

6.18 Gitterboden in Steigzone Tunnelzentrale Viamala Sud

In den Steigzonen muss ein Gitterboden zur Begehung der Steigzone installiert werden. Die Befesti-
gung erfolgt nach Vorschlag Unternehmer. Der Werkstoff fiir den Gitterboden ist feuerverzinkter Stahl
oder gleichwertig. Die Gitterbéden miissen den gleichen Anforderungen wie im Kapitel Korrosion,
EMV, Temperatur und mechanische Beanspruchung gentigen.

6.19 Riffelblech in Steigzone Tunnelzentrale Viamala Sud

In der Steigzone muss ein Riffelblech fur die Montage- und Kabelzugarbeiten montiert werden. Die
Riffelbleche werden nach der Installation in der Steigzone belassen. Wenn die Tunnelzentrale in ei-
nem spateren Zeitpunkt ausgerustet ist, werden die Riffelbleche anschliessend entfernt. Der Werkstoff
fur die Riffelbleche ist 1.4301 oder gleichwertig. Die Bleche miissen den gleichen Anforderungen wie
im Kapitel Korrosion, EMV, Temperatur und mechanische Beanspruchung gentigen.

6.20 Verantwortlichkeiten

Der Unternehmer ist verantwortlich fr:
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e die gefahrenlose Zirkulation des Verkehrs jeden Morgen

e das samtliche BSA Einrichtungen und Systeme immer in Betrieb sind (VL, TVR, NT, DB, AD,
BN, opt. Leiteinrichtungen, VTV, Funk, etc.).

e die Unfallverhiitung auf der Baustelle.

e die Instruktion seines Personals betreffend Unfallverhiitung, erste Hilfe und Notfallnummern.
e die Anwendung, Umsetzung der Sicherheit- und Verfligbarkeit

o die Verhinderung von Schéden an elektrischen und anderen Einrichtungen.

e die komplette, den schweizerischen Vorschriften und Normen entsprechende Installation.

e die Einhaltung samtlicher Vorschriften, Normen, Spezifikationen, etc.

Die Fachbauleitung lehnt jede Verantwortung ab fur Schaden, die durch den Unternehmer ver-
ursacht wurden.
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7. Legende Uber die verwendeten Abkirzungen

AD
ASTRA
BN
BSA
DB
EMV
GEV
SiSto
TVR
VL
VTV

Adaptation, Einfahrtsbeleuchtung
Bundesamt fur Strassen
Brandnotbeleuchtung

Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen
Durchfahrtsbeleuchtung
Elektromagnetische Vertraglichkeit
Gebietseinheit V

Sicherheitsstollen
Tunnel-Verkehrs-Regelung
Verkehrslenkung

Verkehrs-Tunnel-Video
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