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1 Einleitung

1.1 Grundiagen
Als Grundlage fir die Erarbeitung der nachstehenden Beschreibung dienen:
*  Kick-Off / Begehung vom 17.02.2020 mit F. Kaufmann (TIAG)
e Projektbeschrieb TIAG (Abschluss Phase 2)
e HLKS-Unterlagen von Evoplan AG (Prinzipschema vom 14.02.2020)
«  Bericht Vorprojekt "Ersatz Warmepumpen V1.1" von Evoplan AG vom 21.02.2020
* Richtlinien TIAG (AKS Bezeichnungskonzept / Elektroanlagen Allg. Bedingungen)
e Plangrundlagen des TD (Grundrissplane CADMEC)
e Best. HLKS-Prinzipschemas
- 9051-PH02 — Seewasser
- 9051-PH01 — Warmeerzeugung
- 9051-PH04 — Warmeverteilung
- 9051-PH0O3 — Warmwasser
e Prinzipschema und Elektroschemata von allen Anlagen / Schaltgeratekombinationen
e Erfahrungswerte vergleichbarer Objekte wie z.B. Kantonsspital Frauenfeld (Bestand / Neubau),
Stiftung Mansio Minsterlingen, ETH Zirich.
e Besprechung mit TD vom 06.03.2020
* Anlagen-Begehung vom 06.03.2020 mit P. Engeler (IBG)
e Aufnahmen und Zustandsanalyse/-bewertung vom 06.03.2020 und 12.03.2020

1.2 Vorschriften und Bedingungen
Das erarbeitete Projekt entspricht gemass den geltenden Normen und Regelwerken und wird auf dem

neusten Stand der Technik realisiert.

1.3 Beilagen

Titel / Bezeichnung Nummer Stand

SGK-Disposition (Beispiel) 200 4503-01-GA-DI-SGK (Beispiel) 16.03.2020
Prinzipschema GA / MSRL Ist-Zustand 200 4503-01-GA-PS-Topologie (lIst) 20.03.2020
Prinzipschema GA / MSRL Riickbau 200 4503-01-GA-PS-Topologie (Ruckbau) 20.03.2020
Prinzipschema GA / MSRL Soll-Zustand 200 4503-01-GA-PS-Topologie (Soll) 20.03.2020
Schaltschrankliste und Anlageliste #635777 20.03.2020
Grobtermin-/Etappierungsplan #636081 16.03.2020

1.4 Begriffsdefinition Gebiaudeautomation/MSRL
Die Gebaudeautomation definiert sich durch eine gesamtheitliche gewerkeiibergreifende Einrichtung,
welche die Uberwachung, Messung, Regelung und Steuerung von Gebauden vereint.

Die Herausforderung in modernen Bauten, ist die regeltechnische Zusammenfiihrung aller technischen
Einrichtungen wie Heizung, Luftung, Klima, Kalte sowie Sanitdranlagen. Nur mit offenen Automations|o-
sungen kdnnen die verschiedenen Gewerke zusammengefihrt und energieeffizient betrieben werden.
Dieses Zusammenspiel bedingt ein Gesamtsystem, welches die Uberwachungs-, Mess-, Steuer-,
Regel-, Leittechnik und die klimaseitige Einzelraumregulierung beherrscht.

Folgende Kriterien sind von Bedeutung:
e Sicherstellung des Betriebs
e  Steigerung der Energieeffizienz
e Optimierung der Betriebs- und Unterhaltskosten
*  Gewerkelbergreifende, flexible und integrale Losungen
e Komfort und Umweltschutz
«  Bedienerfreundlichkeit
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1.5 Ausgangslage

Die Gebaude der psychiatrischen Klinik Minsterlingen (PKM) befinden sich gemeinsam mit der Stiftung
Mansio auf einem parkéhnlichen Gelande direkt Bodensee.

Auf diesem Gelande befindet sich die Energiezentrale im Haus M. Die Energiezentrale versorgt die Hau-
ser der PKM, aber auch die der Stiftung Mansio mit Warme (Heizung) und Kélte (Kaltwasser fur Klima-
anlagen).

Von urspringlich vier Maschinen (2x WP, 2x KM) sind nur noch zwei (je eine WP+KM) in Betrieb. Die
entsprechenden dazugehérenden MSRL-technischen Anlagen sind veraltet und haben die technische
Lebensdauer erreicht bzw. sogar bereits Uberschritten. Fir die eingesetzten Controller (>15 Jahre End-
of-Life) sind nur noch vereinzelt Ersatzteile verfugbar beim TD. Bei Ausfall eines Controllers misste,
auch wenn Ersatzteile vorhanden sind, trotzdem die Programmierung von Grund auf neu erstellt wer-
den, das heisst es gibt kein Support mehr. Des Weiteren gibt es nur noch vereinzelt Programmierer, die
das noch programmieren kdnnen und das entsprechende Knowhow aufweisen.

Die in der Vergangenheit liegenden Riuckbauten, Erweiterungen und Teilmodernisierungen (z.B. EY2400
zu EY3600, Rickbau WP1, Tausch von diversen 3x400V-Pumpen zu 230V-Pumpen, etc.) bilden eine
zentrale Herausforderung beim Ersatz der bestehenden Automations- und Feldebene. Sadmtliche beste-
henden Anlagen und deren Dokumentationen missen am Objekt gesichtet und bewertet werden (Zu-
standsanalyse). Wo nétig ist die Anlagendokumentation zu komplettieren.

Die Zeitspanne fir diese komplexe Aufgabe ist dussert knapp bemessen.

Das Projekt wird in drei Teilprojekte unterteilt. Dies sind:

1. Ersatz der Energiezentrale (WP/KM) geméss Grundlagen Evoplan AG

2. Ersatz SGK/ Steuerung Heizung

3. Bereinigung / Rickbau SGK ZLT
Die entsprechenden Teilprojekte weisen Uberschneidungen/Schnittstellen auf und sollten deshalb auch
zusammen angeschaut und realisiert werden, um unnétige Provisorien zu vermeiden.

1.6 Allgemeine Projektziele

Das zukiinftige Gebaudeautomationssystem muss eine System-Verfligbarkeit von mindestens 10 bis 15
Jahre gewabhrleisten. Die Ersatzteilverfligbarkeit nach Systemabkindigung muss wahrend 5 bis 10 wei-
teren Jahren gewabhrleistet sein.

Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Anlagen ist ein Ersatz der Schaltschrénke und den entspre-
chenden Controllern sinnvoll. Ebenfalls empfehlen wir, wo wirtschaftlich sinnvoll, den Ersatz einzelner
Feldgerate im Teilprojekt 2. Im Teilprojekt 1 ist der Ersatz aller Feldgerate bei Evoplan AG bertiicksich-
tigt.

Der Aufbau des Leitsystems soll beigehalten werden d.h. dass die Navigation im neuen Leitsystem
ebenfalls Objekt- / Gewerkorientiert auszufihren ist. Die neuen Komponenten des zukiinftigen Gebau-
deautomationssystems sind so zu wéahlen, dass bei spateren Umbauten auf die Infrastruktur weiter auf-
gebaut werden kann. Fur die Vernetzung unter den einzelnen Gebauden der Thurmed ist die beste-
hende Glasfaser-Verkabelung weiter zu nutzen.

Die Vorgaben und Richtlinien der TIAG sind im Rahmen der Sanierungsarbeiten zwingend zu beriick-
sichtigen. Der Fokus der Teilprojekte 2 und 3 liegt auf der Automationsebene der Liftungs-, Heizungs-
sowie Sanitaranlagen und den Elektrodatenpunkten. Die Feldebene sowie Elektroinstallationen sollen
weitestgehend bestehend bleiben.
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Um eine langfristige Investitionssicherheit zu gewébhrleisten ist der Wirtschaftlichkeit in hohem Masse
Rechnung zu tragen. Die Anlagen sind zu entflechten und unter Beriicksichtigung der Prozesszugeho-
rigkeit der neuen Automationsebene zuzuordnen. Spatere Anpassungen und Erweiterungen missen mit
geringstmoglichem Aufwand erfolgen kdnnen. Entsprechend sollen wo méglich neue Reserven geschaf-
fen werden damit die geforderte Flexibilitat gewéhrleistet werden kann.

Die regeltechnische Zusammenfiihrung der Gewerke und Sicherstellung der Interoperabilitéat bilden
zentrale Aspekte bei der Uberarbeitung der Funktions- und Regelbeschriebe (FUB). Folgende regeltech-
nische Massnahmen entsprechend sind zu bertcksichtigen:

= Neu-Erstellung der Heizungs- und Kalteerzeugungsregelung, Kaltegruppenregelung (Teilprojekt 1)

=  Uberpriifung/Optimierung der Heizungs- und Kaltegruppenregelung (Teilprojekt 2)

»  Uberpriifung Elektrodatenpunkte auf Notwendigkeit mit TD (Teilprojekt 3)

= Uberpriifung/Optimierung der bestehenden Regelung und Regelstrategien sowie Zeitschaltpro-
gramme

= Die Regulierungen missen nach heutigem Stand der Technik energieeffizient erstellt werden
(Sommer- / Winterkompensation, Nachtabsenkung, etc.)

Ebenso sind die betrieblichen Erfahrungen, bereits getétigten Optimierungen und Wiinsche der Betrei-
ber zu berlcksichtigen (Teilprojekt 2 und 3).

1.7 Projektparameter
Die Umbauten betrifft nachfolgende Raume im UG01 Haus M:
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Abbildung 1 Projektparameter
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1.8 GA Ersatz (Ist-Zustand)
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Abbildung 2 Prinzipschema Topologie (IST)

Die Anlagen in der Energiezentrale (best. WP/KM) sowie in den Heizungs-/ Kélte- und Sanitarzentralen
befinden sich trotz fortgeschrittenem Alter in einem guten Zustand. Dies dank fachméannischer Wartung
und Teilmodernisierungen durch technischen Dienst (TIAG). Das Ausfallrisiko der Automationsebene
(Teilprojekt 1 und 2) ist jedoch sehr hoch.

Die bestehenden Sauter EY2400- und EY3600-Automationsstationen tberwachen und steuern die
Energieerzeugung (WP/KM), Heizungsgruppen, Kaltegruppe (KAEO02 Kiihlung M Haus GZ), Dampf-Er-
zeugung, etc. (Details Siehe Anlagenliste). Auf den Automationsstationen des Typs EY2400 sind nur
noch einzelne Signale aufgeschaltet.

Die Schaltgeratekombination der WP/KM muss zurtickgebaut und entsorgt werden. Ebenso die abge-
setzte Einheit im ZLT-Schaltschrank.

Die Schaltgeratekombination der Heizungsunterstation ist im Jahr 1986 erstellt worden und wurde be-
reits mehrmals umgebaut oder erganzt, dies birgt erhebliche Gefahren (Brandgefahr, Komponenten-
schaden, Personenschutz, etc.) und missen ersetzt werden. Im Jahr 2005 und 2007 wurden die ganz
alten EY2400-Automationsstationen durch EY3600-Automationsstationen ersetzt.

Die zwei bereits ersetzten Unterstationen im ZLT-SGK auf welcher vorallem die Sanitdranlagen sowie
diverse allgemeine Anlagen (vorallem Elektro, Liftung, etc.) aufgeschaltet sind, sind bereits mit Modulo
5 ausgeristet und werden nur punktuell im Teilprojekt 3 angeschaut und wo nétig bereinigt.

Infolge laufender Teilablésungen innerhalb der einzelnen Schaltgeratekombinationen, im laufenden Be-
trieb, sind einige Unstimmigkeiten entstanden. Die bestehenden Datenpunkte haben grundsatzlich einen
guten Stand d.h. die Texte sollten mit denen im Elektroschema (ibereinstimmen. Die Anderungen wur-
den jedoch nicht immer in allen Dokumenten resp. Elektroschemas konsequent nachgefiihrt (z.B. Auf-
schaltung Strips, Sammelkabel, DP's). Dies erschwert die Stérungssuche.

Aus regeltechnischer Sicht miissen die Anlagen zusammengefiihrt und die Regelung verbessert wer-
den, um eine maglichst stabile, energieeffiziente Versorgung der angeschlossenen Verbraucher zu er-
reichen zu kdénnen.

Der Rickbau der bestehenden Automationsebene erfordert ein koordiniertes Vorgehen. Die Auspro-
grammierung der Datenpunkte muss ebenso geordnet erfolgen. Die bestehenden Bus- und Kommunika-
tionsverbindungen miissen wo nétig gesichert und/oder prov. betrieben werden. Zudem mussen kriti-
sche kommunikative Datenpunkte (Querkommunikationen) vorgangig ausser Betrieb gesetzt bzw. wo
ndtig mussen entsprechende Ersatz- oder Defaultwerte bei den Empféngern eingerichtet werden.
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2 Zustandsanalyse (Teilprojekt 2 "US Heizung")

Das Potential einer Sache setzt sich aus einer Vielzahl von Qualitdten zusammen. Komplex ist dieser
Wert deshalb, da neben den Ublichen Kriterien der Wirtschaftlichkeit und der vordergriindigen Erschei-
nung, weitere Kriterien in die Beurteilung einzubeziehen sind. Folgende Hauptkriterien wurden gewabhilt,
um den Zustand und das Entwicklungspotential moglichst einfach und objektiv zu ermitteln und die zu
empfehlende Ablésungsvariante zu bestimmen:

Zustand (Horizontalachse):
=  Erhaltungswert
= Genereller Ist-Zustand
= Alter / Einsatzdauer (Belastung)
=  Anpass- und Erweiterbarkeit
= Einsatz und Gebrauchstauglichkeit der Anlagen
»  Wirtschaftlichkeit (Uberwiegt der Erhaltungswert das Kosten-Nutzenverhdltnis eines Ersatzes?)

Entwicklung (Vertikalachse):
=  Entwicklungs- und Erhaltungspotential
=  Verfligbarkeit im Sinne von Ersatzmaterial und Systemsupport
= Verfugbarkeit im Sinne der Betriebssicherheit und -zuverlassigkeit (Risiko)
=  Kompatibilitdt und Zukunftssicherheit
»  Wirtschaftlichkeit (Uberwiegt das Kosten-Nutzenverhdltnis eines Ersatzes moglichen Folgekosten
z.B. durch Ausfall und damit verbundene Schaden bei tendenziell héheren Investitionskosten je-
doch auch Ersparnisse im Betrieb?).

Die Werte-Matrix Interpretation
Entwicklung
+/+ Tendenziell hoher Erhaltungswert / gute Entwicklungs- und/oder
-+ ++
- Erhaltungspotential.
g +/- Gewisser Erhaltungswert / geringer/kein Entwicklungs- und/oder
schlecht gut

Erhaltungspotential (wird hdher bewertet).
-/+ Geringer/kein Erhaltungswert / tendenziell positives Entwicklungs-
und/oder Erhaltungspotential (Zustand tendenziell gleichbleibend).
2 -/- Geringer/kein Erhaltungswert / schlechtes Entwicklungs- und/oder
Erhaltungspotential.

Zustand

2.1 Bewertung

Auf Basis der Begehung vom 06.03.2020 und 12.03.2020 wurden nachfolgende,
grundlegende Sachverhalte iberprift:

2.1.1 Bewertung der Gebaudeautomation
BKP Beschreibung Zustand Ersatz
237 Managementebene (NovaPro Open) +/- Ja
237 Schaltgeratekombinationen (Gehause) 2 +/- Teilweise
237 Schaltgeratekombinationen (Einbauten) -/- Ja
237 Generell Elektronik/-bauteile (Dioden, Kondensatoren, Spulen, -/- Ja
Widerstande, integrierte Schaltkreise etc.)

1) Budget fiir Ablésung NovaPro Open durch Sauter Vision Center (SVC) wurde freigegeben (separa-
tes Projekt bei TIAG). Grundsatzentscheid hat stattgefunden: Ablésung auf SVC wird realisiert.

2 Der Komplettersatz der Automationsebene inkl. Schaltgeratekombinationen ist wirtschaftlicher als
der Einbau und die Verdrahtung eines neuen Rostes inkl. Tlreinbauten vor Ort. Im Weiteren kann
die Umbauzeit reduziert werden.
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2.1.2  Beurteilung der gebdudetechnischen Anlagen und Installationen HLKSE
BKP Beschreibung Zustand Ersatz
23 Elektroinstallationen zur Anschaltung der bestehenden und +/+ Siehe 2.2
neuen Feldebene gemass Datenpunktekonzept TIAG
23 EMV-Schutz (Abschirmung, Verlegungsart) +/+ Siehe 2.2
23 Personen- und Sachenschutz (Beriihrungsschutz) +/- Siehe 2.2
23 Steckbare Pumpen +/- Siehe 2.2
23 Kurzschlussfestigkeit +/+ Siehe 2.3
23 Uberspannungsschutz -/- Siehe 2.4
23 SUVA-Sicherheitsschalter (Revisionsschalter) - Siehe 2.5
23 Sicherheitsfunktionen (Not-Aus-Schalter) +/- Siehe 2.6
236 UKV-Verkabelung / Bus-Verkabelung / Sammelkabel - Siehe 2.7
2.1.3 Bewertung der Dokumentation
BKP Beschreibung Zustand Ersatz
237 GA-Elektro-Schemata (technische Richtigkeit / Vollstandigkeit) - Ja
237 GA-Elektro-Schemata (Informationsgite, Anlagen + Raume) - Ja
237 Gewerke Prinzipschemata der HLKS-Anlagen +/- Ja
237 Anlage-, System- und Funktionsbeschriebe +/- Ja
237 Grundlagen fir die Neuprogrammierung +/- Ja
#636111 IBG Engineering AG Tel. +41 58 356 60 00
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2.2 Bestehende Elektroinstallationen

Die bestehenden Elektroinstallationen exkl. Zuleitung der SGK befinden sich in einem guten Zustand
und werden weitestgehend bernommen. Die Zuleitung ist zurzeit nur 4-polig ausgefiihrt und sollte neu
ebenfalls 5-polig erstellt werden. Die bestehenden Kabel besitzen eher knappe Reserven fiir den An-
schluss an die neuen Schaltgerdatekombinationen. Bei Bedarf miissen die Klemmenstege genugend
hoch platziert und die Anlagenzuordnung tbernommen bzw. wo nétig verbessert werden.

Die getrennte Verlegung von Leistungs- und Signalkabeln wurde zum Zeitpunkt der Erstellung (wo még-
lich) eingehalten, zumindest sind keine Probleme bekannt. Dies muss bei der Neuverkabelung der zu
ersetzenden Pumpen (Fernleitungspumpen, etc.) weiterhin sichergestellt werden, um mdgliche EMV-
Probleme ausschliessen zu kénnen. Weiter zu beachten sind die seitens Hersteller verschéarfende Vor-
gaben (z.B. Abschirmung von Signhalkabeln, Vorsicherung etc.). Die Zuleitungen der neuen Pumpen
missen zudem, sofern nicht pumpenseitig vorhanden, mit Steckern (z.B. Hirschmann oder Harting) oder
sogar mit Sicherheitsschaltern ausgeriistet sein. Bei der Neuinstallation sind die Aderfarben gemass
NIN auszufiihren (1-3L braun, schwarz, grau, N hellblau, PE gelb/griin / >3L nummeriert, PE gelb/grin).
Hinsichtlich dem Personen- und Sachschutz miissen samtliche Reservedréhte neu geschrumpft und
verleimt werden.

2.3 Kurschlussstrom

Die Schaltgeratekombination ist in der Niederspannungs-Hauptverteilung mit NH-Sicherungen abgesi-
chert. Entsprechend miissen keine Hochleistungsautomaten 0.8. vorgesehen werden (dreiphasiger
Kurzschlussstrom k3 = <10kA / Back-up-Schutz = i.0.).

2.4 Uberspannungsschutz

Der Uberspannungsschutz ist nicht vorhanden und wird neu geméss TIAG Richtlinien ausgefiihrt.

2.5 SUVA-Sicherheitsschalter (Revisionsschalter)

Jedes Aggregat (gem. NIN / SUVA) muss Uber einen SUVA-Sicherheitsschalter (Revisionsschalter) mit
entsprechender Signalisation vor Ort verfligen. Fir die grésseren Pumpen fehlen die Sicherheitsschal-
ter. Diese sind zu ergéanzen.

2.6 Not-Halt und Not-Aus (Sicherheitsfunktionen)
Samtliche Sicherheitsschaltungen (NOT-AUS/NOT-HALT fir Kessel / Dampferzeuger) sind fachgerecht
gemass der EN-Norm 60204-1 Sicherheit v. Maschinen / Schaltgeratekombination auszufiihren:

2.7 UKV-Verkabelung / Bus-Verkabelung / Sammelkabel

Die bestehenden Bus-Verkabelungen (Sauter-Bus) zwischen den einzelnen SGK's werden zuriickge-
baut. Es wird eine neue UKV-Verkabelung erstellt. Das EDV-Rack V.33 ist bereits vorhanden und kann
weiterverwendet werden. Die UKV-Links werden neu eingezogen, gemessen und auf das technische
Netzwerk (TechNet) der TIAG aufgeschaltet.

Ebenfalls werden diverse nicht mehr bendétigte Sammelkabel (Strips) riickgebaut, welche von den Steu-
erungen ohne DDC zu den Datensammlern vorhanden sind.
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3 Ruckbau (Teilprojekte 1-3)

[

Abbildung 3 Prinzipschema Topologie (Riickbau)

Die nicht mehr benétigen Installationen werden rlickgebaut resp. ausprogrammiert. Dies umfasst fol-

gende Punkte:

= Demontage / Riickbau bestehende Schaltgeratekombinationen (WP/KM: 11 Felder)

= Demontage / Riickbau bestehende Schaltgerdtekombinationen (Heizung: 8 Felder) bei der
Variante 3. (Bei der Variante 1 und 2 wird die SGK nur umgebaut)

= Die bestehenden Zuleitungen (Total ca. 40 Kabel mit Querschnitten 95-150mm?2) werden zuriickge-
bautDemontage / Riickbau bestehende Elektroinstallationen in der Energiezentrale
- Trasse
- Potenzialausgleich
- Leuchten inkl. Leuchteninstallation
- Brandmelder inkl. Leitung
- WLAN-Sender
- Steckdosen
- Schalter

= Rickbau best. Feldgerate-Leitungen, Pumpen-Leitungen, etc.

= Rickbau Pneumatik-Schlduche ab SGK WP/KM.
Achtung: Die PN-Zuleitung bis zum SGK WP/KM ist bauseits zu demontieren.

= Rickbau bestehende Steuerleitungen

= Die bestehenden Kommunikationsverbindungen (Sauter-Bus) sind sauber riickzubauen

= Rickbau Sammelkabel / Strips sind sauber riickzubauen und/oder zu dokumentieren.

Ein allfalliger Kupfer-Gewinn durch die Demontage der grossen Zuleitungen und SGK's wird dem Projekt
zuriickvergutet.

#636111 IBG Engineering AG Tel. +41 58 356 60 00
Seite 12 von 26 Flurhofstrasse 158d Fax +41 58 356 60 05
9000 St. Gallen stgallen@ibg.ch

ibg.ch



4 Soll-Zustand (Teilprojekte 1-3)
4.1 Konzept Gebaudeautomation / MSRL

ek - — ™

Abbildung 4 Prinzipschema Topologie (SOLL)

Samtliche HLKSE-Anlagen werden Uber ein neues Gebdudeautomationssystem betrieben. Das Automa-
tisierungssystem ist frei programmierbar und in der Lage, umfangreiche Mess-, Regel-, Optimierungs-,
Steuer- und Uberwachungsfunktionen zu iibernehmen. Zum Zweck einer hohen Betriebssicherheit und
Anlagenverfligbarkeit wird das System eine weitgehende Dezentralisierung der Intelligenz aufweisen.
Dies zur Gewahrleistung des autonomen Betriebs und der Flexibilitdt im spateren Betrieb. Das zukiinf-
tige System wird modular aufgebaut was bedeutet, dass der Anschluss weiterer Anlagen innerhalb des
Gebdaudes sichergestellt werden kann. Anpassungen und Erweiterungen kénnen entsprechend mit ge-
ringstmoglichem Aufwand erfolgen.

Die neuen Schaltgeratekombinationen werden am bestehenden Standort (SGK Heizung) oder im glei-
chen Raum (SGK Energieerzeugung GA/MSRL) aufgestellt. Die Zuordnung der Anlagen und zu den
Schaltgeratekombinationen erfolgt installationsbedingt (weitestgehend) geméass Bestand (wo mdglich
jedoch neu nach Funktionseinheiten zur Gewahrleistung der Flexibilitat).

Die einzelnen Schaltgeratekombinationen verfligen Uber je eine dedizierte Automatisierungsstation
(SPS). Entsprechend den Anforderungen und Funktionen werden die 1/0-Karten modular zusammenge-
stellt. Die Bedienung vor Ort erfolgt mit Handschaltern (pro Anlage, jedoch keine Anlagenschalter fiir
Heizgruppen) auf der Ture der Schaltgeratekombination (geméss TIAG Richtlinien). Es werden keine
Bedienpanels/Displays vorgesehen (Bedienung mittels mobilem Tablett tber WLAN mdglich). Samtliche
Anlagen werden mit Notbedieneinheiten auf den 1/0-Karten ausgeristet. Es wird keine separat und von
den 1/0O-Ausgangen losgeldsten Handleitebene ausgeristet. Der Hauptschalter wird innerhalb der SGK
bertihrungssicher montiert. Die Stérmeldungen auf der Tire werden auf das nétigste reduziert (nur
Brandalarm + Quittierungstaster). In der Tire wird ein Sichtfenster erstellt auf Hohe DDC, so sind die
Stoérungen resp. die Signalisation von der DDC (LED's) ersichtlich ohne die Ture 6ffnen zu missen. Der
Brandalarm kann auch manuell via Gebaudeleitsystem Fernquittiert werden.

Die bestehenden Starkstromzuleitungen auf die SGK's kénnen nicht tibernommen werden. Diese miis-
sen neu erstellt werden, da sie entweder am falschen Ort (SGK Energiezentrale) und/oder nur 4-polig
sind. Zudem werden USV-Zuleitungen erstellt um die Automationsebene (DDC-Controller) Uber die un-
terbrechungsfreie Spannungsversorgungs-Anlage (USV) versorgen zu kdnnen.

Generell werden die neuen Schaltgeratekombinationen TIAG-konform mit Uberspannungsschutz (Typ 2)
und Spannungsuberwachungsrelais ausgerustet. Es werden keine Differenzstromiberwachungseinhei-
ten (RCM) und auch keine Elektrozéhler pro SGK vorgesehen. Im Weiteren werden nur bewahrte fiir
den Dauerbetrieb geeignete und TIAG-zugelassene Komponenten einsetzt.

Alle Systemteile werden kommunikationsfahig und miteinander vernetzt. Fir die physische Vernetzung
werden neue UKV-Verkabelungen bis zum bestehenden EDV-Rack V.33 erstellt. Die Kommunikation
erfolgt Uber das bestehende, virtuelle Netzwerk (VLAN, TechNet). Als Managementebene dient die zent-
rale SCADA-Software Sauter Vision Center (SVC).
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Die Visualisierung erfillt folgende Aufgaben:
e Visualisierung und Bedienung der Teilanlagen
«  Uberwachungs- Auswertungsfunktionen
e Alarm-, Stérungsmanagement
e Trendaufzeichnungen zur Anlagenoptimierung

Die Ausschreibung beinhaltet die Lieferung der Automationsebene sowie Schaltgeratekombinationen.
Die Feldgerate im Teilprojekt 2 (v.a. Sensorik, Ventil- und Klappen-Antriebe) sind wo nétig ebenfalls Be-
standteile des Lieferumfanges (Budget-Position ist vorgesehen).

Die Feldgerate im Teilprojekt 1 werden durch den HLKS-Ingenieur geplant und durch den HLKS-Unter-
nehmer geliefert.

4.2 Energiemanagement / Energiemonitoring / EMS

Die vorhandenen sowie die neuen Energiezéhler werden bis auf das EMS aufgeschaltet. Es werden
keine neuen GA-Elektrozahler pro SGK erstellt. Das zusammengefihrte Messkonzept wird in der Phase
32 erstellt.

Achtung: Eine detaillierte Auswertung der Zahlerdaten im EMS ist im Lieferumfang des Projektes nicht
vorgesehen.

4.3 Ausfithrung Schaltgeratekombinationen

Die Schaltgeratekombinationen, welche die Automationsebene beinhalten, werden entsprechend dem
Stand der Technik und den Richtlinien der TIAG ausgefiihrt. Die Aufstellung erfolgt nach Méglichkeit in
unmittelbarer Nahe der zugehérenden Anlagen (trockene Raume). Grundsatzlich erfolgt die Spannungs-
versorgung ab den Elektroverteilungen (NSHV).
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Abbildung 5 Disposition SGK (Beispiel)
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4.4 Ablosung der Gebaudeautomation (Teilobjekt 2+3)
Im folgenden Abschnitt werden die vorgesehenen Abldsevarianten und die enthaltenen Leistungen be-
schrieben.

441  Abl6sevariante 1: Komplettersatz inkl. Schaltgerdtekombination.

Realisierung — Ablésungsvariante 1

Leit- und Automationsebene

« Aufnahme / Uberpriifung Standorte Feldgerate (fir die Datenpunktbezeichnungen).

« Laufende Ausprogrammierung / Riickbau der bestehenden Leit-, Automationsebene und SGK.

« Lieferung der neuen Automationsebene (paralleler Aufbau / Erstellung SGK mdglich).

« Integration in Leitebene der TIAG.

« Ersatz der bestehenden Schaltgeratekombinationen (neue gepriifte SGK).

« Lieferung und Montage der neuen Beschriftung der SGK's, Anlagen, Aggregate und Feldgeréte
(Schilder) geméass AKS von Miinsterlingen.

¢ Signaltest zu den HW-Schnittstellen.

« Erstellen der kompletten Dokumentation (Funktionsbeschriebe, Elektroschemas, DP-Listen, Alarm-
listen, etc.)

Feldebene HLKS

» Ersatz der bestehenden 3x400V Pumpen (Heizgruppen-Pumpen, Fernleitungs-Pumpen, etc.).

¢ Punktueller Ersatz der Feldgerate

- Notwendige Leistungen externer Lieferanten (Wieder-Inbetriebnahme / Signalabgleich zu Fremdan-
lagen/-steuerung etc.).

Elektro

« Erstellen der Netzwerkverkabelung / UKV-Dosen ab bestehendem UKV-Rack V.33.
¢ Anschluss- und Demontagearbeiten sowie Entsorgung der Apparate und SGK.
 Erstellung der neuen Zuleitungen.

« Notwendige Elektroinstallationen fir die zu ersetzenden Feldgerate.
Elektroinstallationen fiir die nétigen Sicherheitsschalter oder steckbaren Pumpen.

« Rickbau bestehender Sauter-Bus-Kommunikationskabel bis zur Managementebene.
» Rickbau bestehender Sammelkabel

« Beschriftung aller Kabel geméass aktuellem Elektroschema.

 Erstellung des SiNa (Sicherheitsnachweis) durch den Elektroinstallateur.

* Reinigung Zentrale und SGK.

Technischer Dienst / Informatik TIAG

« Bereinigung Datenpunkte Elektro zusammen mit IBG und Sauter.
* Vergabe IP-Adressen

« Lieferung, Beschriftung und Montage der Patchkabel.

* Teilnahme an PL-Sitzungen, AKS, IBS, Schulung

Ubriges und Unvorhergesehenes

« Beauftragung Siemens Schweiz AG Building Technologies Safety Technology um die Brandmelder
zu deaktivieren und nach Umbau wieder in Betrieb zu nehmen.

« Aufwand fur die Ausmittlung unbekannter Anlageteile.

« Umbaureserven.
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4.4.2  Abl6sevariante 2: Ersatz der Automationsebene exkl. Schaltgeratek. (DDC-Ersatz).
Diese Variante wird grundsatzlich bei Schaltgeratekombinationen angewendet, die lediglich Gber wenige
Datenpunkte verfligen d.h. bei Unterstationen, die lediglich tiber einzelne Betriebs- und Stérmeldungen
externer Anlagen verfliigen (Komplettersatz erst bei einer Gesamtsanierung der Gebaudetechnik sinn-
voll).
Es wird jeweils nur ein 1:1-DDC-Ersatz vorgenommen. Die restlichen Komponenten in der SGK werden
belassen.

Realisierung — Ablésungsvariante 2

Leit- und Automationsebene

« Aufnahme / Uberpriifung Standorte Feldgerate (fur die Datenpunktbezeichnungen).

« Laufende Ausprogrammierung / Riickbau der bestehenden Leitebene.

« Lieferung der neuen Automationsebene (kein paralleler Aufbau / Erstellung SGK mdglich).

« Integration in Leitebene der TIAG.

« Umbau / Anpassung der bestehenden Schaltgeratekombinationen.

Lieferung und Montage der neuen Beschriftung der SGK's, Anlagen, Aggregate und Feldgeréate

(Schilder) geméass AKS von Miinsterlingen.

Signaltest zu den HW-Schnittstellen.

Erstellen der kompletten Dokumentation (Funktionsbeschriebe, Elektroschemas, DP-Listen, Alarm-

listen, etc.)

¢ Schema-Erstellung: Bei einem 1:1-DDC-Ersatz werden nur die entsprechenden DDC-Seiten neu
erstellt.

Feldebene HLKS

» Ersatz der bestehenden 3x400V Pumpen (Heizgruppen-Pumpen, Fernleitungs-Pumpen, etc.).

¢ Punktueller Ersatz der Feldgeréate

» Notwendige Leistungen externer Lieferanten (Wieder-Inbetriebnahme / Signalabgleich zu Fremdan-
lagen/-steuerung etc.).

Elektro

« Erstellen der Netzwerkverkabelung / UKV-Dosen ab bestehenden UKV-Rack's.

« Demontagearbeiten sowie Entsorgung der Apparate.

« Notwendige Elektroinstallationen fiir die zu ersetzenden Feldgerate.
 Elektroinstallationen flr die nétigen Sicherheitsschalter oder steckbaren Pumpen.

« Rickbau bestehender Sauter-Bus-Kommunikationskabel bis zur Managementebene.
* Rickbau bestehender Sammelkabel

« Erstellung des SiNa (Sicherheitsnachweis) durch den Elektroinstallateur.

* Reinigung Zentrale und SGK.

Technischer Dienst / Informatik TIAG

« Bereinigung Datenpunkte Elektro zusammen mit IBG und Sauter.
* Vergabe IP-Adressen

« Lieferung, Beschriftung und Montage der Patchkabel.

* Teilnahme an PL-Sitzungen, AKS, IBS, Schulung

Ubriges und Unvorhergesehenes

« Beauftragung Siemens Schweiz AG Building Technologies Safety Technology um die Brandmelder
zu deaktivieren und nach Umbau wieder in Betrieb zu nehmen.

< Aufwand fir die Ausmittlung unbekannter Anlageteile.

* Umbaureserven.
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4.5 Elektroinstallationen
Die Elektroinstallationen im Teilprojekt 1 werden komplett erneuert.
Dies umfasst folgende Punkte:
=  Ausbau NSHV fir neue Abgange (inkl. M-Bus-Zahler)
In der NSHV kodnnen die NH-Einsétze getauscht werden (Grosse G6/G4)
= Es werden neue Zuleitungen erstellt ab der NSHV / VK 1
=  Neue Zuleitung von HV auf SGK WP/KM, etc. (5-polig)
= Neue Zuleitung von HV auf SGK Energieerzeugung (GA/MSRL)
=  Neue Zuleitung auf SGK Sicherheitskonzept (HFO)
= Neue Zuleitung auf SGK Reinigungsanlage
= Neue USV-Zuleitungen fir alle SGK's mit Automationsstationen
= Neue Feldgerate-Leitungen fir alle Pumpen, Sensoren, Klappen, etc. in der Energiezentrale
= Neue Pneumatik-Schlauche ab SGK Pneumatik.
Achtung: Die PN-Zuleitung bis zum SGK Pneumatik ist bauseits zu montieren, inkl. nétiger Druck-
reduzierstation, etc..
= Neuinstallation in der Energiezentrale, wie:
- Trasse
- Potenzialausgleich
- Leuchten
- Brandmelder inkl. Leitung
- WLAN-Sender
- Steckdosen
- Schalter
=  Neue UKV-Leitungen

Der Einsatz von Elektro-Kabeln mit Funktionserhalt und Brandverhalten ist zu berlicksichtigen:
= Nach KBOB
= CcasldlalPOoderCcasldlalP90

Gemass TIAG werden bei den UKV-Kabeln nur noch Cca-Kabel verwendet.

Achtung: Ein zweiter Abgang fur eine allfallige 2. WP/KM soll im Projekt "Ersatz Trafo/NSHV" beriick-
sichtigt werden. Dies ist nicht Bestandteil dieses Projektes.

4.6 Pneumatik

Die bestehenden vier PN-Klappen werden ab einem abgesetzten Pneumatik-Schaltschrank, welcher die
entsprechenden Magnetventile enthalt, vor Ort erschlossen. So kann bei einem allfallig spateren Ersatz
der Klappen auf einen aufwandigen Ausbau der PN-Magnetventilen in der SGK verzichtet werden.

Empfehlung: Pneumatik-Klappenantriebe durch Motorklappenantriebe (elektrische Antriebe) inkl. Riick-
meldung ersetzen. Siehe Option 1.
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4.7 Teilprojekt 1 (SGK Energieerzeugung Teil GA/MSRL)

Es wird eine komplett neue Losung gemass Vorprojekt HLKS (Evoplan AG) geben.
Es wird eine neue SGK erstellt. Die bestehenden SGK's (WP/KM und abgesetzte Einheit im ZLT) wer-
den ruickgebaut.

Separate DCC-Controller fir die angeschlossenen Anlagen / Verteilungen:

DDC Anlage / Bezeichnung HW-DP K-DP | Netzwerk
1 SGK Energieerzeugung (GA/MSRL) 190 240 | 3x UKV-Anschluss
Total 190 240 | 3x UKV-Anschluss

Projektschnittstellen

Projektbezeichnung / Anlage Massnahmen
Teilprojekt 2 und 3
Umbauetappe
Jahr / Quartal

Geplanter Umbau 2020-2021
Anlagekosten
BKP Gewerk CHF
237.1 Managementebene
237.2 Automationsebene 80°000.00
2374 SGK GA/MSRL
237.5 Feldgerate * 0.00
231 SGK Elektro (Ausbau NSHV, Rickbau SGK's, etc.) 14'000.00
232 Elektro 68'000.00
236 Schwachstrominstallationen 4'000.00
23 Elektroinstallationen Rickbau 34'000.00
238 Bauprovisorien 4'500.00
239 Ubriges 4'500.00
- Leistungen TD 6'000.00
- Unvorhergesehenes (~5% gem. SIA) 10'000.00

Total Baukosten exkl. MWST (ohne Honorar GA) 225'000.00

* Lieferung durch Gewerk HLKS
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4.7.1  Option 1: ARA/SEE: Ersatz PN-Klappen (Abwasser- / See-Verteiler)
Optionale Einbindung fur den Ersatz der bestehenden Pneumatik-Klappenantriebe durch elektrische

Motorklappenantriebe.

Minderpreis:
BKP Gewerk CHF
237 Minderpreis GA/IMSRL - 2'900.00
237 Mehrpreis GA/MSRL + 2'500.00
232 Minderpreis Elektro - 2'000.00
232 Mehrpreis Elektro + 1'400.00
Total Minderpreis exkl. MWST - 1'000.00
(ohne Honorar GA)
Vor-Ort-SGK

Pneumatik wird

nicht bendtigt.

4.7.1  Option 2: HEIO5: Speicherkiihlung

Die bestehenden Pumpen sind auf der SGK Heizung angeschlossen. Diese bleiben bestehen. Es wird

lediglich eine zusétzliche Klappe/Ventil erstellt.

Achtung: Projekt-Schnittstelle zu Teilprojekt 2.

(ohne Honorar GA)

Mehrpreis:

BKP Gewerk CHF

237 Mehrpreis GA/MSRL + 300.00

232 Mehrpreis Elektro + 250.00
Total Mehrpreis exkl. MWST + 550.00
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4.8 Teilprojekt 2 (SGK Heiz

ung)

Die Realisierung der SGK Heizung erfolgt gemass Ablésungsvariante 1.

Separate DCC-Controller fir die angeschlossenen Anlagen / Verteilungen:
DDC Anlage / Bezeichnung * HW-DP | Netzwerk
4 Heizung 310 | 4x UKV-Anschluss
Total 310 | 4x UKV-Anschluss
* Gemass aktuellem Elektroschema
Projektschnittstellen
Projektbezeichnung / Anlage Massnahmen
Teilprojekt 1 und 3
Umbauetappe
Jahr / Quartal
Geplanter Umbau 2020-2021
Varianten:

1) Nur DDC-Ersatz mit Modulo 5

2) Nur DDC-Ersatz mit Modulo 6

3) Komplett-Ersatz inkl. SGK oder Rost mit Modulo 6
Anlagekosten
BKP Gewerk Variante 1 Variante 2 * Variante 3
237.1 Managementebene
237.2 Automationsebene 78'000.00 84'000.00 99'000.00
237.4 SGK GA/MSRL
237.5 Feldgerate ** 3'000.00 3'000.00 3'000.00
231 SGK Elektro (NSHV, etc.) 0.00 0.00 2'000.00
232 Elektro 3‘000.00 3‘000.00 34'000.00
236 Schwachstrominstallationen 4'000.00 4'000.00 4'000.00
23 Elektroinstallationen Riickbau 3'000.00 3'000.00 5'000.00
238 Bauprovisorien 5‘000.00 5‘000.00 5‘000.00
239 Ubriges 5‘000.00 5‘000.00 5‘000.00
- Leistungen TD 3‘000.00 3‘000.00 4'000.00
- Unvorhergesehenes (5% gem. SIA) 5'000.00 5'000.00 8'000.00

Total Baukosten exkl. MWST 109'000.00 115'000.00 169'000.00
(ohne Honorar GA)

* Variante 3 ist in den Gesamtkosten beriicksichtigt. Siehe Kapitel 6.

** Budget-Betrag flr allfélligen Ersatz von defekten Feldgeraten wahrend des Umbaus.
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48.1

Optionaler Ersatz der folgenden, bestehenden Fernleitungspumpen:

= HEIO6 — Fernleitung Haus GZ,W,L+B
= HEIO7 - Fernleitung Haus F,C,J,P,E,SCH
= HEIO8 - Fernleitung Haus A,K,U,HH,VH+AZ

Option 3: HEI06-08: Fernleitungspumpen (Wéarmeverteilung)

Mehrpreis:
BKP Gewerk Variante 1 Variante 2 Variante 3
237 GA/MSRL 2'700.00 2'900.00 1'500.00
232 Elektro 4'000.00 4'000.00 4'000.00
Total Mehrpreis exkl. MWST 6'700.00 6'900.00 5'500.00
(ohne Honorar GA)
SGK-Umbau SGK-Umbau Kann bereits bei
notig notig der Erstellung
der neuen SGK
beriicksichtigt
werden
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4.9 Teilprojekt 3 (SGK ZLT)
Die SGK ZLT wird umgebaut resp. die nicht mehr benétigten Strips, Kabel, Datenpunkte riickgebaut
bzw. ausprogrammiert.

Separate DCC-Controller fir die angeschlossenen Anlagen / Verteilungen:

DDC Anlage / Bezeichnung * HW-DP | Netzwerk
2 (best.) | ZLT (Datensammler) 210 | 2x UKV (best.)

Total ** 210 | 2x UKV (best.)

* Gemass aktuellem Elektroschema
** Nur punktuelle Anpassungen.
Projektschnittstellen
Projektbezeichnung / Anlage Massnahmen
Teilprojekt 1 und 2
Umbauetappe
Jahr / Quartal

Geplanter Umbau 2020-2021
Anlagekosten
BKP Gewerk CHF
237.1 Managementebene
237.2 Automationsebene 6'000.00
2374 SGK GA/MSRL
237.5 Feldgeréte 0.00
231 SGK Elektro (NSHV, etc.) 500.00
232 Elektro 1'000.00
236 Schwachstrominstallation (inkl. Riickbau Bus-Kabel) 2'000.00
23 Elektroinstallationen Rickbau * 4'000.00
238 Bauprovisorien 0.00
239 Ubriges 1'000.00
- Leistungen TD 1'000.00
- Unvorhergesehenes (~5% gem. SIA) 500.0

Total Baukosten exkl. MWST (ohne Honorar GA) 16'000.00

* Budget-Position fur Riickbau Sammelkabel
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4.10 Betriebsprovisorien / Stromlosschaltung

4.10.1 Teilprojekt 1 (SGK Energieerzeugung Teil GA/MSRL)
Es sind nur wenige Provisorien nétig gemass Absprache TIAG.
=  Klappenumschaltung fir Warmezufuhr ab Heizzentrale (A103.G101 Haus 1)

4.10.2 Teilprojekt 2 (SGK Heizung)

Der Umbau / Ersatz der SGK Heizung ist auf den Sommer geplant, da dann weniger Provisorien bend-

tigt werden.

Fir die Dampf-Erzeuger 1 (DAMO1 / Kiiche GZ) ist ein Steuerungs-Provisorium eingerechnet. Fur den
Elektrodampferzeuger (DAMO02) wére ein Provisorium zu aufwandig.

Die Primar- und Sekundérseite des Brauchwarmwasser-Umformers 2 (SANO2) ist ebenfalls ab der SGK
Heizung erschlossen/angesteuert und bendtigt ebenfalls ein Provisorium.

Achtung: Definitiv bendtigte Provisorien sind im Laufe des Bauprojektes (Phase 32) zu klaren.

5 Ubersicht Unterstationen

Die untenstehenden Ubersichten gelten sinngemaéss fiir alle Varianten.

5.1 Vorgesehene DCC/SPS Controller

DDC/SPS | Anlage / Bezeichnung HW-DP | Netzwerk

2 SGK Energieerzeugung Teil GA/IMSRL 190 | 3

4 SGK Heizung 310 | 4

2 (best.) SGK ZLT (Datensammler) *210 | 2 (best.)

2 (neu) 2 (neu)

6 (8) Total 710 | 9 (11)
UKV Ports

* Nur punktuelle Anpassungen.

5.3 Projektschnittstellen

Projektbezeichnung / Anlage

Massnahmen

Ablésung Managementebene NovaPro Open
= TIAG / Sauter

Koordination Ausfiihrung / Termine.

thurmedKomm (TIAG) *
= IBG Weinfelden

Koordination Ausfiihrung / Termine / Allfal-
lige Anpassungen an Netzwerk bertck-
sichtigen.

Ersatz Trafostation / NSHV im Haus M *
= IBG Weinfelden

Koordination Ausfiihrung / Termine / Allfal-
lige Anpassungen an den Zuleitungen /
Abgangen bertcksichtigen.

* Grundsatzlich keine Probleme.
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6 Gesamtkosten
Die Kosten fiir den Ersatz der Gebaudeautomation werden heute auf ca. CHF 567'000.00 inkl. MWST
(inkl. Honorar IBG) geschatzt. Die Kosten beinhalten die Management- und Automationsebene, Schalt-
geratekombinationen, Elektroarbeiten, zu ersetzende Feldgerate (Sensorik, Ventil- und Brandschutz-
klappenantriebe) sowie samtliche notwendigen Schnittstellen zu den Fremdanlagen und -systemen. Im
Weiteren sind samtliche Aufwande fir die Montage, Demontage, Instandstellung, Entsorgung, Reini-
gung SGK's, UKV-Verkabelung, Priifungen und Kontrollen enthalten.

6.1

Kostenschatzung Gesamt (CHF, Genauigkeit +/-15%)

6.1.1 Gesamtkosten (gerundet)

BKP Gewerk Teilprojekt 1 | Teilprojekt 2 | Teilprojekt 3 Total
237.1 Managementebene
237.2 | Automationsebene HW/SW 80'000.00 99'000.00 6‘000.00
237.4 Schaltgeratekombinationen
2375 Feldgerate 0.00 3‘000.00 0.00
231 SGK Elektro (NSHV, etc.) 14'000.00 2'000.00 500.00
inkl. Ruckbau SGK's
232 Elektroinstallationen 68'000.00 34'000.00 1'000.00
236 Schwachstrominstallationen 4'000.00 4'000.00 2'000.00
23 Elektroinstallationen Rickbau 34'000.00 5'000.00 4'000.00
238 Bauprovisorien * 4'500.00 5'000.00 0.00
239 Ubriges 4'500.00 5‘000.00 1'000.00
- Leistungen TD 6'000.00 4'000.00 1'000.00
- Unvorhergesehenes 10'000.00 8'000.00 500.0
Total Bausumme 225'000.00 169'000.00 16'000.00 410'000.00
293 Honorar GA- und Elektro-Pla- (74'000.00) (60'000.00) (10'000.00) 116'000.00
ner ** (inkl. Phase 31) ** Falls nur Teil- | Falls nur Teil- | Falls nur Teil-
projekt aus- projekt ausge- | projekt ausge-
gefuhrt wird fuhrt wird fuhrt wird
Total exkl. MWST #*** (299'000.00) (229'000.00) (26'000.00) 526'000.00
7.7% MWST 41'000.00
Total inkl. MWST *** 567'000.00
* Nicht berticksichtigt / eingerechnet

** Honorar GA- und Elektro-Planer gem. separater Honorarofferte (angepasst auf die neue Bausumme)
*** Inkl. Honorar GA-Planer fir das Gesamtprojekt
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6.4 Zusammenfassung Optionen (CHF, Genauigkeit +/-15%)

6.4.1 Mehrpreise (gerundet)

BKP Gewerk Teilprojekt 1 | Teilprojekt 2 | Teilprojekt 3 Total
- Option 1 - 1'000.00
- Option 2 5'100.00
- Option 3 (V1: 6'700.00)
(V2: 6'900.00)
V3: 5'500.00
Total Optionen 4'000.00 5'500.00 Keine 9'500.00

7 Weiteres Vorgehen
7.1 Offene Punkte

Unter anderem sind folgende Punkte im Zuge des Bauprojekts (Phase 32) zu prufen/definieren:
«  Entscheid welche Optionen ausgefiihrt werden sollen

e Variantenentscheid SGK Heizung

e HLKS - offene Punkte klaren:
- Sauter-Feldgeréate vorsehen. Lieferung via GA/IMSRL prifen.
- PN-Klappe: Ersatz Antrieb oder inkl. Klappe?
- Mussen Schnelllaufer-Antriebe vorgesehen werden?

e HLKS - Leistungen klaren. Annahme:
- Lieferung Kaltemitteldetektion / Gaswarnzentrale durch HLKS.
- Erstellung Sicherheitskonzept durch HLKS.

«  Notige Provisorien sind zu tberprifen.

«  Ersatz Feldgerate Teilprojekt 2 mit TIAG bereinigen.

7.2 Ausfiihrungstermine GA/MSRL/Elektro

Nachfolgend unser Vorschlag fiir den Grobterminplan seitens GA/MSRL und Elektro. Dieser muss mit
dem HLKS-Ingenieur und der TIAG abgestimmt werden.

2021

Mnlﬂlﬂwzﬂ Wiai 20 | Jun 20 Jul 20

Feb 20|

Aug 20] Sep 20] Okt 20 | Nov 20| Dez 20] Jan 21

Feb 21| Wiz 21| Apr 21| Mai 21 [ Jun21

Jui

[Aug 21] Sep 21] Okt 21

Begehung mit TIAG (17.02.2020)

[Auftragserieiiung an IBG (25.02.2020)

Projektierung

Zustandsanalyse

Vorprojek! und Kostenschalzung (+-15%)

Entscheid TIAG (VR-Sitzung am 24.03 2020) / Viargabe Phase 32 (Bauprojekt)

Bauprojekd inkl_ Kostenvoranschiag (+-10%)

Bewlligungsverfahren TIAG (sofern ndtia]

Ausschreibung

Enlscheid TIAG / Vergabe Phase 4 an BG

Ersisilung Ausschreibungsunieiagen

‘SUbMissionsphase / Vergabe

Haus M

Realisierungspla

nung
Erstellung definfiver Betriebsmittelisten, Funkions- und Regelbeschriebe
Disposit

Erstellung Elekiroschema, SGK-

Brifung Freigabe 15G 3 TIAG

[Ausfuhrung [ Umbau / Realisierung

Bestellung SGK, SPS, Elekiroinsiallaborsmaterial

Ablosung GA/ Umsetzung Teilprojekt 1

Ablosung GA / Umsetzung Teilprojekt 2

‘Ablbsung GA Umsetzung Teilprojekt 3

Vorpriifung | Funtkionstests

[Abnahme I Schiusspriifung

Mangelbehebung

Abbildung 6 Grobterminplan (Stand: Phase 31)
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8 Adressen

Bauherr thurmed Immobilien AG [TIAG] Tel. +4152 72370 24
Felix Kaufmann Fax -
Waldhausweg 4 E-Mail felix.kaufmann@stgag.ch
8596 Munsterlingen
Technischer Dienst thurmed Immobilien AG [TIAG] Tel. +41 71 686 24 51
Fabian Biichel Fax +41 71 686 25 50
Waldhausweg 4 E-Mail fabian.buechel@stgag.ch
8596 Munsterlingen
HLKS-Ingenieur Evoplan AG Tel. +41 44 576 43 33
Beckenhofstrasse 6 Fax -
CH-8006 Zirich E-Mail info@evoplan.ch
Elektro-Ingenieur IBG Engineering AG Tel. +41 58 356 63 12
Peter Engeler Fax -
Oberfeldstrasse 13 E-Mail peter.engeler@ibg.ch
8570 Weinfelden
GA-Ingenieur / IBG Engineering AG Tel. +41 58 356 60 78
Elektro-Ingenieur Pascal Schlapfer Fax -
Flurhofstrasse 158d E-Mail pascal.schlaepfer@ibg.ch

9006 St. Gallen

Freundliche Griisse
IBG Engineering

Schlépfer
Projektleiter

Direktwahl +41 58 356 60 78
pascal.schlaepfer@ibg.ch
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Legende:

Projektumfang  Projektumfang

GA/MSRL Fremd Provisorien
SGK SGK SGK

SPS/DDC

DP ( )
Touchpanel 17"

Bediengerat
L RJ45

=22g 8822 | Switch

@ Firewall

Unmanaged
Switch/Router

M-Bus Pegel-
wandler

Netzwerkanbindung

Bus (z.B. BACnet MS/TP)
USV Zuleitung (1x230V / 13A)

Starkstromzuleitung
Ruckbau / Demontage
M-Bus

Sauter Bus (alt)
Pneumatik

V. EDV-/UKV-Rack

Bezeichnungskonzept:
A102.Gnnn.XXnn.RnnnX.SSRnn

Keine DDC /
Bestand Ruckbau /
SGK Demontage

UGO1

Pneumatik

A102.G106.UG01.R001_.SSRO1
SGK WP/KM best.

A102.G106.UG01.R004_.SSR02

Strips nach ?:

Steuerung

Elektrodampf-

BELOO ...
BELO1 ...
BELO2 ...
BELO3 ..
BELO4 ..
BELO5 ..
BELO6 ...
BELO7 ..
BELO8 ...
BELO9 ...
BEL10 ...
ELEOO ...
ELEO1 ..
ELEO2 ..
ELEOS

Nur punktuelle
Anpassungen

TRAO1 Lift 8608154

SAN11 Abwasserpumpe Hof

SAN11 Kaeltetrockner / Pendelanlage / Dosiervorrichtung / Dosierpumpen
SAN12 Druckwasseranlage / Kompressoren / Signal RM Speicherkuehl-Pumpe 1 / Sanitaer Zirk.Pumpen
HEIOO Expansionsgefass 1-3

LUEO1 VK 2 -LE 1KI.MOB.203

LUEO2 VK 2 - LE 2 KI.MOB.205

LUEO3 VK 2 - LE 3 Lager 204

LUEO4 Luftung Rampe Hof / Luftung Nebenraume

Afl:‘OZ.GlOG.UGOl.R012_.SSR03

Ersatz NSHV /VK 1 im 2021 geplant

Klimakalte Raumkalte Warmepumpe 1 Warmepumpe 2 Heizung / Sanitar 5305 erzeuger ZLT ‘(E)satensammler Elektro) Rack (best.) VK 1 (best.) NSHYV (best.)
1 (Kaltwassersatz)|2 4  stls 6  St|7 1 2 4 1 L : :
" - A8 1027
Steuerun i Modulo 5 - AS 1028 V33 V33 1
ZLT-Dose HHH‘H g | AS 1022 EZ)'(;; - AS 1029
| f
Strips Strips Strips Strips Strips Strips StripsLT_I Strips __ Strips
‘ ‘ ‘ ‘ T ‘ ‘ 1x Elektro- 4x Elektro-
zahler best zahler best
(Impuls) (Impuls)
—0
-0
Technik WP Technik Heizung Sanitar Technik Wasser Technik ZLT/C Niederspannung
A102.G106.UG01.R0O01 A102.G106.UG01.R004 A102.G106.UG01.R0O10 A102.G106.UG01.R012 A102.G106.UG01.R0O11
Datenbus 1
US-Nr.: 0-249
Sauter Bus
von Haus O
l \102 ] G 106 Vorprojekt
Projektleiter Pascal Schlapfer Massstab 1:1 Kunde thurmed Immobilien AG [ TIAG ]

IBG Engineering AG Erstellt von  P. Schlapfer Erstellt am 26.02.2020 Waldhausweg 4

Flurhofstrasse 158d Gepruft von L. Thomas Geprift am  20.03.2020 8596 Minsterlingen
iSJbOOShSt.GaIIen Version Vo1 Version vom 20.03.2020 PKM - Energiezentrale Haus M - GA/MSRL

¢ Plannummer 2004503'01'GA'PS'T0p0|Og|e (lst) Geb&audeautomation
Topologie GA/MSRL (Ist)




Legende:

Projektumfang  Projektumfang
GA/MSRL Fremd Provisorien
SGK SGK SGK

SPS/DDC

DP ( )
Touchpanel 17"

g E

]
1

.v

Bediengerat

RJ45

Switch

Firewall

Unmanaged
Switch/Router

M-Bus Pegel-
wandler

Netzwerkanbindung

Bus (z.B. BACnet MS/TP)
USV Zuleitung (1x230V / 13A)
Starkstromzuleitung
Ruckbau / Demontage
M-Bus

Sauter Bus (alt)

Pneumatik

V. EDV-/UKV-Rack

Bezeichnungskonzept:
A102.Gnnn.XXnn.RnnnX.SSRnn

Kelne DDC / . Druckluft BELOO ...
Bestand Ruckbau / ARA-Seewasser BELO1 ... c
Reinigungssystem BELO2 ...
SGK Demontage Ventilatoren WP-Raum BELO3 ... i ®) (D)
Freon-Gas-Uberwachung BELO04 ... C S -
Speicherkiihler (2x Energiemessung + 2x Klappe Notkiihlung) BELO5 ... 3 :3
WP 1 BELO6 ... -
WP 2 BELO7 ...
KM 1 (Klimakuhlung / Kaltwassersatz) G) BELO8 ... U) Q
KM 2 (Raumkiihlung inkl. 8x Verdampfer) — C BEL09 ... Q —
— BEL10 ... w—
(D) D Ereoo . et 8
S O)ELE0L ...
= C ELE02 .. p) ©
ELEO5 ...
x : TRAO1 Lift 8608154 3 é
c (/) 'SAN11 Abwasserpumpe Hof qv] (D)
3 U') SAN11 Kaeltetrockner / Pendelanlage / Dosiervorrichtung / Dosierpumpen
D_ (.6 SAN12 Druckwasseranlage / Kompressoren / Speicherkuehl-Pumpe 1 / Sanitaer Zirk.Pumpen Q E
HEIOO Expansionsgefass 1-3 X
o« O LUE01 VK2 -LE1KI.MOB.203 QO E
LUEO2 VK 2 - LE 2 KI.MOB.205
3 C LUEO3 VK 2 - LE 3 Lager 204 3 cs
Z < LUEO4 Liftung Rampe Hof / Luftung Nebenrdume m (D
Pneumatik A102.G106.UG01.R001_.SSRO1 Steuerung Ersatz NSHV / VK 1im 2021 geplant
SGK WP/KM best. A102.G106.UG01.R004_.SSR02 Elektrodampf- . A102.G106.UG01.R012_.SSR03
Klimakalte Raumkalte Allg. / Warmepumpe 1 Warmepumpe 2 Heizung / Sanitar erzeuger \ ZLT (Ratensammler Elektro) Rack (best.) VK 1 (best.) NSHV (best.)
1 (Kaltwassersatz) & St.|5 6 St.|7 Kraft 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 :
AS 1024 |7 — | B 3x US
Pn Pn in Tiire Pn I = - AS 1027
R - ‘ 7; AS 1020 AS 1022 \, Modulo 5 Modulo 5 AS 1026 - AS 1028 V.33 V.33.1
{=Hilililg ‘HHHH 2|, Lasiogs | axFU steverung N e ar o - 33.
S L ' =
m i [l [l [l
‘ %Strips ‘ %Str\ps Strips [Strips ‘ Strips ‘ T i Strips ‘ Strips ‘ StripsHU i Stxps Strips __ Strips Strips. StrA\ps StrA\ps
1x Elektro- 4x Elektro-
4 N imputs)| [ampots)
.............................................. T s e s e s e
—o
Technik WP Technik Heizung Sanitar Technik Wasser Technik ZLT/C Niederspannung
A102.G106.UG01.R0O01 A102.G106.UG01.R004 A102.G106.UG01.R0O10 A102.G106.UG01.R012 A102.G106.UG01.R0O11
Datenbus 1
US-Nr.: 0-249
Sauter Bus
von Haus O

Al102.G106
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Legende:

Projektumfang  Projektumfang
GA/MSRL Fremd Provisorien
SGK SGK SGK
SPS/DDC
DP ()
Touchpanel 17"
Bediengerat
L RJ45
2888 8888 | Switch
@ Firewall
Unmanaged
Switch/Router
M-Bus Pegel-
wandler
Netzwerkanbindung

Bus (z.B. BACnet MS/TP)
USV Zuleitung (1x230V / 13A)
Starkstromzuleitung
Ruckbau / Demontage
M-Bus

Sauter Bus (alt)

Pneumatik

V. EDV-/UKV-Rack

Bezeichnungskonzept:
A102.Gnnn.XXnn.RnnnX.SSRnn

Keine DDC /
Bestand Ruckbau /
SGK Demontage

AS

A102.G106.UG01.R001_.SSR01
SGK Energieerzeugung (WP/KM)

1 ? ?

z.B. SAIA

Strg.  Strg.
A

A102.G106.UG01.R001_.SSRxx
SGK Sicherheitskonzept (HFO)

1

Strg.

A102.G106.UG01.R001_.SSRxx
SGK Reinigungsanlage

1

Strg.

A102.G106.UG01.R001_.SSRxx
SGK Energieerzeugung (GA/MSRL)

1

2 3

USV AS

Modulo 6

jNeui

[v]

—O_x Elektro (SGK)

—
—
|

|

USV AS

A102.G106.UG01.R004_.SSR02
Heizung / Sanitar

1 2 3

2x Modulo 6

jNeui

Strips

Strips

2x Modulo 6

iNeuE

4x FU

Strg.

Steuerung
Elektrodampf-
erzeuger

1

Steuerung

BELOO ...
BELO1 ...
BELO2 ...
BELO3 ..
BELO4 ..
BELO5 ..
BELO6 ...
BELO7 ..
BELO8 ...
BELO9 ...
BEL10 ...
ELEOO ...
ELEO1 ..
ELEO2 ..
ELEOS

Nur punktuelle
Anpassungen

TRAO1 Lift 8608154

SAN11 Abwasserpumpe Hof

SAN11 Kaeltetrockner / Pendelanlage / Dosiervorrichtung / Dosierpumpen

SAN12 Druckwasseranlage / Kompressoren / Signal RM Speicherkuehl-Pumpe 1 / Sanitaer Zirk.Pumpen
HEIOO Expansionsgefass 1-3
LUEO1 VK 2 -LE 1KI.MOB.203
LUEO2 VK 2 - LE 2 KI.MOB.205
LUEO3 VK 2 - LE 3 Lager 204
LUEO4 Luftung Rampe Hof / Luftung Nebenraume

USV AS

Afl:‘OZ.GlOG.UGOl.R012_.SSR03

i ZLT (Ratensammler Elektro)

Rack (best.)

\
\ \
4 "\
K l ™, 2
\ N
4 \
Y N
4
\ "
4

\, Modulo 5 \ Modulo 5
\ \

% AS 1022 AS 1021
\ .

oL . . .
Strips Strips __ Strips __ Strips

EVTL.
1x Modulo 6

jNeuE

Strips

EVTL.
1x Modulo 6

iNeuE

V.33

V.33.1

BACnet-Schnittstelle
zu GA/MSRL (Sauter)

Pneumatik

1

Pneu-

matik Steuerung

At

U _X CICKUT0 (EXL. SGRS)
—O _x Energie (_XxHEI / _xKAE)
—Q _x Wasser

VK 1 (best.)

Ersatz NSHV /VK 1 im 2021 geplant

NSHV (best.)

1x Elektro- 2x Elektro-

zahler] Jzéhler NEU
(Impuls) (M-Bus)

Technik WP
A102.G106.UG01.R001

Technik Heizung Sanitar
A102.G106.UG01.R004

Technik Wasser
A102.G106.UG01.R0O10

Technik ZLT/C
A102.G106.UG01.R012

Niederspannung
A102.G106.UG01.R011

Datenbus 1
US-Nr.: 0-249
Sauter Bus
von Haus O

Al102.G106
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77, IBG

Projektleiter Pascal Schlapfer Massstab

1:1
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SGK-Dispo GA/MSRL (Beispiel)
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Allgemeine Infos:
GA/MSRL - Schloss: 4kant 6x6mm
- Abdeckung: klar 4mm
- Schutzgrad: IP2X (instr. Personen)
- Farbe Gehause: RAL7035 (lichtgrau)
- Farbe Sockel: RAL9005 (schwarz)
- Tarbandung: links
- Kabeleinfiihrung: oben (5x Plica MC-25)
- Schematasche: A4/30mm
- Standort NICHT im Fluchtweg
- mind. 10 % Reserveabgange / 30% Reserveplatz
- Beschriftung geméass Kennzeichnungssystem TIAG
Vorprojekt
Projektleiter Pascal Schlapfer Massstab 1:20 Kunde thurmed Immobilien AG [ TIAG ]
. . Erstellt von P. Schlapfer Erstellt am 26.02.2020 Waldhausweg 4
IBG Engineering AG
Flurhofstrasse 158d Geprift von L. Thomas Gepriuft am  12.05.2020 8596 Munsterlingen
9000 St.Gallen Version Vo1l Version vom 12.05.2020 Projekt PKM - Energiezentrale Haus M - GA/MSRL

ibg.ch
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PKM - Energiezentrale Haus M - GA/IMSRL
Grobterminplan (Stand: Phase 31)

IBG VERBINDET
MENSCH
UND TECHNIK

Vorgangsname

Jan 20

Feb 20

Mrz 20

Apr 20 §| Mai 20

2020

2021

Jun 20| Jul 20

Aug 20

Sep 20

Okt 20

Nov 20

Dez 20

Jan 21

Feb 21

Mrz 21

Apr 21

Mai 21

Jun 21| Jul 21

Aug 21

Sep 21

Okt 21

Nov 21| Dez 21

Begehung mit TIAG (17.02.2020)

Auftragserteilung an IBG (25.02.2020)

Projektierung

Zustandsanalyse

Vorﬁro‘ek{ und Kostenschatzung (+-15%)

Entscheid TIAG (VR-Sitzung am 24.03.2020) / Vergabe Phase 32 (Bauprojekt)

Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag (+-10%)

Bewilligungsverfahren TIAG (sofern nétig)

Ausschreibung

Entscheid TIAG / Vergabe Phase 4 (Ausschreibung) an IBG

Erstellung Ausschreibungsunterlagen

Submissionsphase / Vergabe

Haus M

Realisierungsplanung

Erstellung definitiver Betriebsmi 1, Funktions- und Regelbeschriebe

Erstellung Elektroschema, SGK-Dispositionen

Prifung Freigabe IBG 2 TIAG

Ausfiihrung / Umbau / Realisierung

Bestellung SGK, SPS, Elektroinstallationsmaterial

Ablésung GA / Umsetzung Teilprojekt 1

Teilproj. 1

Ablésung GA / Umsetzung Teilprojekt 2

Teilproj. 2

Ablésung GA / Umsetzung Teilprojekt 3

Teilproj. 3

Vorpriifung / Funtkionstests

Méngelbehebung

Zwischenpriifung

Méngelbehebung

Abnahme / Schlusspriifung

Méngelbehebung
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