

D Offert-Preisblatt

Rahmenvertrag Planer- und Engineeringleistungen Hoch- und Tiefbau

Procurement-ID:

193255

Ausschreibung:

Rahmenvertrag Hoch- und Tiefbau Engineering


Vergabeverfahren:

GATT / WTO Verfahren (Offenes Verfahren)

Instruktion zum Ausfüllen dieser Excel-Datei:

Es sind die Register D1_Preisblatt und D2_Leistungsverzeichnis dieser Excel-Datei auszufüllen und gemäss Ausschreibungsunterlagen einzureichen. Für den Ausdruck dieser Excel-Datei wird empfohlen zuerst ein PDF zu erzeugen und anschliessend dieses auszudrucken.

Legende:



Der Anbieter füllt alle grünen Felder aus. Alle anfallenden Kosten und Nebenkosten gemäss Dokument "A1_Rahmenplanervertrag" und der technischen Spezifikation (Dokumente C1 & C2 inkl. Anhänge) sind einzubeziehen.

Die aufgeführten Leistungsumfänge in den gelben Feldern sind lediglich als Richtwert für die Preisbewertung zu verstehen. Es wird kein Auftragsvolumen garantiert. Der Richtwert basiert auf der Schätzung der Leistungen, die in den nächsten drei Jahren mittels Einzelabrufen über den ausgeschriebenen Rahmenvertrag an die fünf Zuschlagsempfänger beauftragt werden sollen.

Alle Rechte, insbesondere das Vervielfältigen und andere Eigentumsrechte, sind vorbehalten.

Dieses Dokument darf in keiner Weise gänzlich oder teilweise vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden ohne eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung seitens Swissgrid AG.

Swissgrid AG übernimmt keine Haftung für Fehler in diesem Dokument und behält sich das Recht vor, dieses Dokument ohne weitere Ankündigungen jederzeit zu ändern.

D1 Preisblatt

Angaben des Anbieters

Firmenname Anbieter

Strasse

PLZ, Ort

Land

Kontaktperson

E-Mail

Telefon

Angebot Brutto

CHF 0.00

MwSt.

7.70%

CHF 0.00

Angebotssumme Netto inkl. MwSt.

CHF 0.00

Ort, Datum

Unterschriften rechtsgültig

[Vorname, Name]

[Vorname, Name]

D2 Leistungsverzeichnis

Honorarstundensätze des Anbieters

I: Lehrling							
F: Zeichner							
E: Konstrukteur / Bauaufsicht							
D: Techniker							
C: Ingenieur / Bauleiter / Teilprojektleiter							
B: Projektleiter / Stv. Projektleiter / Leitender Ingenieur							
A: Experte							
	A (CHF/h)	B (CHF/h)	C (CHF/h)	D (CHF/h)	E (CHF/h)	F (CHF/h)	I (CHF/h)
Honorarstundensätze nach SIA-Kategorie inkl. Nebenkosten, exkl. MwSt.							

Preiseingabe

Für die Preiseingabe müssen nur die Honorarstundensätze eingetragen werden. Die eingetragenen Honorarstundensätze werden anschliessend mit den Stunden je Aufgabe multipliziert und zu einer Angebotssumme für die Preisbewertung summiert.

Angebotssumme für Preisbewertung

Swissgrid Vorprojektphase (angelehnt an SIA-Phase 31)	-	1'100	150	1'950	250	450	100	-
Swissgrid Bauprojektphase (angelehnt an SIA-Phase 32)	-	1'700	4'100	7'100	1'050	3'050	500	-
Swissgrid Bewilligungsphase (angelehnt an SIA-Phase 33)	-	500	1'000	800	100	50	50	-
Swissgrid Ausschreibungsphase (angelehnt an SIA-Phase 41)	-	1'950	2'850	2'450	250	400	100	-
Swissgrid Realisierungsphase, Ausführungsprojekt (angelehnt an SIA-Phase 51)	-	2'900	4'500	5'700	400	800	200	-
Swissgrid Realisierungsphase, Ausführung (angelehnt an SIA-Phase 52)	-	2'400	3'200	5'150	500	700	50	-
Swissgrid Realisierungsphase, Inbetriebnahme, Abschluss (angelehnt an SIA-Phase 53)	-	2'200	2'900	1'550	150	100	100	-
Total inkl. Nebenkosten, exkl. MwSt. [CHF] (automatischer Übertrag nach D1_Preisblatt)	-	12'750	18'700	24'700	2'700	5'550	1'100	-

Pos.	Beschreibung	A (Anzahl h)	B (Anzahl h)	C (Anzahl h)	D (Anzahl h)	E (Anzahl h)	F (Anzahl h)	I (Anzahl h)	Gesamt (CHF)
Swissgrid Vorprojektphase (angelehnt an SIA-Phase 31)									
Leistungen gemäss C2_Leistungsbeschreibung (Kapitel 3.1 und 3.3)									
Phasenunabhängige Leistungen									
001	Organisation		350	50	150	50	50		-
002	Beschrieb und Visualisierung		50						-
003	Kosten und Finanzierung		50						-
004	Administration und Dokumentation		50						-
									-
Z01	Projektunabhängige Leistungen								-
Z02	Unterstützung des Auftraggebers bei Projekten								-
									-
Phasenabhängige Leistungen									
101	Beschrieb und Visualisierung		400	100	1'300	200	400	100	-
102	Kosten und Finanzen		100		250				-
103	Termine		100		250				-
									-
Total Stunden Kategorien, Swissgrid Vorprojektphase		-	1'100	150	1'950	250	450	100	
Total Stunden, Swissgrid Vorprojektphase		4'000	h						
Ø Honorarstundensatz, Swissgrid Vorprojektphase		-	CHF/h						
Total Swissgrid Vorprojektphase inkl. Nebenkosten									-

Pos.	Beschreibung	A (Anzahl h)	B (Anzahl h)	C (Anzahl h)	D (Anzahl h)	E (Anzahl h)	F (Anzahl h)	I (Anzahl h)	Gesamt (CHF)
Swissgrid Bauprojektphase (angelehnt an SIA-Phase 32)									
Leistungen gemäss C2_Leistungsbeschreibung (Kapitel 3.1 und 3.4)									
Phasenunabhängige Leistungen									
001	Organisation		1'000	200	400				-
002	Beschrieb und Visualisierung			200	500	50	50		-
003	Kosten und Finanzierung		100	100	100				-
004	Administration und Dokumentation		100	100	100				-
									-
Z01	Projektunabhängige Leistungen								-
Z02	Unterstützung des Auftraggebers bei Projekten								-
									-
Phasenabhängige Leistungen									
201	Beschrieb und Visualisierung		300	2'500	5'000	1'000	3'000	500	-
202	Kosten und Finanzen		100	500	500				-
203	Termine		100	500	500				-
									-
Total Stunden Kategorien, Swissgrid Bauprojektphase		-	1'700	4'100	7'100	1'050	3'050	500	
Total Stunden, Swissgrid Bauprojektphase		17'500	h						
Ø Honorarstundensatz, Swissgrid Bauprojektphase		-	CHF/h						
Total Swissgrid Bauprojektphase inkl. Nebenkosten									-

Pos.	Beschreibung	A (Anzahl h)	B (Anzahl h)	C (Anzahl h)	D (Anzahl h)	E (Anzahl h)	F (Anzahl h)	I (Anzahl h)	Gesamt (CHF)
Swissgrid Bewilligungsphase (angelehnt an SIA-Phase 33)									
Leistungen gemäss C2_Leistungsbeschreibung (Kapitel 3.1 und 3.5)									
Phasenunabhängige Leistungen									
001	Organisation		50	200					-
002	Beschrieb und Visualisierung		50	100					-
003	Kosten und Finanzierung		50						-
004	Administration und Dokumentation		50						-
									-
Z01	Projektunabhängige Leistungen								-
Z02	Unterstützung des Auftraggebers bei Projekten								-
									-
Phasenabhängige Leistungen									
301	Beschrieb und Visualisierung			500	800	100	50	50	-
302	Kosten und Finanzen		150	100					-
303	Termine		150	100					-
									-
Total Stunden Kategorien, Swissgrid Bewilligungsphase		-	500	1'000	800	100	50	50	
Total Stunden, Swissgrid Bewilligungsphase		2'500	h						
Ø Honorarstundensatz, Swissgrid Bewilligungsphase		-	CHF/h						
Total Swissgrid Bewilligungsphase inkl. Nebenkosten									-

Pos.	Beschreibung	A (Anzahl h)	B (Anzahl h)	C (Anzahl h)	D (Anzahl h)	E (Anzahl h)	F (Anzahl h)	I (Anzahl h)	Gesamt (CHF)
Swissgrid Ausschreibungsphase (angelehnt an SIA-Phase 41)									
Leistungen gemäss C2_Leistungsbeschreibung (Kapitel 3.1 und 3.6)									
Phasenunabhängige Leistungen									
001	Organisation		350	550	50	50			-
002	Beschrieb und Visualisierung		100	100					-
003	Kosten und Finanzierung		150						-
004	Administration und Dokumentation		150						-
									-
Z01	Projektunabhängige Leistungen								-
Z02	Unterstützung des Auftraggebers bei Projekten								-
									-
Phasenabhängige Leistungen									
401	Beschrieb und Visualisierung		500	1'000	1'500	200	400	100	-
402	Kosten und Finanzen		300	500	300				-
403	Termine		300	400	300				-
404	Administration und Dokumentation		100	300	300				-
									-
Total Stunden Kategorien, Swissgrid Ausschreibungsphase		-	1'950	2'850	2'450	250	400	100	
Total Stunden, Swissgrid Ausschreibungsphase		8'000	h						
Ø Honorarstundensatz, Swissgrid Ausschreibungsphase		-	CHF/h						
Total Swissgrid Ausschreibungsphase inkl. Nebenkosten									-

Pos.	Beschreibung	A (Anzahl h)	B (Anzahl h)	C (Anzahl h)	D (Anzahl h)	E (Anzahl h)	F (Anzahl h)	I (Anzahl h)	Gesamt (CHF)
Swissgrid Realisierungsphase, Ausführungsprojekt (angelehnt an SIA-Phase 51)									
Leistungen gemäss C2_Leistungsbeschreibung (Kapitel 3.1 und 3.7.1)									
Phasenunabhängige Leistungen									
001	Organisation		800	200					-
002	Beschrieb und Visualisierung		200	600	600				-
003	Kosten und Finanzierung		300						-
004	Administration und Dokumentation		300						-
									-
Z01	Projektunabhängige Leistungen								-
Z02	Unterstützung des Auftraggebers bei Projekten								-
									-
Phasenabhängige Leistungen									
501	Beschrieb und Visualisierung		500	1'500	1'800	200	400	100	-
502	Kosten und Finanzen		300	1'500	2'300	200	400	100	-
503	Termine		300	400	500				-
504	Administration und Dokumentation		200	300	500				-
									-
Total Stunden Kategorien, Swissgrid Ausführungsprojekt		-	2'900	4'500	5'700	400	800	200	
Total Stunden, Swissgrid Ausführungsprojekt		14'500	h						
Ø Honorarstundensatz, Swissgrid Ausführungsprojekt		-	CHF/h						
Total Swissgrid Realisierungsphase, Ausführungsprojekt inkl. Nebenkosten									-

Pos.	Beschreibung	A (Anzahl h)	B (Anzahl h)	C (Anzahl h)	D (Anzahl h)	E (Anzahl h)	F (Anzahl h)	I (Anzahl h)	Gesamt (CHF)
Swissgrid Realisierungsphase, Ausführung (angelehnt an SIA-Phase 52)									
Leistungen gemäss C2_Leistungsbeschreibung (Kapitel 3.1 und 3.7.2)									
Phasenunabhängige Leistungen									
001	Organisation		200	200	500	50	50		-
002	Beschrieb und Visualisierung		200	600	500	50	50		-
003	Kosten und Finanzierung		300						-
004	Administration und Dokumentation		300						-
									-
Z01	Projektunabhängige Leistungen								-
Z02	Unterstützung des Auftraggebers bei Projekten								-
									-
Phasenabhängige Leistungen									
601	Beschrieb und Visualisierung		700	800	1'700	200	100		-
602	Kosten und Finanzen		200	800	1'800	200	500	50	-
603	Termine		300	200	300				-
604	Administration und Dokumentation		200	200	100				-
				400	250				-
									-
Total Stunden Kategorien, Swissgrid Ausführung		-	2'400	3'200	5'150	500	700	50	
Total Stunden, Swissgrid Ausführung		12'000 h							
Ø Honorarstundensatz, Swissgrid Ausführung		- CHF/h							
Total Swissgrid Realisierungsphase, Ausführung inkl. Nebenkosten									-

Pos.	Beschreibung	A (Anzahl h)	B (Anzahl h)	C (Anzahl h)	D (Anzahl h)	E (Anzahl h)	F (Anzahl h)	I (Anzahl h)	Gesamt (CHF)
Swissgrid Realisierungsphase, Inbetriebnahme, Abschluss (angelehnt an SIA-Phase 53)									
Leistungen gemäss C2_Leistungsbeschreibung (Kapitel 3.1 und 3.7.3)									
Phasenunabhängige Leistungen									
001	Organisation		400	500	50	50			-
002	Beschrieb und Visualisierung		100	100					-
003	Kosten und Finanzierung		150						-
004	Administration und Dokumentation		150						-
									-
Z01	Projektunabhängige Leistungen								-
Z02	Unterstützung des Auftraggebers bei Projekten								-
									-
Phasenabhängige Leistungen									
701	Beschrieb und Visualisierung		200	1'100	800	100	100	100	-
702	Kosten und Finanzen		400	500	300				-
703	Termine		400	400	200				-
704	Administration und Dokumentation		400	300	200				-
									-
Total Stunden Kategorien, Swissgrid Inbetriebnahme, Abschluss		-	2'200	2'900	1'550	150	100	100	
Total Stunden, Swissgrid Inbetriebnahme, Abschluss		7'000 h							
Ø Honorarstundensatz, Swissgrid Inbetriebnahme, Abschluss		- CHF/h							
Total Swissgrid Realisierungsphase, Inbetriebnahme, Abschluss inkl. Nebenkosten									-