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1. Vorhaben 

1.1 Ausgangslage 

Die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen umfassen insgesamt drei Massnahmenprojekt: 
MP 622 Tram Bruderholz, MP 1997 Wolfschlucht und MP2485 Bruderholzstrasse. 
 

1.1.1 MP 622 Tram Bruderholz 

Allgemein 

Das Bruderholz ist ein grün geprägtes Wohnquartier mit lockerer Bebauung. Entlang 

der Bruderholzallee besteht eine durchgehende Baumreihe, welche das Trottoir von 

der Strasse trennt. Das Tramtrassee verläuft beinahe auf der ganzen Länge auf einem 

begrünten Eigentrassee. 

Vom öffentlichen Verkehr ist das Bruderholz hauptsächlich durch die beiden Tramlinien 

15 und 16 erschlossen. Beide Linien haben ihren Endpunkt an der Haltestelle Bruder-

holz, wo sie betrieblich miteinander verknüpft sind.  

 
Fussverkehr 

Entlang der Bruderholzallee besteht auf beiden Seiten der Strasse / Tramtrasse ein 

Trottoir, bzw. ein Spazierweg. Das Trottoir ist zur Strasse hin durch Grünrabatten mit 

einfacher bis dreifacher Baumreihe (Plantanen und Kirsch-Pflaumen) abgetrennt. Auf 

der Seite des Tramtrassees grenzt meist eine Buchenhecke den Spazierweg von der 

Verkehrsfläche ab.  

Mit der quer dazu verlaufenden Verbindung Wasserturm-Promenade – Wolfschlucht-

Promenade besteht ein direkter Fussweg durch das Quartier vom Wasserturm ins 

Gundeli. 

 
Veloverkehr 

Die Jakobsbergstrasse und die Bruderholzallee sind Velo-Basisrouten mit erhöhten 

Anforderungen an Sicherheit und Komfort. Gemäss Velorichtplan fehlen am An-

knüpfungspunkt Gundeldingerrain und Haltestelle Bruderholz gedeckte Bike & Ride-

Anlagen. 

 

Öffentlicher Verkehr 
Die Erschliessung auf dem Bruderholz ist geprägt durch Doppelspur in Seitenlage mit 
Haltestellen in relativ kurzen Abständen. Die Haltestellen befinden sich grösstenteils in 
Abschnitten mit Kurven und engen Radien sowie in beträchtlichen Steigungen. 
Teilweise muss heute ab Strassenniveau oder von zu schmalen und/oder zu kurzen 
Halteinseln in das Tram ein- und ausgestiegen werden. Sämtliche Haltekanten erfüllen 
somit die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes nicht. Insbesondere die 
Haltestellen in Kurvenbereichen können an bestehender Lage aus geometrischen 
Gründen nicht an die Anforderungen des BehiG angepasst werden und müssen 
deshalb teilweise verschoben werden. 
 
Motorisierter Individualverkehr 

In der Bruderholzallee soll gleichzeitig mit diesem Projekt Tempo 30 eingeführt werden. 

Mit Ausnahme einiger weniger Parkplätze in der Bruderholzallee, zwischen C.F. 

Meyer-Strasse und Fritz Hauser-Strasse, sind im ganzen Perimeter des Bruderholzes 



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Planersubmission 

Tiefbauamt Tram-Erschliessung Bruderholz 

Infrastruktur Dokument A: Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn 

01._Ausschreibungsdokument A 06.05.2020.docx Seite 5/28 

die Parkplätze heute nicht markiert. Parkiert werden kann bei ausreichender Fahrbahn-

breite am Fahrbahnrand, womit faktisch Parkierungsmöglichkeiten in grosser Anzahl 

zur Verfügung stehen.  

 

1.1.2 MP 1997 Wolfschlucht 

Allgemein 

Der Abschnitt Tramhaltstelle „Bruderholzstrasse“ bis Tramhaltestelle „Lerchenstrasse“ 

führt die Tramlinie 15 über rund 40 Höhenmeter durch ein rechtliches Waldgebiet. 

 
Fussverkehr 

Entlang des Tramtrassees führt im Abstand von rund 10m ein Weg (Wolfschlucht-

Promenade), der im unteren Teil an den Bruderholzweg anschliesst und oben nach der 

Gleisquerung in die Rehhagstrasse einmündet. Von diesem Weg aus führt ein 

seitlicher Abzweiger zur Tramhaltestelle „Wolfschlucht“ und weiter über das 

Krachenrainweglein zum Gundeldingerrain. Auf der Wolfschlucht-Promenade führt 

etwas weiter oben ein weiterer Abzweiger zum Wolfschluchtweglein und weiter zur 

Lerchenstrasse. 

 

Veloverkehr 

Heute dürfen motorlose Velofahrende die Wolfschlucht-Promenade bergwärts vom 

Bruderholzweg in Richtung Tramübergang unterhalb der Rehhagstrasse passieren. 

Der Fussgängerverkehr hat jedoch Vortritt. Es ist jedoch geplant, zu einem späteren 

Zeitpunkt eine beidseitig befahrbare Veloroute vom Bruderholzweg über das Wolf-

schluchtweglein zur Lerchenstrasse zu erstellen (ist nicht Bestandteil dieses 

Projektes!). 

 
Öffentlicher Verkehr 

Die Wolfschlucht wird von der Tramlinie 15 mit Doppelgleis im freien Eigentrassee 

durchquert. Ein Grossteil der Strecke führt durch Wald. Über die im Wald liegende 

Tramhaltestelle „Wolfschlucht“ sind die umliegenden Quartiere an den öffentlichen 

Verkehr angeschlossen. 

 

Motorisierter Individualverkehr 

Die Wolfschlucht ist für den motorisierten Individualverkehr gesperrt (allgemeines Fahr-

verbot mit dem Hinweis „motorlose Velos bergwärts gestattet“). Die Tramstrecke im 

Waldbereich ist durch keinerlei, vom Gleis aus zugängliche, Wege oder Strassen 

begleitet. 

 

1.1.3 MP 2485 Bruderholzstrasse 

Allgemein 

Die Bruderholzstrasse ist eine Quartierstrasse, welche beidseitig durch Trottoirs mit 

angrenzenden Häuserzeilen abgegrenzt ist. Aufgrund der engen Platzverhältnisse mit 

der verdichteten Bauweise sind Grünflächen in diesem Strassenabschnitt eher selten. 

 

Fussverkehr 
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Die beidseitigen Trottoirs der Bruderholzstrasse bilden eine Verbindung vom Tellplatz 

im Gundeli zur Wolfschlucht und weiter ins Bruderholz. 

 

Veloverkehr 

Die Bruderholzstrasse ist eine bestehende Basisroute für den Veloverkehr. 

 

Öffentlicher Verkehr 

Die Bruderholzstrasse wird normalerweise von der Tramlinie 15 durchfahren. Mit der 

Haltestelle „Bruderholzstrasse“ im Bereich des Knotens Bruderholzstrasse-Gundel-

dingerstrasse, der Bushaltestelle „Bruderholzstrasse“ auf der Gundeldingerstrasse, der 

Bushaltestelle „Bruderholzstrasse“ auf der Dornacherstrasse sowie den Haltestellen 

beim Tellplatz ist dieser Strassenabschnitt an den öffentlichen Verkehr sehr gut 

angebunden. 

 

Motorisierter Individualverkehr 

Die Bruderholzstrasse ist als Quartierstrasse in beide Fahrtrichtungen befahrbar. 

Beidseitig sind zahlreiche Parkierungsmöglichkeiten vorhanden. 

 

1.2 Randbedingungen, Projektziele 

Ziel Ausschreibung, Planermandat, generelles Projektziel, Schnittstellen 

 Massnahmen TBA, Umgestaltung / Neubau / Erhaltungsmassnahme 

- Neubau der Tramhaltestellen „Lerchenstrasse“, „Bruderholz“ und 

„Hechtliacker“nach BehiG. 

- Umbau der Tramhaltestellen „Studio-Basel“, „Hauensteinerstrasse“, 

„Wolfschlucht“ und „Bruderholzstrasse“ nach BehiG. 

- Rückbau der Tramhaltestelle „Airolostrasse“. 

- Umbau der Bushaltestelle „Bruderholzstrasse“ auf der Gundeldingerstrasse. 

- Versetzen der Bushaltestelle „Bruderholzstrasse“ auf der Dornacherstrasse. 

- Teilweise Anpassung des Strassenrandes im Bereich Bruderholzallee aufgrund 

des Tram-Lichtraumprofils. 

- Anpassungsarbeiten im Strassenbereich der neuen Tramhaltestellen. 

- Anpassungsarbeiten am bestehenden Entwässerungssystem. 

- Achtung: Die Tramhaltestelle Jakobsberg ist nicht mehr Bestandteil dieses 

Projektes! 

- Baumfällungen und Neupflanzungen an Ersatzstandorten 

 

 Massnahmen IWB, Gas 

- Sicherungsmassnahmen teilw. als Relining in diverse Abschnitte sowie in 

Bereichen mit Wasser- und Stromleitungen. 

- Ersatz der best. Gasleitungen bei Tramunterquerungen sowie in diversen 

weiteren Abschnitten. 

- Ersatz diverser Hausanschlüsse im offenen Verfahren sowie als Relining. 

 Massnahmen IWB, Wasser 

- Ersatz der Duktil- und Graugussleitungen entlang der Tramtrasse in 

verschiedenen Dimensionen. 
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- Ersatz im Bereich der Strassenquerungen mittels PE-Schutzroh 

- Kassieren der best. Duktilen- und Graugussleitungen 

- Ersatz diverser Hausanschlüsse. 

- Erstellen von Wasserprovisorien. 

- Sanieren von diversen Erdungen bei Hausanschlüsse und Umhängungen. 

 Massnahmen IWB, Telekom 

- Netzverdichtung in diversen Abschnitten. 

 Massnahmen IWB, Strom 

- Ersetzen von Kabelverteilkasten. 

- Diverse Querungen im Bereich der Tramtrassee 

- Ersatz von diversen Hausanschlüssen. 

- Ersatz von Speisekabel und von Rückleiterkabeln 

 Massnahmen IWB, öB 
- Ersatz von diversen Kandelaber mit dazugehörenden Zuleitungen. 
- Verlegen von Schutzrohre inkl. öB-Netzkabel. 

 Massnahmen IWB, FW 
Es sollen diverse FW-Hausanschlüsse erstellt werden (Die Kunden sind angefragt 
aber bis zum heutigen Zeitpunkt sind noch keine Rückmeldungen erfolgt). 

 

 Massnahmen BVB 

- Ersatz der bestehenden Tramschienen und Fahrleitungen im ganzen Projekt-

perimeter von der Haltestelle „Hechtliacker“ bis Bruderholzstrasse Nr. 74 mit 

 Gleisanlage, Feste Fahrbahn im Rasentrassee und Schotter 

 Gleisschmieranlagen 

 Velo-Gleis 

 Streustromschutz, Schienenummantelung und Kammerfüllelemente 

 BVB-Werkleitungen 

 Fahrleitungen, Tragwerk und Festpunkte 

 Bahnstrom (600 VDC), Einspeisungen und Rückleitung 

 Elektrische Anlagen (230 VAC), Hausanschlüsse 

 Bahnsicherung 

 Publikumsanlagen 

 Gleisfeldbeleuchtung 

Hinweis: Fachplanung und Fachbauleitung im Bereich Fahrleitungen, Bahn-

sicherungen, Bahn- und Allgemeinstrom sind nicht Bestandteil dieser Aus-

schreibung. Gleiches gilt für die Sicherheitsnachweisführung und Gutachter-

tätigkeiten. 

 

 Massnahmen Mobilität 

- Einführung Tempo 30 auf der Bruderholzallee 

- Neue LSA-Anlagen in den Tramknotenpunkte „Bruderholzallee-Rehhagstrasse“ 

und „Bruderholzallee-Hechtliacker“ 

 

 Massnahmen Telekom 

Keine 
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1.3 Bauherrschaft, Projektorganisation 

Die Umsetzung des Projektes MP622 Tram-Erschliessung Bruderholz erfolgt feder-

führend durch das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt. Die nachfolgende 

Tabelle listet die im Projekt involvierten Bauherren (TBA / Werke / Ämter) auf. 

 
Bauherr 

Nr. 
Name 
Adresse 

1. 

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
Tiefbauamt-Infrastruktur/Ausführung 

Dufourstrasse 40/50 
CH 4001 Basel 

2. 

Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) 

Münchensteinerstrasse 87 
CH-4052 Basel 

3. 

IWB Industrielle Werke Basel 

Margarethenstrasse 40 
Postfach 
CH-4002 Basel 

4. 

Mobilität (MOB) 

Dufourstrasse 40/50 
CH-4001 Basel 

 

1.4 Grundlagen: Ratschlagsprojekt und PGV-Unterlagen 

Das Ratschlagsprojekt für das „MP 622 Tram Bruderholz“ wurde durch Städtebau & 

Architektur erarbeitet. Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat mit Beschluss Nr. 

18/26/10G diesen am 27. Juni 2018 genehmigt. Da es sich bei den anderen MP um Er-

haltungsmassnahmen handelt, musste für beide Projekte kein Ratschlag erstellt 

werden. 

Im Zuge der Erstellung der Plangenehmigungsunterlagen wurden die drei MP’s 

zusammengeführt und als ein Projekt beim Bund eingegeben. Die Eingabe der 

Unterlagen erfolgt Mitte Mai 2020. 

 

Abgegebene Grundlagen für Angebotserstellung 

Dem Anbieter werden mit der Ausschreibung folgende Unterlagen elektronisch (simap) 

abgegeben: 

 

Pläne Stand Eingabe PGV in Bern (geplant Mitte Mai 2020) mit Angabe der PGV 

Dokument-Nr., Projektverfasser INGE Jauslin Stebler AG / Aegerter & Bossahardt AG 

 
Dok.-Nr. Bezeichnung Abschnitt Massstab 

10 Übersichtsplan Gesamt 1:25‘000 

10.2 Situation Oberflächengestaltung Hechtliacker - Niklaus von Flüe-Strasse 1:200 

10.3 Situation Oberflächengestaltung Niklaus von Flüe-Strasse - Gundeldingerrain 1:200 

10.4 Situation Oberflächengestaltung Gundeldingerrain – Airolostrasse 1:200 

10.5 Situation Oberflächengestaltung Airolostrasse – Studio Basel 1:200 

10.6 Situation Oberflächengestaltung Studio Basel – Lerchenstrasse 1:200 

10.7 Situation Oberflächengestaltung Lerchenstrasse – Rehhagstrasse 1:200 

10.8 Situation Oberflächengestaltung Wolfschlucht 1:200 

10.9 Situation Oberflächengestaltung Wolfschlucht-Promenade 1:200 

10.11 Situation Oberflächengestaltung Gundeldingerstrasse – Dornacherstrasse 1:200 
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Dok.-Nr. Bezeichnung Abschnitt Massstab 

15.2 Koord. Werkleitungsplan Hechtliacker – Niklaus von Flüe-Strasse 1:200 

15.3 Koord. Werkleitungsplan Niklaus von Flüe-Strasse - Gundeldingerrain 1:200 

15.4 Koord. Werkleitungsplan Gundeldingerrain – Airolostrasse 1:200 

15.5 Koord. Werkleitungsplan Airolostrasse – Studio Basel 1:200 

15.6 Koord. Werkleitungsplan Studio Basel – Lerchenstrasse 1:200 

15.7 Koord. Werkleitungsplan Lerchenstrasse – Rehhagstrasse 1:200 

15.8 Koord. Werkleitungsplan Wolfschlucht 1:200 

15.9 Koord. Werkleitungsplan Wolfschlucht-Promenade 1:200 

15.11 Koord. Werkleitungsplan Gundeldingerstrasse – Dornacherstrasse 1:200 

21.1 Situation Fahrleitungen Hechtliacker 1:200 

21.2 Situation Fahrleitungen Bruderholzallee 1:200 

21.3 Situation Fahrleitungen Bruderholzallee 1:200 

21.4 Situation Fahrleitungen Bruderholzallee 1:200 

21.5 Situation Fahrleitungen Bruderholzallee 1:200 

21.6 Situation Fahrleitungen Bruderholzallee - Rehhagstrasse 1:200 

21.7 Situation Fahrleitungen Wolfschlucht 1:200 

21.8 Situation Fahrleitungen Wolfschlucht 1:200 

21.9 Situation Fahrleitungen Bruderholzweg 1:200 

21.10 Situation Fahrleitungen Gundeldingerstrasse – Tellplatz 1:200 

 

Abgegebene Grundlagen für Auftragserfüllung 

Bei der Auftragsvergabe werden folgende Projektgrundlagen/Unterlagen in 

elektronischer oder Papierform abgegeben: 

 Gesamte PGV-Planunterlagen auf einem USB-Stick 

 

Die aktuellen Leitungskatasterdaten können beim Grunduch- und Vermessungsamt 

bezogen werden. Beim Bezug der Daten ist als Verwendungszweck die Projektbe-

arbeitung in den drei Projekten sowie der Gesamtprojektleiter anzugeben. 

1.5 Projektbeschrieb, Projektinhalt 

Das MP 622 „Tram Bruderholz“ sieht die Erneuerung der Tramgleise sowie der Fahr-

leitungen vor. Gleichzeitig sollen die Tramhaltestellen so angepasst werden, dass ein 

stufenloses Ein- und Aussteigen aus dem Tram gemäss Behindertengleichstellungs-

gesetz möglich ist. Aufgrund der gegebenen Situation können 3 Tramhaltestellen 

(Studio-Basel, Hauensteinstrasse, Hechtliacker) an alter Lage umgebaut und 2 Halte-

stellen (Lerchenstrasse, Bruderholz) an neuer Lage neugebaut werden. Die Tramhalte-

stelle Airolostrasse muss aufgrund der Kurvenlage rückgebaut werden und entfällt 

somit. 

Nebst den bereits erwähnten Arbeiten muss auch die Bruderholzallee in den Halte-

stellenbereichen angepasst werden und wird somit schmäler als heute. 

 

Im MP 1997 „Wolfschlucht“ müssen ebenfalls das Tramgleis sowie die Fahrleitungen 

erneuert werden. Die bestehende Tramhaltestelle Wolfschlucht wird ebenfalls gemäss 

BehiG umgebaut. 

Die Schwierigkeiten in diesem Abschnitt dürften darin liegen, dass sich diese Tram-

strecke einerseits in einer Waldpassage befindet und andererseits in einer Steigung 

liegt. 
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Im MP 2485 „Bruderholzstrasse“ werden die Tramhaltestellen „Bruderholzstrasse“ in 

beiden Fahrtrichtung umgebaut. In Fahrtrichtung Tellplatz ist eine leichte Lagever-

schiebung der Tramgleise notwendig, damit ein Umbau nach BehiG möglich ist. In 

Fahrtrichtung Bruderholz bleibt die Tramhaltestelle in ihrer Lage bestehen, wird jedoch 

nach BehiG umgebaut und somit von einer Fahrbahn- zu einer Kaphaltestelle. 

Bei dieser Haltestelle soll als Pilotprojekt ein Velofreundliches Gleis eingesetzt werden. 

Der Umbau der Bushaltestelle in der Gundeldingerstrasse sowie der Umbau der Bus-

haltestelle in der Dornacherstrasse runden die Arbeiten in diesem MP ab. 

 

Die kompletten Gleisbau- und Fahrleitungsarbeiten aller drei Massnahmenprojekte 

müssen zwingend während einer 6-monatigen Tramsperrung (voraussichtlich Juni-

November 2021) erfolgen. Im gleichen Zeitraum werden die Haltestellen gemäss 

BehiG umgebaut, so dass nach der Tramsperrung wieder ein uneingeschränkter 

Betrieb der Tramlinie 15 und 16 möglich ist. 

Die Strassenbauarbeiten ausserhalb des Gleistrassees können im Anschluss an die 

Gleisbauarbeiten erfolgen. 

 

 
 

1.5.1 Projektgliederung, Loseinteilung 

Keine 

 

Hinweis: Die später auszuschreibenden Baumeisterarbeiten werden in 2 Lose aufge-

teilt, die da sind: 

 Baulos 1, Tram Bruderholz, Hechtliacker bis Lerchenstrasse 

 Baulos 2, Wolfschlucht/Bruderholzstrasse, Lerchenstrasse bis Dornacherstrasse 

 

 

Lerchenstrasse 

Hauensteinstrasse 
Studio Basel 

Bruderholz 

Hechtliacker 
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1.5.2 Massnahmen Tiefbauamt TBA 

Strassenbau 

 Anpassungsarbeiten im Strassenbereich der Bruderholzallee bei den Tramhalte-

stellen 

 Anpassungsarbeiten in Strassenabschnitten, in welchen der Strassenrand ver-

schoben wird 

 Erhaltungsmassnahmen in Kreuzungsbereichen gemäss Materialisierungsplan 

 

Umgestaltung 

 Umbau resp. Neubau von Tramhaltestellen nach BehiG 

 Fällung von je 3 Bäumen bei den Tramhaltestellen „Bruderholzstrasse“ und 

„Lerchenstrasse“ sowie Ersatzpflanzungen für die gefällten Bäume 

 

Entwässerung 

 Anpassungen an das bestehenden Entwässerungssystem 

 

1.5.3 Massnahmen IWB 

Gas 

 Sicherungsmassnahmen teilw. als Relining in diverse Abschnitte sowie in 

Bereichen mit Wasser- und Stromleitungen. 

 Ersatz der best. Gasleitungen bei Tramunterquerungen sowie in diversen weiteren 

Abschnitten. 

 Ersatz diverser Hausanschlüsse im offenen Verfahren sowie als Relining. 

 

Wasser 

 Ersatz der Duktil- und Graugussleitungen entlang der Tramtrasse in 

verschiedenen Dimensionen. 

 Ersatz im Bereich der Strassenquerungen mittels PE-Schutzroh 

Kassieren der best. Duktilen- und Graugussleitungen 

 Ersatz diverser Hausanschlüsse. 

 Erstellen von Wasserprovisorien. 

 Sanieren von diversen Erdungen bei Hausanschlüsse und Umhängungen. 

 

Telekom 

 Netzverdichtung in diversen Abschnitten. 

 

Strom 

 Ersetzen von Kabelverteilkasten. 

 Diverse Querungen im Bereich der Tramtrassee 

 Ersatz von diversen Hausanschlüssen. 

 Ersatz von Speisekabel und von Rückleiterkabeln 
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Öffentliche Beleuchtung (öB) 

 Ersatz von diversen Kandelaber mit dazugehörenden Zuleitungen. 

 Verlegen von Schutzrohre inkl. öB-Netzkabel. 
 
Fernwärme (FW) 

 Es sollen diverse FW-Hausanschlüsse erstellt werden (Die Kunden sind angefragt 
aber bis zum heutigen Zeitpunkt sind noch keine Rückmeldungen erfolgt). 

 

1.5.4 Massnahmen BVB 

Gleisbau 

 Erneuerung der gesamten Gleisanlage inkl. Unter- und Oberbau im Projekt-

perimeter „Hechtliacker“ bis Dornacherstrasse 74. Umsetzung von geringfügigen 

Lagenänderungen. 

 
Werkleitungen 

 Umfassender Werkleitungsbau aller bahnrelevanten Anlagen. 

 
Fahrleitungsbau elektrische Anlagen 

 Fahrleitung: Vollständiger Ersatz und Neubau des Tragwerkes, Festpunkte, 

Einspeisungen, Schaltposten und Fundamente. 

 Bahnstrom (600 VDC): Volständiger Ersatz und Umbau der Bahnstromversorgung 

und Rückleitung. 

 Elektrische Anlagen (230 VAC): Vollständiger Ersatz und Umbau aller 

Bahnfremder elektrischer Gewerke inkl. Netzanschlüsse (Hausanschlüsse, 

Gleisfeldbeleuchtung), exkl. Leistungen IWB. 

 
Bahnsicherung 

 Vollständiger Ersatz, Umbau und Modernisierung aller Bahnübergänge. 

 
Publikumsanlagen 

 Vollständiger Ersatz, Umbau und Modernisierung aller Publikumsanlagen 

(Wartehallen, Billetautomaten, Informationstafeln, etc.). 

 

1.5.5 Massnahmen Mobilität (MOB) 

 Erstellen der LSA 530 Hechtliacker/Bruderholzallee 

 Erstellen der LSA 533 Wasserturm-Promenade/Bruderholzallee 

 Erstellen der LSA 536 Rehhagstrasse/Wolfschlucht-Promenade 

 

1.6 Kostenübersicht 

Die Kostengenauigkeit beträgt +/- 10%. 
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1.6.1 Gesamtkosten 

Die Gesamtkosten inkl. MWST, Preisbasis April 2016 resp. betragen 37‘,12 Mio. 

Franken exkl. MwSt. Diese Kosten teilen sich wie folgt auf die drei Bauherren TBA, 

BVB und IWB auf: 

 

Kostenpositionen Kosten in CHF 

MP 622 Tram Bruderholz, Anteil TBA, Strassen, Unterflur-

sammelstelle, Verkehrssicherheit 

2‘786‘000.00 

MP 2485 Bruderholzstrasse, Anteil TBA, Strassen, Unterflur-

sammelstelle, Verkehrssicherheit 

1‘265‘669.00 

MP 622 Tram Bruderholz, Anteil BVB, Gleis- und Nebenan-

lagen, Fahrleitungen 

20‘015‘000.00 

MP 1997 Wolfschlucht, Anteil BVB, Gleis- und Nebenanlagen, 

Fahrleitungen 

6‘786‘000.00 

MP 2485 Bruderholzstrasse, Anteil BVB, Gleis- und Nebenan-

lagen, Fahrleitungen 

3‘696‘000.00 

MP 622 Tram Bruderholz Anteil IWB, Gas, Wasser, Elektrisch, 

Telekommunikation 

2‘251‘000.00 

MP 1997 Wolfschlucht, Anteil IWB, Gas, Wasser, Elektrisch, 

Telekommunikation 

64‘000.00 

MP 2485 Bruderholzstrasse, Anteil IWB, Gas, Wasser, 

Elektrisch, Telekommunikation 

256‘000.00 

Zwischentotal 37‘119‘669.00 

Mehrwertsteuer 7.7%  2‘858‘214.50 

Total in CHF  (inkl. MWST) 39‘977‘883.50 

  

 

Eine entsprechende Objektgliederung ist im Leistungsverzeichnis vorzusehen.  
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1.7 Vorgesehene Projekt-, Ausführungstermine, Meilensteine und Abläufe 

 Erstellen Bauprojektunterlagen erfolgt 

 Beginn und Dauer Plangenehmigungsverfahren (PGV) Mai 2020 bis Mai 2021 

 Erstellen Ausschreibungsunterlagen Baumeister mit 

Baulos 1 (Hechtliacker – Lerchenstrasse) und Baulos 2 

(Lerchenstrasse – Dornacherstrasse) bis Mitte Dezember 2020 

 Vergabe Baumeisterarbeiten Mitte April 2021 

 Beginn der Ausführung 1. Juni 2021 

 Zwischentermin, Meilenstein, Bauphase  

 Baustart Baulos 1 + 2 gleichzeitig 1. Juni 2021 

 Ende Gleisbau-, Fahrleitungs- und Werkleitungs-

bau, Baulos 1 + 2 gleichzeitig 28. November 2021 

 Tram-Testfahrten Baulos 1 + 2 gleichzeitig 28. November 2021 

 Aufnahme Trambetrieb 29. November 2021 

 Strassenbauarbeiten Baulos 1 + 2 30. Juni 2022 

 Markierungsarbeiten bis 12. August 2022 

 Bauvollendung/Inbetriebnahme gesamter Abschnitt 2. September 2022 

 Abgabe Schlussdokumentation, Projektabschluss 3 Mt. nach Bauwerksabnahme 

 Abgabe Schlussabrechnung 3 Mt. nach Bauwerksabnahme 

 

1.8 Schnittstellen zu Nachbarprojekten 

Die bestehende Kanalisation im Projektperimeter des MP622, Tram Bruderholz, 

Hauensteinerstrasse bis Jakobsbergerstrasse, muss mittels Inliner saniert werden. 

Diese Planungsleistungen wurden bereits separat ausgeschrieben und vergeben und 

sind somit nicht Bestandteil dieser Ausschreibung! 

 

Während den oben angegebenen Zeitfenstern sind immer noch die Bauarbeiten an der 

Gundeldingerstrasse / Reinacherstrasse in Gang. 

 

Ebenfalls erstellt die Rudolf Steiner-Schule im oben angegebenen Zeitraum einen Er-

weiterungsbau. Die Baustellenzu- und wegfahrt erfolgt zwingend über die Bruderholz-

allee im Bereich Hechtliacker. 
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2. Anforderungen/ Vorgaben Teamzusammensetzung 
 

Im Rahmen der vorliegenden Submission wird ein Team für die Projektierung und ein 

Team für die Bauleitung gesucht. 

Es wird verlangt, dass die offerierten Schlüsselpersonen (Teammitglieder) den mass-

geblichen Teil der anfallenden Projekt- und Bauleitungsleistungen selbst erbringen. 

2.1 Projektierungsteam 

Das „Projektierungsteam“ besteht mindestens aus einem Projektleiter (PL) und einem 

Projektingenieur (PI). 

Der Projektleiter ist für die Leitung des Projektteams und die Erarbeitung der Projekt- 

und Ausführungsunterlagen verantwortlich. Der Projektingenieur ist für die Detailbe-

arbeitung des Projektes verantwortlich. 

Die Funktion des Projektleiters und des Projektingenieurs kann durch die gleiche 

Person wahrgenommen werden. 

 

2.2 Bauleitungsteam 

Das „Bauleitungsteam“ besteht mindestens aus dem Projektleiter (PL) des 

Projektierungsteams sowie einem Chef-Bauleiter CBL (= Gleisbau, Strassen- und 

Werkleitungsbau) und einem Bauleiter BL. 

Der Chef-Bauleiter CBL und der Bauleiter BL sind für die Erarbeitung der Aus-

schreibungsunterlagen und für die Leitung der Ausführung und Inbetriebnahme ver-

antwortlich. Die Funktion des Chef-Bauleiter CBL und des Bauleiter BL können 

während der Bauausführung in allen Ausführungslosen durch die beiden gleichen 

Personen wahrgenommen werden. 

 

Der Chef-Bauleiter CBL und der Bauleiter BL vertreten sich gegenseitig, wobei die 

Baustellenpräsenz des Bauleiter BL während der 6-monatigen Tramsperrung mit 

100% deklariert ist. Seitens Bauherrschaft wird also erwartet, dass der Bauleiter von 

Anfang bis zum Ende der Tramsperrung zu 100% auf Platz ist! 
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3. Vorgaben Honorarermittlung / -vergütung 

3.1 Planerhonorar 

Allfällige Rabatte sind nicht in den einzelnen Faktoren/Ansätzen pro Teilphase 

einzurechnen. Sofern ein Rabatt gewährt wird, ist dieser teilphasenübergreifend und 

offen als Angebotsrabatt zu offerieren. 

Bemerkung: Es werden keine Preisverhandlungen durchgeführt. 

3.1.1 Einzureichendes Honorarangebot 

In den Honorarangeboten sind die kalkulierten Aufwendungen einzurechnen, welche 

aufgrund des Leistungsbeschriebs Dokument B notwendig sind. 

Die Mehraufwendungen infolge separater Verrechnung an die einzelnen Bauherren 

sind im Honorarangebot einzurechnen. 

 

Teilphase 

 - Werk, Leistung 

Leistung / Honorierungsart 

Leistungen basierend 

Leistungs-beschriebe 

inkl. Zusatzmodule 

Dok. B 

Stundenvorgabe 

in Std. 

Stundenauf-

teilung in % pro 

Phase 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag  

- TBA, Strasse, Umgestaltung ZA (T) 360 13.7% 

- BVB: Gleisanlage, Fahr-

leitung, Nebenanlagen 

ZA (T) 2‘090 79.5% 

- IWB: IWB-E/G/W/Telekom ZA (T) 180 6.8% 

51 Ausführungsprojekt  

- TBA, Strasse, Umgestaltung ZA (T) 540 45.8% 

- BVB: Gleisanlage, Fahr-

leitung, Nebenanlagen 

ZA (T) 640 54.2% 

- IWB: IWB-E/G/W/Telekom ZA (T) 0 0.0% 

52 Ausführung  

- TBA, Strasse, Umgestaltung ZA (T) 1‘430 16.2% 

- BVB: Gleisanlage, Fahr-

leitung, Nebenanlagen 

ZA (T) 6‘880 77.8% 

- IWB: IWB-E/G/W/Telekom ZA (T) 530 6.0% 

53 Inbetriebnahme, Abschluss  

- TBA, Strasse, Umgestaltung ZA (T) 220 14.9% 

- BVB: Gleisanlage, Fahr-

leitung, Nebenanlagen 

ZA (T) 1260 85.1% 

- IWB: IWB-E/G/W/Telekom ZA (T) 0 0.0% 

 

Legende Honorierungsarten 

 ZA (T) Honorierung nach dem effektivem Zeitaufwand mit vorgegebener Stundenanzahl  

 G Globalhonorar 
(Teuerungsberechnung im 3. Jahr nach Datum Angebot gemäss Kapitel 5.2 des 
vorliegenden Dokumentes) 
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Die Abrechnung der effektiv erbrachten Leistungen erfolgt nach folgendem Verteil-

schlüssel: 

 

  Anteil Bauherr in Prozent 

Phase Bezeichnung TBA BVB IWB Total 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 13.7% 79.5% 6.8% 100% 

51 Ausführungsprojekt 45.8% 54.2% 0.0% 100% 

52 Bauleitung, Baukontrollen, Änderungswesen und Dokumentation 16.2% 77.8% 6.0% 100% 

53 Inbetriebnahme, Abschluss 14.9% 85.1% 0% 100% 

3.1.2 Honorar nach effektivem Zeitaufwand mit vorgegebener Stundenabschätzung 
„ZA (T)“ 

Honorarberechnung 

Das gemäss Tabelle 3.1.1 „Leistung/ Honorierungsart nach effektivem Zeitaufwand mit 

vorgegebener Stundenabschätzung zu offerierende Honorar wird wie folgt ermittelt: 

Hi(T) Honorar in Franken für die (Teil-)Phase i: rhaTH iiiTi )(,  

 mit 

 Ti Vorgegebene Stundenabschätzung (Kostendach) 

 ai Anforderungsfaktor: (teil-)phasenweise zu offerieren 

  (Faktoren gemäss KBOB „Verträge mit Architekten und Ingenieuren“) 

 hi offerierter, auftrags- und teilphasenspezifischer Mittelansatz der eingesetzten  

  Planungsgruppe 

 r allfälliger Angebotsrabatt (teilphasenübergreifend) 

 

Honorarvergütung aller Phasen 

Die Stundenaufwendungen während allen Teilphasen sind detailliert, ohne Beachtung 

eines Kostenteilers, zu rapportieren und der Gesamtprojektleitung zur Kontrolle abzu-

geben. Nach genehmigtem Stundenrapport erfolgt die Honorarvergütung direkt pro 

Bauherr separat nach dem definierten Gesamtkostenteiler (inklusive Koordinations-

anteil) mit den offerierten für den Gesamtauftrag gültigen Rabatt, den Qualifikations-

kategorien nach KBOB und den teilphasenspezifischen Anforderungsfaktoren. Der 

Koordinationsanteil wird nach dem Kostenteiler für übergeordnete Kosten auf alle 

Teilsysteme aufgeteilt. Für die Stundenansätze der Qualifikationskategorien und den 

Gesamtkostenteiler sind die Vorgaben gemäss Dokument D massgebend. 

 

3.2 Nebenkosten 

Übliche Nebenkosten (Arbeitskopien für den Eigenbedarf etc.) sowie Reisezeiten und -

spesen, Verpflegung etc. werden nicht speziell vergütet und sind in die Honorare 

einzurechnen. 

 

Die verrechenbaren Nebenkosten wie Dokumentationsdossiers, Planunterlagen, sowie 

von der Bauherrschaft zusätzlich verlangte Dokumente sind zu belegen und werden 

nach Aufwand gemäss der Weisung des BVD vom 28. August 2019 „Vergabe von 
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Reprographieaufträgen“ vergütet. Da das genaue Volumen der zu vergütenden 

Nebenkosten zum Zeitpunkt dieser Ausschreibung nur abgeschätzt werden kann, wird 

vom Auftraggeber eine Annahme getroffen, welche im Dokument D Finanzielles 

Angebot fix vorgegeben ist. 

3.3 Zusatzleistungen ausserhalb Leistungsbeschrieb, Zusatzmodulen 

Allfällige zusätzliche Leistungen auf Verlangen der Bauherren, die ausserhalb der 

Leistungsbeschriebe / Zusatzmodule gemäss Dokument B liegen, werden mit den 

offerierten für den Gesamtauftrag gültigen Rabatt, den Qualifikationskategorien nach 

KBOB und den teilphasenspezifischen Anforderungsfaktoren vergütet. 

Allfällige Zusatzleistungen müssen vorgängig durch den Planer zur Bearbeitung 

angemeldet und durch den betroffenen Bauherrn bewilligt und bestellt werden. 
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4. Ausschreibungsverfahren 

4.1 Bezeichnung Ausschreibungsverfahren 

Titel Ausschreibungsverfahren: „Tramerschliessung Bruderholz, Planer Gleis-, 

Strassen- und Werkleitungsbau“ 

4.2 Aufbau der Ausschreibungsunterlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beilagen Dokument A Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn 

 Entwurf KBOB-Planervertrag 

 Pläne gemäss Dokument A, Abschnitt 1.4 

 Approx. Terminprogramm Erschliessung Bruderholz, Stand 06.05.2020 

 Weisung des BVD vom 1. September 2013 „Vergabe von Reprographieaufträgen“ 

 Formular Nachweis der Einhaltung von §§5 und 6 Beschaffungsgesetz 

 

Sämtliche Dokumente können von der Homepage www.simap.ch heruntergeladen 

werden. 

4.3 Besondere Hinweise 

 Sämtliche an den Vorphasen beteiligte Ingenieurunternehmungen (Ingenieurbüro 

Jauslin Stebler AG in CH-4132 Muttenz und Aegerter&Bosshardt AG, PLZ-4053 

Basel) sind ebenfalls zugelassen. Da die projekt- und ausschreibungsrelevanten 

Unterlagen dieser Submission beigefügt und damit offengelegt wurden, entsteht 

den Verfassern und Mitverfassern der Vorstudien kein unzulässiger Vorteil, ferner 

haben diese an der vorliegenden Ausschreibung nicht mitgewirkt. 

 Bewerber können als Einzelfirma oder als Ingenieurgemeinschaft (INGE), 

gegebenenfalls auch mit Subplanern, offerieren. 

Hinweis: erforderliche Angaben INGE (einfache Gesellschaft) bei Vertrags-

abschluss: 

- MWST-Nr. mit Zustelldomizil 

- Bankverbindung 

- Versicherung 

 Die Projektsprache ist Deutsch. Das Angebot ist in deutscher Sprache und in 

Schweizer Franken schriftlich einzureichen. 

 Die Ausarbeitung des Angebotes wird nicht vergütet. 

 
 
 
 
Dokument A 

Vorgaben und 
Bedingungen 
des Bauherrn 
(pdf) 

 
Beilagen 
Dokument A 
Vorgaben und 
Bedingungen 
des Bauherrn 
 
 

(pdf) 

 
 
 
 
Dokument C 

Technisches 
Angebot 
 
(Word) 

Deckblatt 
KFöB 

(pdf) 
 
Dokument D 

Finanzielles 
Angebot 
 
(Excel) 

 

 
 
 
 
Dokument B 

Leistungs-
beschrieb 
 
(pdf) 
 

http://www.simap.ch/
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4.4 Hinweise Vergabeverfahren 

4.4.1 Verfahrensart 

Die Ausschreibung erfolgt im offenen Verfahren nach GATT/WTO. 

4.4.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Ausschreibung untersteht dem GATT/WTO-Übereinkommen über das öffentliche 

Beschaffungswesen (GPA) vom 15. April 1994. Für das Verfahren gilt das Gesetz über 

öffentliche Beschaffungen (Beschaffungsgesetz, BeG) vom 20. Mai 1999, die 

Verordnung zum Gesetz über öffentliche Beschaffungen (Beschaffungsverordnung, 

VöB) vom 11. April 2000 und die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche 

Beschaffungswesen (IVöB) vom 25. November 1994/15. März 2001. 

4.4.3 Auftragsart 

Dienstleistung 

4.4.4 Auftraggeber 

Bedarfsstellle/Vergabestelle 

Departement: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt  

Dienststelle: Tiefbauamt  

Abteilung: Infrastruktur  

Beschaffungsstelle/Organisator 

Departement: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt  

Dienststelle: Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen  

Adresse: Münsterplatz 11, Postfach, CH-4001 Basel  

Telefon: +41 (0)61 267 91 76  

Fax: +41 (0)61 264 80 57  

E-Mail: kfoeb@bs.ch 

4.4.5 Vorbehalte des Auftraggebers 

Die Realisierung der Massnahmen erfolgt unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch 

die zuständigen Instanzen im Rahmen der Plangenehmigungsverfahren. 

Der Auftraggeber behält sich vor, unwesentliche Leistungen aus dem Leistungs-

beschrieb herauszunehmen. 

 

Hinweis: Es wird explizit darauf hingewiesen, dass sich die Ausführungstermine 

aufgrund der aktuellen Covid-19 Krisensituation verschieben können. 

4.4.6 Termine/ Ablauf Vergabeverfahren 

 Ausschreibungsunterlagen verfügbar (www.simap.ch) 9. Mai 2020 

 Begehung  Keine 

 Fragerunde (s. Hinweise Kap. 4.4.8) Eingang Fragen bis 25. Mai 2020 

 Beantwortung Fragen  bis 29. Mai 2020 

 Einreichungsfrist für die Angebote 22. Juni 2020, 11:00 Uhr 

 Offertöffnung Kuvert 1 – technisches Angebot 22. Juni 2020, 11:00 Uhr 

http://www.simap.ch/
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 Offertöffnung Kuvert 2 – finanzielles Angebot 1. Juli 2020, 14:00 Uhr 

 Voraussichtlicher Termin Vergabegespräche 30. Juni 2020 

 Voraussichtliche Publikation Zuschlag 15. Juli 2020 

 Voraussichtlicher Beginn Projektarbeit 29. Juli 2020 

4.4.7 Begehung, Orientierungsveranstaltung 

Es findet keine Begehung statt. 

4.4.8 Fragen zur Ausschreibung 

Allfällige Fragen sind fristgerecht und schriftlich an den Projektleiter zu richten 

(Vermerk „FRAGERUNDE: Tramerschliessung Bruderholz, Planer Gleis-, Strassen- 

und Werkleitungsbau“). Die Fragen können bis 25. Mai 2020 per Mail an 

kenneth.suter@bs.ch eingereicht werden. Die Beantwortung der Fragen erfolgt bis am 

29. Mai 2020 an alle Anbietern ohne Nennung des Fragestellers über www.simap.ch. 

Es werden keine mündlichen Fragen beantwortet. 

4.4.9 Allgemeine Anforderungen an das Angebot, Varianten, Schlüsselpersonal 

 Vollständigkeit des Angebots 

Der vorliegende Formulartext der Ausschreibungsunterlagen darf nicht abgeändert 

werden (keine Abänderungen, Ergänzungen, Streichungen), ansonsten wird das 

Angebot ausgeschlossen. 

Einzureichende Unterlagen siehe Kap. 4.4.11 

 Verbindlichkeit Angaben 

Die vorliegenden Unterlagen und sämtliche Angaben, die der Anbieter im Zuge der 

Offerte macht, sind verbindlich und werden Vertragsbestandteile. 

 Schlüsselpersonal 

Die in der Offerte vorgesehenen Personen sind gemäss ihrem vorgesehenen 

Einsatz gemäss Offerte vom Anbieter freizusetzen. 

Ein Wechsel des Schlüsselpersonals ist grundsätzlich nur bei Vorliegen triftiger 

Gründe möglich. Die vorgeschlagenen neuen Schlüsselpersonen müssen 

schriftlich beantragt werden und müssen mindestens gleichwertige (nachprüfbare) 

Referenzen wie die ausgewechselten Personen aufweisen. Der Einsatz des 

Personals darf erst nach schriftlicher Einwilligung der Bauherrschaft erfolgen. Der 

Auftraggeber behält sich vor, bei Nichteignung des Personals vom Vertrag zurück-

zutreten. 

 Vorbehalte zum Angebot 

Allfällige Vorbehalte zum Angebot sind im Dokument C aufzuführen und müssen 

vor dem allfälligen Zuschlag des Mandats bereinigt sein. 

 Versicherung des Anbieters 

Mit der Offerteingabe muss der Bewerber den Nachweis für eine Betriebshaft-

pflichtversicherung erbringen. Minimal erforderliche Versicherungssummen pro 

Schadenfall: 

- Personen- und Sachschäden:  min. 10.0 Mio. CHF 

- Bauten- und Anlageschäden, reine Vermögensschäden:  min. 3.0 Mio. CHF 

 Gültigkeit des Angebot 

3 Monate ab Eingabetermin. 

mailto:kenneth.suter@bs.ch
http://www.simap.ch/
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 Varianten 

nicht zugelassen 

 Teilangebote 

nicht zugelassen 

 Bietergemeinschaften (Ingenieurgemeinschaft INGE) 

zugelassen 

 Subunternehmen 

zugelassen 

4.4.10 Allgemeine Teilnahmebedingungen  

 Nachweis gem. § 6 über die Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. § 5 des 

Gesetzes über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt. 

 Der Anbieter bestätigt, die bei den Zuschlagskriterien eingesetzten Schlüssel-

personen im vorliegenden Auftrag einzusetzen. 

 

 

 

 

4.4.11 Angebotseingabe 

Einzureichende Unterlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen 

 Mitgelieferte Anhänge und Beilagen zum technischen Angebot sind dem 

Dokument C beizufügen und im Beilagenverzeichnis des ausgefüllten Dokumentes 

C auf der Seite 2 aufzuführen. Eventuelle Vorbehalte zum Angebot sind im 

Dokument C anzugeben. 

 Als Deckblatt für das Dokument D dient das ausgefüllte und unterschriebene 

Formular von der Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffung (KFöB) . 

 Die Dokumente C und D sowie das Deckblatt der Kantonalen Fachstelle für 

öffentliche Beschaffung (KFöB) sind auf dem Titelblatt mit Firmenstempel zu 

Selbstdeklara-
tion  
Nachweis der 
Einhaltung von 
§§5 und 6 Be-
schaffungsges
etz 
Übrige Bei-
lagen tech. An-
gebot 

Dokument C 

 
 
 
 
Technisches 
Angebot 
 
(Farbausdruck) 

„MP622 Tram Bruderholz“ 
„Name, Adresse Anbieter“ 

 
KUVERT 1 

Technisches Angebot 

„MP622 Tram Bruderholz“ 
„Name, Adresse Anbieter“ 

 
KUVERT 2 

Finanzielles Angebot 

Dokument D 

 
 
 
 
Finanzielles 
Angebot 
 
(Farbausdruck) 

Deckblatt 

KFöB 
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versehen und rechtsgültig zu unterzeichnen. Zusätzlich ist das Dokument D auf 

allen Seiten mit Datum zu visieren. 

 Die Angebote sind vollständig und ausgefüllt in zwei separaten und 

verschlossenen Umschlägen einzureichen, wobei die beiden Kuverts wie folgt 

beschriftet sein müssen: 

- „Tramerschliessung Bruderholz, Planer Gleis-, Strassen- und Werkleitungsbau“ 

- Name, Adresse Anbieter 

- Inhalt Kuvert („Kuvert 1 - Technisches Angebot“ respektive  

  „Kuvert 2 – Finanzielles Angebot)“ 

 

Ort, Zeitpunkt Einreichung Angebote 

Die Angebote müssen bis spätestens zur angegeben Einreichungsfrist am 22. Juni 

2020, 11:00 Uhr bei der Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffung (KFöB) des 

Bau- und Verkehrsdepartements vorliegen. 

Die Angebote können per Post an die Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffung 

(KFöB) geschickt (Datum des Poststempels ist nicht massgebend) oder werktags von 

08.00 – 12.15 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr (Freitags bis 16.00 Uhr) im Kundenzentrum 

des Bau- und Verkehrsdepartements des Kantons Basel-Stadt im Erdgeschoss 

Münsterplatz 11, 4001 Basel abgegeben werden. 

 

4.4.12 Offertöffnung Kuvert 1 – Technisches Angebot 

 22. Juni 2020 

 Zeit 11.00 Uhr 

 Münsterplatz 11, 4001 Basel 

Die Offertöffnung Kuvert 1 ist nicht öffentlich. 

4.4.13 Offertöffnung Kuvert 2 – Finanzielles Angebot 

 01.07.2020 

 Zeit 14.00 Uhr 

 Münsterplatz 11, 4001 Basel 

Die Offertöffnung Kuvert 2 ist öffentlich: Anbietende sind berechtigt, bei der Öffnung 

der Angebote, im Sitzungszimmer 13 des Bau- und Verkehrsdepartements des 

Kantons Basel-Stadt im Erdgeschoss Münsterplatz 11, 4001 Basel, anwesend zu sein. 

4.4.14 Vorprüfung - Formelle Prüfung 

Der Anbieter hat ein vollständiges Angebot auf der Grundlage der Ausschreibungs-

unterlagen einzureichen. Die Angebote werden nur in die Bewertung einbezogen, 

wenn sie vollständig, unterzeichnet, fristgerecht und ohne Abänderungen im Formular-

text eingereicht wurden. 

4.4.15 Prüfung Eignungsnachweise 

Für die Vergabe werden nur die Anbieter berücksichtigt, welche die folgenden 

Eignungskriterien erfüllen. 

 

Eignungskriterien 
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Eignungskriterium  Anforderungen 
 
→ Bewertungsgrundlagen Angaben technisches Angebot 

Mindestanforderung 

 Referenzauftrag 1 
Projektierung Gleisbau 
inkl. Strassen- und/oder 
Werkleitungsbau 

 Nachweis eines in den letzten 10 Jahren bereits ausgeführten 
vergleichbaren Referenzauftrages (Hauptarbeiten abge-
schlossen) der anbietenden Firma resp. Bietergemeinschaft 
(solidarisch haftende Partner in einer Bietergemeinschaft), 
welcher bezüglich Leistungsart (Projektierung eines Projektes 
im städtischen Tiefbau: Gleisbau mit Strassen- und/oder Werk-
leitungsbau) und Leistungsumfang (Baukosten bezogen auf 
die vorliegende Aufgabe min. CHF 5.0 Mio. inkl. MWST) mit 
den ausgeschriebenen Leistungsphasen 51 vergleichbar ist. 

 
→  Angaben Dokument C - Technisches Angebot,  

Kapitel „Angaben Referenzauftrag 1 - Projektierung“ 

Eignungskriterium „erfüllt“ 

 Referenzauftrag 2 
Bauleitung Gleisbau inkl. 
Strassen- und/oder Werk-
leitungsbau 

 Nachweis eines in den letzten 10 Jahren bereits ausgeführten 
vergleichbaren Referenzauftrages (Hauptarbeiten abge-
schlossen) der anbietenden Firma resp. Bietergemeinschaft 
(solidarisch haftende Partner in einer Bietergemeinschaft), 
welcher bezüglich Leistungsart (Bauleitung eines Projektes im 
städtischen Tiefbau: Gleisbau mit Strassen- und/oder Werk-
leitungsbau) und Leistungsumfang (Baukosten bezogen auf 
die vorliegende Aufgabe min. CHF 5.0 Mio. inkl. MWST) mit 
den ausgeschriebenen Leistungsphasen 41, 52 und 53 ver-
gleichbar ist. 

 
Anmerkung: 
Wurden die Projektierung und Bauleitung innerhalb desselben 
Referenzauftrages ausgeführt, kann dieser als Referenzauftrag 1 
und als Referenzauftrag 2 angegeben werden. 
 
→  Angaben Dokument C - Technisches Angebot,  

Kapitel „Angaben Referenzauftrag 1 - Projektierung“ 

Eignungskriterium „erfüllt“ 

 

Prüfung Eignungskriterien 

Die Prüfung der Eignungskriterien erfolgt mit der Skala „Eignungskriterium erfüllt“ / 

„Eignungskriterium nicht erfüllt“. Nicht angegebene Daten werden als „nicht erfüllt“ 

beurteilt. 

4.4.16 Prüfung Zuschlagskriterien 

Die Angebote der Anbieter und Anbieterinnen, welche die formelle Prüfung und die 

Prüfung der Eignungsnachweise erfüllen, werden gemäss den nachstehenden 

Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung durch den zuständigen Gesamtprojektleiter 

geprüft und bewertet. Die Beurteilung der Aspekte der Auftragsabwicklung der 

Referenzobjekte (Projektorganisation, Fachkompetenz / Qualität, Termineinhaltung, 

Zusammenarbeit und Kosteneinhaltung) erfolgt basierend auf den Angaben der 

Referenzpersonen der angegebenen Referenzaufträge. 

 

Zuschlagskriterien 

Die Zuschlagskriterien werden wie folgt in Qualitätskriterien (Schlüsselpersonal) und 

das Preiskriterium unterteilt – Auflistung Reihenfolge gemäss deren Gewichtung. 

 

Hauptkriterium 
 

 Unterkriterium 

 Anforderungen 
 
→ Bewertungsgrundlagen Angaben Angebot 

Gewichtung 

Schlüsselpersonal 70% 

 Projektierungsteam 30 % 
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Hauptkriterium 
 

 Unterkriterium 

 Anforderungen 
 
→ Bewertungsgrundlagen Angaben Angebot 

Gewichtung 

 Projektleiter (PL)  Pro Projektierungsteam-Mitglied Angabe eines innerhalb 
der letzten 10 Jahre bereits ausgeführten Referenz-
objektes/-auftrages (Hauptarbeiten abgeschlossen), an 
welchem die für die Ausführung des Auftrages vorge-
sehene firmeneigene, fest angestellte Person in derselben 
Funktion beteiligt war. 
Bemerkung: 
Die angegebenen Referenzaufträge sollen bezüglich 
Leistungsart (Projektierung eines Projektes im 
städtischen Tiefbau: Gleisbau mit Strassen- und/oder 
Werkleitungsbau, Teilphasen 51) und Baukosten 
(bezogen auf die vorliegende Aufgabe)möglichst mit dem 
ausgeschriebenen Auftrag vergleichbar sein. 

 
→  Angaben Dokument C - Technisches Angebot, Kapitel 

„Schlüsselpersonal – Projektierungsteam“ 

15 % 

 Projektingenieur (PI) 15% 

 Bauleitungsteam 40% 

 Chef-Bauleiter CBL (Gleisbau mit 
Strassen- und/oder Werkleitungs-
bau 

 Pro Bauleitungsteam-Mitglied Angabe eines innerhalb der 
letzten 10 Jahre bereits ausgeführten Referenzobjektes/-
auftrages (Hauptarbeiten abgeschlossen), an welchem die 
für die Ausführung des Auftrages vorgesehene firmen-
eigene, fest angestellte Person in derselben Funktion 
beteiligt war. 
Bemerkung: 
Die angegebenen Referenzaufträge sollen bezüglich 
Leistungsart (Bauleitung eines Projektes im städtischen 
Tiefbau: Gleisbau mit Strassen- und/oder Werkleitungs-
baubau, Teilphasen 41, 52, 53) und Baukosten (bezogen 
auf die vorliegende Aufgabe) möglichst mit dem 
ausgeschriebenen Auftrag vergleichbar sein. 

 
→  Angaben Dokument C - Technisches Angebot, Kapitel 

„Schlüsselpersonal – Bauleitungsteam“ 

20% 

 Bauleiter BL (Gleisbau mit 
Strassen- und/oder Werkleitungs-
bau 

20% 

  

Angebotspreis in CHF 30% 

 Gesamthonorar  Gesamthonorar inkl. Nebenkosten gemäss 
Leistungsbeschrieb 

 
→  Angaben Dokument D - Finanzielles Angebot, 

„Honorarzusammenstellung -Gesamttotal“ 
 
Bemerkung: 
Bei ungewöhnlich niedrigen Angeboten behält sich der 
Bauherr vor, beim Anbieter Erkundungen einzuziehen, um 
sich zu vergewissern, dass dieser den Auftrag verstanden 
hat, die Teilnahmebedingungen einhalten und die 
Auftragsbedingungen erfüllen kann. 

30% 

 

Teilbewertung Qualitätskriterien 

Notenskala 

Die Bewertung der erwähnten Qualitätskriterien erfolgt mit der folgenden Notenskala: 

 

Note Bezogen auf Erfüllung der Kriterien Bemerkung bezüglich Erfüllung der Anforderungen 

0 sehr schlecht entspricht nicht den Anforderungen 

1 schlecht entspricht überwiegend nicht den Anforderungen 

2 ungenügend entspricht nur teilweise den Anforderungen 

3 erfüllt entspricht den Anforderungen 

4 gut übertrifft die Anforderungen 
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Note Bezogen auf Erfüllung der Kriterien Bemerkung bezüglich Erfüllung der Anforderungen 

5 sehr gut übertrifft deutlich die Anforderungen 

 

Gewichtung Funktion Schlüsselpersonal (PL, PI, CBL und BL) in Referenzauf-

trägen 

Falls das angebotene Schlüsselpersonal PL, PI, CBL und BL im Referenzauftrag die im 

Angebot offerierte Funktion nur als Stellvertreter ausgeübt hat, wird die Benotung der 

Referenzaufträge mit einem Faktor 0.5 in der Bewertung berücksichtigt. Andere 

Funktionen als die geforderte werden mit der Note 0 benotet. 

 

Das Coaching-Verfahren findet bei diesem Projekt keine Anwendung! 

 

Teilbewertung Preiskriterium 

Die Bewertung des Preiskriteriums erfolgt gemäss den Vorgaben KBOB „Leitfaden zur 

Beschaffung von Leistungen im Planerbereich“ vom Januar 2009, mit der in Ziffer 4.4, 

Abbildung 1 definierten linearen Funktion: 

 
Das tiefste gültige Angebot erhält die Maximalnote. Der Nullpunkt der linearen Funktion 

ergibt sich bei 175% des tiefsten gültigen Angebots, d.h. 0 Punkte bei 175% des 

tiefsten gültigen Angebotes oder noch höheren Angeboten. Alles dazwischenliegenden 

Angebote werden linear bewertet. 

 

Gesamtbewertung 

Die Gesamtbewertung erfolgt nach der Nutzwertmethode  gemäss der Empfehlung  

KBOB „Leitfaden zur Beschaffung von Leistungen im Planerbereich“ vom Januar 2009, 

Ziffer 4.5.1 (Benotung mal Gewichtung = Nutzwertpunkt  - maximal erreichbare 

gewichtete Punkzahl: 500 Nutzwertpunkte) 

Der Zuschlag geht an das Angebot mit der höchsten Zahl an Nutzwertpunkten. 

 

4.4.17 Verhandlungen 

Es werden keine Verhandlungen durchgeführt. 

4.4.18 Publikation Zuschlag 

Der Zuschlagsentscheid wird im Kantonsblatt des Kantons Basel-Stadt und auf 

www.simap.ch publiziert. 

http://www.simap.ch/
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4.4.19 Auftragserteilung 

Mit der Vertragsunterzeichnung wird die Teilphase 41 Ausführungsprojekt zur Be-

arbeitung freigegeben. In dieser Phase sind die PGV-Unterlagen zu verifizieren und 

allenfalls anzupassen. 

Die nachfolgenden (Teil-)Phasen werden mit einer separaten schriftlichen Anzeige des 

Projektleiters TBA zur Bearbeitung freigegeben. 
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5. Zahlungsbedingungen 

5.1 Zahlungsfristen 

Gemäss Ingenieurvertrag. 

5.2 Preisänderung, Teuerungsberechnung 

Preisänderungen gemäss Ingenieurvertrag. 

5.3 Mehrwertsteuer 

Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen. 


