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1. Vorhaben

1.1 Ausgangslage

Die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen umfassen insgesamt drei Massnahmenprojekt:
MP 622 Tram Bruderholz, MP 1997 Wolfschlucht und MP2485 Bruderholzstrasse.

1.1.1 MP 622 Tram Bruderholz

Allgemein

Das Bruderholz ist ein griin gepragtes Wohnquartier mit lockerer Bebauung. Entlang
der Bruderholzallee besteht eine durchgehende Baumreihe, welche das Trottoir von
der Strasse trennt. Das Tramtrassee verlauft beinahe auf der ganzen Lange auf einem
begrinten Eigentrassee.

Vom offentlichen Verkehr ist das Bruderholz hauptséachlich durch die beiden Tramlinien
15 und 16 erschlossen. Beide Linien haben ihren Endpunkt an der Haltestelle Bruder-
holz, wo sie betrieblich miteinander verknipft sind.

Fussverkehr

Entlang der Bruderholzallee besteht auf beiden Seiten der Strasse / Tramtrasse ein
Trottoir, bzw. ein Spazierweg. Das Trottoir ist zur Strasse hin durch Grinrabatten mit
einfacher bis dreifacher Baumreihe (Plantanen und Kirsch-Pflaumen) abgetrennt. Auf
der Seite des Tramtrassees grenzt meist eine Buchenhecke den Spazierweg von der
Verkehrsflache ab.

Mit der quer dazu verlaufenden Verbindung Wasserturm-Promenade — Wolfschlucht-
Promenade besteht ein direkter Fussweg durch das Quartier vom Wasserturm ins
Gundeli.

Veloverkehr

Die Jakobsbergstrasse und die Bruderholzallee sind Velo-Basisrouten mit erhdhten
Anforderungen an Sicherheit und Komfort. Geméass Velorichtplan fehlen am An-
knupfungspunkt Gundeldingerrain und Haltestelle Bruderholz gedeckte Bike & Ride-
Anlagen.

Offentlicher Verkehr

Die Erschliessung auf dem Bruderholz ist gepragt durch Doppelspur in Seitenlage mit
Haltestellen in relativ kurzen Abstdnden. Die Haltestellen befinden sich grosstenteils in
Abschnitten mit Kurven und engen Radien sowie in betrdchtlichen Steigungen.
Teilweise muss heute ab Strassenniveau oder von zu schmalen und/oder zu kurzen
Halteinseln in das Tram ein- und ausgestiegen werden. Samtliche Haltekanten erfillen
somit die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes nicht. Insbesondere die
Haltestellen in Kurvenbereichen kénnen an bestehender Lage aus geometrischen
Grinden nicht an die Anforderungen des BehiG angepasst werden und missen
deshalb teilweise verschoben werden.

Motorisierter Individualverkehr

In der Bruderholzallee soll gleichzeitig mit diesem Projekt Tempo 30 eingefuhrt werden.
Mit Ausnahme einiger weniger Parkplatze in der Bruderholzallee, zwischen C.F.
Meyer-Strasse und Fritz Hauser-Strasse, sind im ganzen Perimeter des Bruderholzes
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die Parkplatze heute nicht markiert. Parkiert werden kann bei ausreichender Fahrbahn-
breite am Fahrbahnrand, womit faktisch Parkierungsmdglichkeiten in grosser Anzahl
zur Verflgung stehen.

1.1.2 MP 1997 Wolfschlucht

Allgemein

Der Abschnitt Tramhaltstelle ,Bruderholzstrasse® bis Tramhaltestelle ,Lerchenstrasse®
fuhrt die Tramlinie 15 Gber rund 40 H6henmeter durch ein rechtliches Waldgebiet.

Fussverkehr

Entlang des Tramtrassees fihrt im Abstand von rund 10m ein Weg (Wolfschlucht-
Promenade), der im unteren Teil an den Bruderholzweg anschliesst und oben nach der
Gleisquerung in die Rehhagstrasse einmindet. Von diesem Weg aus fuhrt ein
seitlicher Abzweiger zur Tramhaltestelle ,Wolfschlucht® und weiter Uber das
Krachenrainweglein zum Gundeldingerrain. Auf der Wolfschlucht-Promenade flhrt
etwas weiter oben ein weiterer Abzweiger zum Wolfschluchtweglein und weiter zur
Lerchenstrasse.

Veloverkehr

Heute dirfen motorlose Velofahrende die Wolfschlucht-Promenade bergwérts vom
Bruderholzweg in Richtung Tramibergang unterhalb der Rehhagstrasse passieren.
Der Fussgangerverkehr hat jedoch Vortritt. Es ist jedoch geplant, zu einem spéateren
Zeitpunkt eine beidseitig befahrbare Veloroute vom Bruderholzweg Uber das Wolf-
schluchtweglein zur Lerchenstrasse zu erstellen (ist nicht Bestandteil dieses
Projektes!).

Offentlicher Verkehr

Die Wolfschlucht wird von der Tramlinie 15 mit Doppelgleis im freien Eigentrassee
durchquert. Ein Grossteil der Strecke fuhrt durch Wald. Uber die im Wald liegende
Tramhaltestelle ,Wolfschlucht sind die umliegenden Quartiere an den 6&ffentlichen
Verkehr angeschlossen.

Motorisierter Individualverkehr

Die Wolfschlucht ist fir den motorisierten Individualverkehr gesperrt (allgemeines Fahr-
verbot mit dem Hinweis ,motorlose Velos bergwarts gestattet®). Die Tramstrecke im
Waldbereich ist durch keinerlei, vom Gleis aus zugangliche, Wege oder Strassen
begleitet.

1.1.3 MP 2485 Bruderholzstrasse

Allgemein

Die Bruderholzstrasse ist eine Quartierstrasse, welche beidseitig durch Trottoirs mit
angrenzenden H&auserzeilen abgegrenzt ist. Aufgrund der engen Platzverhéaltnisse mit
der verdichteten Bauweise sind Griinflachen in diesem Strassenabschnitt eher selten.

Fussverkehr
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Die beidseitigen Trottoirs der Bruderholzstrasse bilden eine Verbindung vom Tellplatz
im Gundeli zur Wolfschlucht und weiter ins Bruderholz.

Veloverkehr
Die Bruderholzstrasse ist eine bestehende Basisroute fir den Veloverkehr.

Offentlicher Verkehr

Die Bruderholzstrasse wird normalerweise von der Tramlinie 15 durchfahren. Mit der
Haltestelle ,Bruderholzstrasse im Bereich des Knotens Bruderholzstrasse-Gundel-
dingerstrasse, der Bushaltestelle ,Bruderholzstrasse® auf der Gundeldingerstrasse, der
Bushaltestelle ,Bruderholzstrasse” auf der Dornacherstrasse sowie den Haltestellen
beim Tellplatz ist dieser Strassenabschnitt an den offentlichen Verkehr sehr gut
angebunden.

Motorisierter Individualverkehr

Die Bruderholzstrasse ist als Quartierstrasse in beide Fahrtrichtungen befahrbar.
Beidseitig sind zahlreiche Parkierungsmaoglichkeiten vorhanden.

1.2 Randbedingungen, Projektziele

Ziel Ausschreibung, Planermandat, generelles Projektziel, Schnittstellen

¢ Massnahmen TBA, Umgestaltung / Neubau / Erhaltungsmassnahme
- Neubau der Tramhaltestellen ,Lerchenstrasse”, ,Bruderholz“ und
,Hechtliacker‘nach BehiG.
- Umbau der Tramhaltestellen ,Studio-Basel“, ,Hauensteinerstrasse®,
Wolfschlucht“ und ,Bruderholzstrasse” nach BehiG.
- Rickbau der Tramhaltestelle ,Airolostrasse”.
- Umbau der Bushaltestelle ,Bruderholzstrasse® auf der Gundeldingerstrasse.
- Versetzen der Bushaltestelle ,Bruderholzstrasse” auf der Dornacherstrasse.
- Teilweise Anpassung des Strassenrandes im Bereich Bruderholzallee aufgrund
des Tram-Lichtraumprofils.
- Anpassungsarbeiten im Strassenbereich der neuen Tramhaltestellen.
- Anpassungsarbeiten am bestehenden Entwasserungssystem.
- Achtung: Die Tramhaltestelle Jakobsberg ist nicht mehr Bestandteil dieses
Projektes!

- Baumfallungen und Neupflanzungen an Ersatzstandorten

e Massnahmen IWB, Gas
- Sicherungsmassnahmen teilw. als Relining in diverse Abschnitte sowie in
Bereichen mit Wasser- und Stromleitungen.
- Ersatz der best. Gasleitungen bei Tramunterquerungen sowie in diversen
weiteren Abschnitten.
- Ersatz diverser Hausanschlisse im offenen Verfahren sowie als Relining.

e Massnahmen IWB, Wasser
- Ersatz der Duktil- und Graugussleitungen entlang der Tramtrasse in
verschiedenen Dimensionen.
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- Ersatz im Bereich der Strassenquerungen mittels PE-Schutzroh
- Kassieren der best. Duktilen- und Graugussleitungen
- Ersatz diverser Hausanschlisse.
- Erstellen von Wasserprovisorien.
- Sanieren von diversen Erdungen bei Hausanschliisse und Umhangungen.
e Massnahmen IWB, Telekom
- Netzverdichtung in diversen Abschnitten.
e Massnahmen IWB, Strom
- Ersetzen von Kabelverteilkasten.
- Diverse Querungen im Bereich der Tramtrassee
- Ersatz von diversen Hausanschliissen.
- Ersatz von Speisekabel und von Rickleiterkabeln
e Massnahmen IWB, 6B
- Ersatz von diversen Kandelaber mit dazugehérenden Zuleitungen.
- Verlegen von Schutzrohre inkl. 6B-Netzkabel.
e Massnahmen IWB, FW

Es sollen diverse FW-Hausanschlisse erstellt werden (Die Kunden sind angefragt
aber bis zum heutigen Zeitpunkt sind noch keine Riickmeldungen erfolgt).

e Massnahmen BVB
- Ersatz der bestehenden Tramschienen und Fahrleitungen im ganzen Projekt-
perimeter von der Haltestelle ,Hechtliacker bis Bruderholzstrasse Nr. 74 mit

» Gleisanlage, Feste Fahrbahn im Rasentrassee und Schotter
Gleisschmieranlagen

Velo-Gleis

Streustromschutz, Schienenummantelung und Kammerfillelemente
BVB-Werkleitungen

Fahrleitungen, Tragwerk und Festpunkte

Bahnstrom (600 VDC), Einspeisungen und Riickleitung
Elektrische Anlagen (230 VAC), Hausanschliisse
Bahnsicherung

Publikumsanlagen

Gleisfeldbeleuchtung

Hinweis: Fachplanung und Fachbauleitung im Bereich Fahrleitungen, Bahn-
sicherungen, Bahn- und Allgemeinstrom sind nicht Bestandteil dieser Aus-
schreibung. Gleiches gilt fur die Sicherheitsnachweisfiihrung und Gutachter-
tatigkeiten.

VV VYV YV VY VYV

e Massnahmen Mobilitat
- Einfihrung Tempo 30 auf der Bruderholzallee
- Neue LSA-Anlagen in den Tramknotenpunkte ,Bruderholzallee-Rehhagstrasse”
und ,Bruderholzallee-Hechtliacker*

¢ Massnahmen Telekom
Keine
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1.3 Bauherrschaft, Projektorganisation

Die Umsetzung des Projektes MP622 Tram-Erschliessung Bruderholz erfolgt feder-
fuhrend durch das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt. Die nachfolgende
Tabelle listet die im Projekt involvierten Bauherren (TBA / Werke / Amter) auf.

Bauherr | Name

Nr. Adresse
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Tiefbauamt-Infrastruktur/Ausfiuhrung

Dufourstrasse 40/50
CH 4001 Basel

Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)

2. Munchensteinerstrasse 87
CH-4052 Basel

IWB Industrielle Werke Basel

3. Margarethenstrasse 40
Postfach
CH-4002 Basel

Mobilitat (MOB)

4. Dufourstrasse 40/50
CH-4001 Basel

1.4 Grundlagen: Ratschlagsprojekt und PGV-Unterlagen

Das Ratschlagsprojekt fur das ,MP 622 Tram Bruderholz* wurde durch Stadtebau &
Architektur erarbeitet. Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat mit Beschluss Nr.
18/26/10G diesen am 27. Juni 2018 genehmigt. Da es sich bei den anderen MP um Er-
haltungsmassnahmen handelt, musste flir beide Projekte kein Ratschlag erstellt
werden.

Im Zuge der Erstellung der Plangenehmigungsunterlagen wurden die drei MP’s
zusammengefihrt und als ein Projekt beim Bund eingegeben. Die Eingabe der
Unterlagen erfolgt Mitte Mai 2020.

Abgegebene Grundlagen fur Angebotserstellung
Dem Anbieter werden mit der Ausschreibung folgende Unterlagen elektronisch (simap)
abgegeben:

Plane Stand Eingabe PGV in Bern (geplant Mitte Mai 2020) mit Angabe der PGV
Dokument-Nr., Projektverfasser INGE Jauslin Stebler AG / Aegerter & Bossahardt AG

Dok.-Nr. | Bezeichnung Abschnitt Massstab
10 Ubersichtsplan Gesamt 1:25°000
10.2 Situation Oberflachengestaltung Hechtliacker - Niklaus von Flie-Strasse 1:200
10.3 Situation Oberflachengestaltung Niklaus von Flie-Strasse - Gundeldingerrain 1:200
10.4 Situation Oberflachengestaltung Gundeldingerrain — Airolostrasse 1:200
10.5 Situation Oberflachengestaltung Airolostrasse — Studio Basel 1:200
10.6 Situation Oberflachengestaltung Studio Basel — Lerchenstrasse 1:200
10.7 Situation Oberflachengestaltung Lerchenstrasse — Rehhagstrasse 1:200
10.8 Situation Oberflachengestaltung Wolfschlucht 1:200
10.9 Situation Oberflachengestaltung Wolfschlucht-Promenade 1:200
10.11 Situation Oberflachengestaltung Gundeldingerstrasse — Dornacherstrasse 1:200
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Dok.-Nr. | Bezeichnung Abschnitt Massstab
15.2 Koord. Werkleitungsplan Hechtliacker — Niklaus von Flue-Strasse 1:200
15.3 Koord. Werkleitungsplan Niklaus von Flie-Strasse - Gundeldingerrain 1:200
15.4 Koord. Werkleitungsplan Gundeldingerrain — Airolostrasse 1:200
15.5 Koord. Werkleitungsplan Airolostrasse — Studio Basel 1:200
15.6 Koord. Werkleitungsplan Studio Basel — Lerchenstrasse 1:200
15.7 Koord. Werkleitungsplan Lerchenstrasse — Rehhagstrasse 1:200
15.8 Koord. Werkleitungsplan Wolfschlucht 1:200
15.9 Koord. Werkleitungsplan Wolfschlucht-Promenade 1:200
15.11 Koord. Werkleitungsplan Gundeldingerstrasse — Dornacherstrasse 1:200
211 Situation Fahrleitungen Hechtliacker 1:200
21.2 Situation Fahrleitungen Bruderholzallee 1:200
21.3 Situation Fahrleitungen Bruderholzallee 1:200
214 Situation Fahrleitungen Bruderholzallee 1:200
215 Situation Fahrleitungen Bruderholzallee 1:200
21.6 Situation Fahrleitungen Bruderholzallee - Rehhagstrasse 1:200
21.7 Situation Fahrleitungen Wolfschlucht 1:200
21.8 Situation Fahrleitungen Wolfschlucht 1:200
21.9 Situation Fahrleitungen Bruderholzweg 1:200
21.10 Situation Fahrleitungen Gundeldingerstrasse — Tellplatz 1:200

15
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Abgegebene Grundlagen fiur Auftragserfullung
Bei der Auftragsvergabe werden folgende
elektronischer oder Papierform abgegeben:

o Gesamte PGV-Planunterlagen auf einem USB-Stick

Projektgrundlagen/Unterlagen in

Die aktuellen Leitungskatasterdaten kénnen beim Grunduch- und Vermessungsamt
bezogen werden. Beim Bezug der Daten ist als Verwendungszweck die Projektbe-
arbeitung in den drei Projekten sowie der Gesamtprojektleiter anzugeben.

Projektbeschrieb, Projektinhalt

Das MP 622 ,Tram Bruderholz® sieht die Erneuerung der Tramgleise sowie der Fahr-
leitungen vor. Gleichzeitig sollen die Tramhaltestellen so angepasst werden, dass ein
stufenloses Ein- und Aussteigen aus dem Tram gemass Behindertengleichstellungs-
gesetz moglich ist. Aufgrund der gegebenen Situation kdénnen 3 Tramhaltestellen
(Studio-Basel, Hauensteinstrasse, Hechtliacker) an alter Lage umgebaut und 2 Halte-
stellen (Lerchenstrasse, Bruderholz) an neuer Lage neugebaut werden. Die Tramhalte-
stelle Airolostrasse muss aufgrund der Kurvenlage rickgebaut werden und entfallt
somit.

Nebst den bereits erwdhnten Arbeiten muss auch die Bruderholzallee in den Halte-
stellenbereichen angepasst werden und wird somit schmaler als heute.

Im MP_ 1997 ,Wolfschlucht® miissen ebenfalls das Tramgleis sowie die Fahrleitungen
erneuert werden. Die bestehende Tramhaltestelle Wolfschlucht wird ebenfalls geméss
BehiG umgebaut.

Die Schwierigkeiten in diesem Abschnitt durften darin liegen, dass sich diese Tram-
strecke einerseits in einer Waldpassage befindet und andererseits in einer Steigung
liegt.

Seite 9/28
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Im MP_2485 ,Bruderholzstrasse® werden die Tramhaltestellen ,Bruderholzstrasse® in
beiden Fahrtrichtung umgebaut. In Fahrtrichtung Tellplatz ist eine leichte Lagever-
schiebung der Tramgleise notwendig, damit ein Umbau nach BehiG mdglich ist. In
Fahrtrichtung Bruderholz bleibt die Tramhaltestelle in ihrer Lage bestehen, wird jedoch
nach BehiG umgebaut und somit von einer Fahrbahn- zu einer Kaphaltestelle.

Bei dieser Haltestelle soll als Pilotprojekt ein Velofreundliches Gleis eingesetzt werden.
Der Umbau der Bushaltestelle in der Gundeldingerstrasse sowie der Umbau der Bus-
haltestelle in der Dornacherstrasse runden die Arbeiten in diesem MP ab.

Die kompletten Gleisbau- und Fahrleitungsarbeiten aller drei Massnahmenprojekte
missen zwingend wahrend einer 6-monatigen Tramsperrung (voraussichtlich Juni-
November 2021) erfolgen. Im gleichen Zeitraum werden die Haltestellen gemass
BehiG umgebaut, so dass nach der Tramsperrung wieder ein uneingeschrankter
Betrieb der Tramlinie 15 und 16 mdglich ist.

Die Strassenbauarbeiten ausserhalb des Gleistrassees kénnen im Anschluss an die
Gleisbauarbeiten erfolgen.

/P
g X
/

| &l

=

| 5

Lerchenstrasse

1.5.1 Projektgliederung, Loseinteilung

Keine

Hinweis: Die spater auszuschreibenden Baumeisterarbeiten werden in 2 Lose aufge-
teilt, die da sind:

e Baulos 1, Tram Bruderholz, Hechtliacker bis Lerchenstrasse

e Baulos 2, Wolfschlucht/Bruderholzstrasse, Lerchenstrasse bis Dornacherstrasse
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Planersubmission

Tiefbauamt
Infrastruktur

Tram-Erschliessung Bruderholz
Dokument A: Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn

1.5.2 Massnahmen Tiefbauamt TBA

Strassenbau

Anpassungsarbeiten im Strassenbereich der Bruderholzallee bei den Tramhalte-
stellen

Anpassungsarbeiten in Strassenabschnitten, in welchen der Strassenrand ver-
schoben wird

Erhaltungsmassnahmen in Kreuzungsbereichen gemass Materialisierungsplan

Umgestaltung

Umbau resp. Neubau von Tramhaltestellen nach BehiG

Fallung von je 3 Baumen bei den Tramhaltestellen ,Bruderholzstrasse® und
,Lerchenstrasse“ sowie Ersatzpflanzungen fur die gefallten Baume

Entwasserung

Anpassungen an das bestehenden Entwésserungssystem

1.5.3 Massnahmen IWB

Gas

Sicherungsmassnahmen teilw. als Relining in diverse Abschnitte sowie in
Bereichen mit Wasser- und Stromleitungen.

Ersatz der best. Gasleitungen bei Tramunterquerungen sowie in diversen weiteren
Abschnitten.

Ersatz diverser Hausanschlusse im offenen Verfahren sowie als Relining.

Wasser

Ersatz der Duktil- und Graugussleitungen entlang der Tramtrasse in
verschiedenen Dimensionen.

Ersatz im Bereich der Strassenquerungen mittels PE-Schutzroh
Kassieren der best. Duktilen- und Graugussleitungen

Ersatz diverser Hausanschlusse.
Erstellen von Wasserprovisorien.
Sanieren von diversen Erdungen bei Hausanschliisse und Umh&angungen.

Telekom

Netzverdichtung in diversen Abschnitten.

Strom

Ersetzen von Kabelverteilkasten.

Diverse Querungen im Bereich der Tramtrassee
Ersatz von diversen Hausanschlissen.

Ersatz von Speisekabel und von Ruckleiterkabeln
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Tiefbauamt Tram-Erschliessung Bruderholz
Infrastruktur Dokument A: Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn

Offentliche Beleuchtung (6B)

e Ersatz von diversen Kandelaber mit dazugehdérenden Zuleitungen.
o Verlegen von Schutzrohre inkl. 6B-Netzkabel.

Fernwarme (FW)
¢ Es sollen diverse FW-Hausanschlisse erstellt werden (Die Kunden sind angefragt
aber bis zum heutigen Zeitpunkt sind noch keine Rickmeldungen erfolgt).

1.5.4 Massnahmen BVB

Gleisbau

e Erneuerung der gesamten Gleisanlage inkl. Unter- und Oberbau im Projekt-
perimeter ,Hechtliacker® bis Dornacherstrasse 74. Umsetzung von geringfligigen
Lagenanderungen.

Werkleitungen
e Umfassender Werkleitungsbau aller bahnrelevanten Anlagen.

Fahrleitungsbau elektrische Anlagen
e Fahrleitung: Vollstandiger Ersatz und Neubau des Tragwerkes, Festpunkte,
Einspeisungen, Schaltposten und Fundamente.

e Bahnstrom (600 VDC): Volstandiger Ersatz und Umbau der Bahnstromversorgung
und Rickleitung.

e Elektrische Anlagen (230 VAC): Vollstandiger Ersatz und Umbau aller
Bahnfremder elektrischer Gewerke inkl. Netzanschlisse (Hausanschlisse,
Gleisfeldbeleuchtung), exkl. Leistungen IWB.

Bahnsicherung
e Vollstandiger Ersatz, Umbau und Modernisierung aller Bahnubergénge.

Publikumsanlagen
e Vollstdndiger Ersatz, Umbau und Modernisierung aller Publikumsanlagen
(Wartehallen, Billetautomaten, Informationstafeln, etc.).

1.5.5 Massnahmen Mobilitat (MOB)

e Erstellen der LSA 530 Hechtliacker/Bruderholzallee
e Erstellen der LSA 533 Wasserturm-Promenade/Bruderholzallee
e Erstellen der LSA 536 Rehhagstrasse/Wolfschlucht-Promenade

1.6 Kostenubersicht

Die Kostengenauigkeit betragt +/- 10%.
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Planersubmission

Tram-Erschliessung Bruderholz
Dokument A: Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn

Tiefbauamt
Infrastruktur

1.6.1 Gesamtkosten

Die Gesamtkosten inkl. MWST, Preisbasis April 2016 resp. betragen 3712 Mio.
Franken exkl. MwSt. Diese Kosten teilen sich wie folgt auf die drei Bauherren TBA,

BVB und IWB auf;

Kostenpositionen

Kosten in CHF

sammelstelle, Verkehrssicherheit

MP 622 Tram Bruderholz, Anteil TBA, Strassen, Unterflur- 2786‘000.00
sammelstelle, Verkehrssicherheit
MP 2485 Bruderholzstrasse, Anteil TBA, Strassen, Unterflur- 1265669.00

MP 622 Tram Bruderholz, Anteil BVB, Gleis- und Nebenan-
lagen, Fahrleitungen

20015000.00

Elektrisch, Telekommunikation

MP 1997 Wolfschlucht, Anteil BVB, Gleis- und Nebenanlagen, 6786‘000.00
Fahrleitungen

MP 2485 Bruderholzstrasse, Anteil BVB, Gleis- und Nebenan- 3696'000.00
lagen, Fahrleitungen

MP 622 Tram Bruderholz Anteil IWB, Gas, Wasser, Elektrisch, 2251'000.00
Telekommunikation

MP 1997 Wolfschlucht, Anteil IWB, Gas, Wasser, Elektrisch, 64'000.00
Telekommunikation

MP 2485 Bruderholzstrasse, Anteil IWB, Gas, Wasser, 256000.00

Zwischentotal 37'119'669.00
Mehrwertsteuer 7.7% 2'858214.50
Total in CHF (inkl. MWST) 39‘977883.50

Eine entsprechende Objektgliederung ist im Leistungsverzeichnis vorzusehen.
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Tiefbauamt
Infrastruktur

1.7

1.8

Tram-Erschliessung Bruderholz
Dokument A: Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn

Vorgesehene Projekt-, Ausfihrungstermine, Meilensteine und Abl&aufe

Erstellen Bauprojektunterlagen erfolgt
Beginn und Dauer Plangenehmigungsverfahren (PGV) Mai 2020 bis Mai 2021
Erstellen Ausschreibungsunterlagen Baumeister mit

Baulos 1 (Hechtliacker — Lerchenstrasse) und Baulos 2

(Lerchenstrasse — Dornacherstrasse) bis Mitte Dezember 2020
Vergabe Baumeisterarbeiten Mitte April 2021
Beginn der Ausfiihrung 1. Juni 2021
Zwischentermin, Meilenstein, Bauphase
— Baustart Baulos 1 + 2 gleichzeitig 1. Juni 2021
— Ende Gleisbau-, Fahrleitungs- und Werkleitungs-

bau, Baulos 1 + 2 gleichzeitig 28. November 2021
— Tram-Testfahrten Baulos 1 + 2 gleichzeitig 28. November 2021
— Aufnahme Trambetrieb 29. November 2021
— Strassenbauarbeiten Baulos 1 + 2 30. Juni 2022
—  Markierungsarbeiten bis 12. August 2022
Bauvollendung/Inbetriebnahme gesamter Abschnitt 2. September 2022
Abgabe Schlussdokumentation, Projektabschluss 3 Mt. nach Bauwerksabnahme
Abgabe Schlussabrechnung 3 Mt. nach Bauwerksabnahme

Schnittstellen zu Nachbarprojekten

Die bestehende Kanalisation im Projektperimeter des MP622, Tram Bruderholz,
Hauensteinerstrasse bis Jakobsbergerstrasse, muss mittels Inliner saniert werden.
Diese Planungsleistungen wurden bereits separat ausgeschrieben und vergeben und
sind somit nicht Bestandteil dieser Ausschreibung!

Wahrend den oben angegebenen Zeitfenstern sind immer noch die Bauarbeiten an der
Gundeldingerstrasse / Reinacherstrasse in Gang.

Ebenfalls erstellt die Rudolf Steiner-Schule im oben angegebenen Zeitraum einen Er-
weiterungsbau. Die Baustellenzu- und wegfahrt erfolgt zwingend uber die Bruderholz-
allee im Bereich Hechtliacker.
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Planersubmission

Tiefbauamt Tram-Erschliessung Bruderholz
Infrastruktur Dokument A: Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn

2. Anforderungen/ Vorgaben Teamzusammensetzung

Im Rahmen der vorliegenden Submission wird ein Team fiur die Projektierung und ein
Team fir die Bauleitung gesucht.

Es wird verlangt, dass die offerierten Schllisselpersonen (Teammitglieder) den mass-
geblichen Teil der anfallenden Projekt- und Bauleitungsleistungen selbst erbringen.

2.1 Projektierungsteam

Das ,Projektierungsteam” besteht mindestens aus einem Projektleiter (PL) und einem
Projektingenieur (PI).

Der Projektleiter ist fir die Leitung des Projektteams und die Erarbeitung der Projekt-
und Ausfihrungsunterlagen verantwortlich. Der Projektingenieur ist fir die Detailbe-
arbeitung des Projektes verantwortlich.

Die Funktion des Projektleiters und des Projektingenieurs kann durch die gleiche
Person wahrgenommen werden.

2.2 Bauleitungsteam

Das ,Bauleitungsteam® besteht mindestens aus dem Projektleiter (PL) des
Projektierungsteams sowie einem Chef-Bauleiter CBL (= Gleisbau, Strassen- und
Werkleitungsbau) und einem Bauleiter BL.

Der Chef-Bauleiter CBL und der Bauleiter BL sind fur die Erarbeitung der Aus-
schreibungsunterlagen und fur die Leitung der Ausfiihrung und Inbetriebnahme ver-
antwortlich. Die Funktion des Chef-Bauleiter CBL und des Bauleiter BL kdnnen
wahrend der Bauausfuhrung in allen Ausflhrungslosen durch die beiden gleichen
Personen wahrgenommen werden.

Der Chef-Bauleiter CBL und der Bauleiter BL vertreten sich gegenseitig, wobei die
Baustellenprasenz des Bauleiter BL wahrend der 6-monatigen Tramsperrung mit
100% deklariert ist. Seitens Bauherrschaft wird also erwartet, dass der Bauleiter von
Anfang bis zum Ende der Tramsperrung zu 100% auf Platz ist!
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

3. Vorgaben Honorarermittlung / -vergtitung

3.1 Planerhonorar

Planersubmission

Tram-Erschliessung Bruderholz

Dokument A: Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn

Aliféllige Rabatte sind nicht in den einzelnen Faktoren/Ansatzen pro Teilphase
einzurechnen. Sofern ein Rabatt gewahrt wird, ist dieser teilphasenibergreifend und
offen als Angebotsrabatt zu offerieren.
Bemerkung: Es werden keine Preisverhandlungen durchgefihrt.

3.1.1 Einzureichendes Honorarangebot

In den Honorarangeboten sind die kalkulierten Aufwendungen einzurechnen, welche
aufgrund des Leistungsbeschriebs Dokument B notwendig sind.

Die Mehraufwendungen infolge separater Verrechnung an die einzelnen Bauherren
sind im Honorarangebot einzurechnen.

Teilphase Leistung / Honorierungsart
- Werk, Leistung Leistungen basierend | Stundenvorgabe Stundenauf-
Leistungs-beschriebe in Std. teilung in % pro
inkl. Zusatzmodule Phase
Dok. B
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
- TBA, Strasse, Umgestaltung ZA (T) 360 13.7%
- BVB: Gleisanlage, Fahr- ZA (T) 2090 79.5%
leitung, Nebenanlagen
- IWB: IWB-E/G/W/Telekom ZA (T) 180 6.8%
51 Ausfiuihrungsprojekt
- TBA, Strasse, Umgestaltung ZA (T) 540 45.8%
- BVB: Gleisanlage, Fahr- ZA (T) 640 54.2%
leitung, Nebenanlagen
- IWB: IWB-E/G/W/Telekom ZA (T) 0 0.0%
52 Ausfiihrung
- TBA, Strasse, Umgestaltung ZA (T) 1430 16.2%
- BVB: Gleisanlage, Fahr- ZA (T) 6'880 77.8%
leitung, Nebenanlagen
- IWB: IWB-E/G/W/Telekom ZA (T) 530 6.0%
53 Inbetriebnahme, Abschluss
- TBA, Strasse, Umgestaltung ZA (T) 220 14.9%
- BVB: Gleisanlage, Fahr- ZA (T) 1260 85.1%
leitung, Nebenanlagen
- IWB: IWB-E/G/W/Telekom ZA (T) 0 0.0%

Legende Honorierungsarten

o ZA(T)

e G

Globalhonorar

Honorierung nach dem effektivem Zeitaufwand mit vorgegebener Stundenanzahl

(Teuerungsberechnung im 3. Jahr nach Datum Angebot gemass Kapitel 5.2 des
vorliegenden Dokumentes)
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Planersubmission

Tiefbauamt Tram-Erschliessung Bruderholz
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Die Abrechnung der effektiv erbrachten Leistungen erfolgt nach folgendem Verteil-
schlissel:

Anteil Bauherr in Prozent
Phase Bezeichnung TBA BVB IWB Total
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 13.7% | 79.5% 6.8% 100%
51 Ausflihrungsprojekt 45.8% | 54.2% 0.0% 100%
52 Bauleitung, Baukontrollen, Anderungswesen und Dokumentation 16.2% | 77.8% 6.0% 100%
53 Inbetriebnahme, Abschluss 14.9% | 85.1% 0% 100%

3.1.2 Honorar nach effektivem Zeitaufwand mit vorgegebener Stundenabschatzung

3.2

»ZA (T)
Honorarberechnung

Das gemass Tabelle 3.1.1 ,Leistung/ Honorierungsart nach effektivem Zeitaufwand mit
vorgegebener Stundenabschatzung zu offerierende Honorar wird wie folgt ermittelt:

Him Honorar in Franken fiir die (Teil-)Phase i: |H; 7y =T, xa xh xr

mit

T VVorgegebene Stundenabschéatzung (Kostendach)

a Anforderungsfaktor: (teil-)phasenweise zu offerieren
(Faktoren gemass KBOB ,Vertrage mit Architekten und Ingenieuren®)

h; offerierter, auftrags- und teilphasenspezifischer Mittelansatz der eingesetzten
Planungsgruppe

r allfalliger Angebotsrabatt (teilphasenibergreifend)

Honorarvergtitung aller Phasen

Die Stundenaufwendungen wéahrend allen Teilphasen sind detailliert, ohne Beachtung
eines Kostenteilers, zu rapportieren und der Gesamtprojektleitung zur Kontrolle abzu-
geben. Nach genehmigtem Stundenrapport erfolgt die Honorarvergiitung direkt pro
Bauherr separat nach dem definierten Gesamtkostenteiler (inklusive Koordinations-
anteil) mit den offerierten fir den Gesamtauftrag gultigen Rabatt, den Qualifikations-
kategorien nach KBOB und den teilphasenspezifischen Anforderungsfaktoren. Der
Koordinationsanteil wird nach dem Kostenteiler fir tbergeordnete Kosten auf alle
Teilsysteme aufgeteilt. Fur die Stundenansatze der Qualifikationskategorien und den
Gesamtkostenteiler sind die Vorgaben geméass Dokument D massgebend.

Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten (Arbeitskopien fiir den Eigenbedarf etc.) sowie Reisezeiten und -
spesen, Verpflegung etc. werden nicht speziell vergutet und sind in die Honorare
einzurechnen.

Die verrechenbaren Nebenkosten wie Dokumentationsdossiers, Planunterlagen, sowie
von der Bauherrschaft zusatzlich verlangte Dokumente sind zu belegen und werden
nach Aufwand gemass der Weisung des BVD vom 28. August 2019 ,Vergabe von
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Reprographieauftragen® verglitet. Da das genaue Volumen der zu vergitenden
Nebenkosten zum Zeitpunkt dieser Ausschreibung nur abgeschatzt werden kann, wird
vom Auftraggeber eine Annahme getroffen, welche im Dokument D Finanzielles
Angebot fix vorgegeben ist.

3.3 Zusatzleistungen ausserhalb Leistungsbeschrieb, Zusatzmodulen

Allfallige zusatzliche Leistungen auf Verlangen der Bauherren, die ausserhalb der
Leistungsbeschriebe / Zusatzmodule geméss Dokument B liegen, werden mit den
offerierten fir den Gesamtauftrag gultigen Rabatt, den Qualifikationskategorien nach
KBOB und den teilphasenspezifischen Anforderungsfaktoren vergutet.

Allfallige Zusatzleistungen mussen vorgangig durch den Planer zur Bearbeitung
angemeldet und durch den betroffenen Bauherrn bewilligt und bestellt werden.
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4. Ausschreibungsverfahren
4.1 Bezeichnung Ausschreibungsverfahren
Titel Ausschreibungsverfahren: ,Tramerschliessung Bruderholz, Planer Gleis-,
Strassen- und Werkleitungsbau®
4.2 Aufbau der Ausschreibungsunterlagen
Deckblatt
Beilagen KF6B
Dokument A (pdf)
Vorgaben und
Dokument A Bedingungen Dokument B Dokument C Dokument D
Vorgaben und des Bauherrn Leistungs- Technisches Finanzielles
Bedingungen beschrieb Angebot Angebot
des Bauherrn
(pdf) (ndf) (pdf) (Word) (Excel)

Beilagen Dokument A Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn

o Entwurf KBOB-Planervertrag

¢ Plane gemass Dokument A, Abschnitt 1.4

e  Approx. Terminprogramm Erschliessung Bruderholz, Stand 06.05.2020

e Weisung des BVD vom 1. September 2013 ,Vergabe von Reprographieauftragen”
e Formular Nachweis der Einhaltung von 885 und 6 Beschaffungsgesetz

Samtliche Dokumente konnen von der Homepage www.simap.ch heruntergeladen
werden.

4.3 Besondere Hinweise

01._Ausschreibungsdokument A 06.05.2020.docx

e Samtliche an den Vorphasen beteiligte Ingenieurunternehmungen (Ingenieurbiiro
Jauslin Stebler AG in CH-4132 Muttenz und Aegerter&Bosshardt AG, PLZ-4053
Basel) sind ebenfalls zugelassen. Da die projekt- und ausschreibungsrelevanten
Unterlagen dieser Submission beigefligt und damit offengelegt wurden, entsteht
den Verfassern und Mitverfassern der Vorstudien kein unzuldssiger Vorteil, ferner
haben diese an der vorliegenden Ausschreibung nicht mitgewirkt.

e Bewerber kdnnen als Einzelfirma oder als Ingenieurgemeinschaft (INGE),
gegebenenfalls auch mit Subplanern, offerieren.

Hinweis: erforderliche Angaben INGE (einfache Gesellschaft) bei Vertrags-
abschluss:

- MWST-Nr. mit Zustelldomizil

- Bankverbindung

- Versicherung

o Die Projektsprache ist Deutsch. Das Angebot ist in deutscher Sprache und in
Schweizer Franken schriftlich einzureichen.

o Die Ausarbeitung des Angebotes wird nicht vergutet.
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4.4 Hinweise Vergabeverfahren

4.4.1 Verfahrensart
Die Ausschreibung erfolgt im offenen Verfahren nach GATT/WTO.

4.4.2 Rechtliche Grundlagen

Die Ausschreibung unterstent dem GATT/WTO-Ubereinkommen uber das offentliche
Beschaffungswesen (GPA) vom 15. April 1994. Fir das Verfahren gilt das Gesetz lber
offentliche Beschaffungen (Beschaffungsgesetz, BeG) vom 20. Mai 1999, die
Verordnung zum Gesetz Uber oOffentliche Beschaffungen (Beschaffungsverordnung,
V6B) vom 11. April 2000 und die Interkantonale Vereinbarung Uber das offentliche
Beschaffungswesen (IV6B) vom 25. November 1994/15. Marz 2001.

4.4.3 Auftragsart

Dienstleistung
4.4.4 Auftraggeber

Bedarfsstellle/Vergabestelle

Departement: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt
Dienststelle: Tiefbauamt
Abteilung: Infrastruktur

Beschaffungsstelle/Organisator

Departement: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Dienststelle: Kantonale Fachstelle fur éffentliche Beschaffungen
Adresse: Munsterplatz 11, Postfach, CH-4001 Basel

Telefon: +41 (0)61 267 91 76

Fax: +41 (0)61 264 80 57

E-Mail: kfoeb@bs.ch

4.4.5 Vorbehalte des Auftraggebers

Die Realisierung der Massnahmen erfolgt unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch
die zustandigen Instanzen im Rahmen der Plangenehmigungsverfahren.

Der Auftraggeber behélt sich vor, unwesentliche Leistungen aus dem Leistungs-
beschrieb herauszunehmen.

Hinweis: Es wird explizit darauf hingewiesen, dass sich die Ausfihrungstermine
aufgrund der aktuellen Covid-19 Krisensituation verschieben kdénnen.

4.4.6 Termine/ Ablauf Vergabeverfahren

e Ausschreibungsunterlagen verfiigbar (www.simap.ch) 9. Mai 2020
e Begehung Keine
e Fragerunde (s. Hinweise Kap. 4.4.8) Eingang Fragen bis 25. Mai 2020

Beantwortung Fragen bis 29. Mai 2020
e Einreichungsfrist fur die Angebote 22. Juni 2020, 11:00 Uhr
o Offertoéffnung Kuvert 1 — technisches Angebot 22. Juni 2020, 11:00 Uhr
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e Offertéffnung Kuvert 2 — finanzielles Angebot 1. Juli 2020, 14:00 Uhr
e Voraussichtlicher Termin Vergabegespréche 30. Juni 2020
e Voraussichtliche Publikation Zuschlag 15. Juli 2020
e Voraussichtlicher Beginn Projektarbeit 29. Juli 2020

4.4.7 Begehung, Orientierungsveranstaltung

Es findet keine Begehung statt.

4.4.8 Fragen zur Ausschreibung

Allfallige Fragen sind fristgerecht und schriftich an den Projektleiter zu richten
(Vermerk ,FRAGERUNDE: Tramerschliessung Bruderholz, Planer Gleis-, Strassen-
und Werkleitungsbau“). Die Fragen konnen bis 25.Mai2020 per Mail an
kenneth.suter@bs.ch eingereicht werden. Die Beantwortung der Fragen erfolgt bis am
29. Mai 2020 an alle Anbietern ohne Nennung des Fragestellers Gber www.simap.ch.
Es werden keine mundlichen Fragen beantwortet.

4.4.9 Allgemeine Anforderungen an das Angebot, Varianten, Schllsselpersonal

¢ Vollstandigkeit des Angebots
Der vorliegende Formulartext der Ausschreibungsunterlagen darf nicht abgeandert
werden (keine Abanderungen, Erganzungen, Streichungen), ansonsten wird das
Angebot ausgeschlossen.
Einzureichende Unterlagen siehe Kap. 4.4.11

e Verbindlichkeit Angaben
Die vorliegenden Unterlagen und samtliche Angaben, die der Anbieter im Zuge der
Offerte macht, sind verbindlich und werden Vertragsbestandteile.

e Schlisselpersonal
Die in der Offerte vorgesehenen Personen sind gemass ihrem vorgesehenen
Einsatz gemass Offerte vom Anbieter freizusetzen.
Ein Wechsel des Schlisselpersonals ist grundsatzlich nur bei Vorliegen triftiger
Grinde mdglich. Die vorgeschlagenen neuen Schliisselpersonen missen
schriftlich beantragt werden und missen mindestens gleichwertige (nachprtfbare)
Referenzen wie die ausgewechselten Personen aufweisen. Der Einsatz des
Personals darf erst nach schriftlicher Einwilligung der Bauherrschaft erfolgen. Der
Auftraggeber behalt sich vor, bei Nichteignung des Personals vom Vertrag zurtick-
zutreten.

e Vorbehalte zum Angebot
Allfallige Vorbehalte zum Angebot sind im Dokument C aufzufiihren und missen
vor dem allféalligen Zuschlag des Mandats bereinigt sein.

e Versicherung des Anbieters
Mit der Offerteingabe muss der Bewerber den Nachweis fir eine Betriebshaft-
pflichtversicherung erbringen. Minimal erforderliche Versicherungssummen pro
Schadenfall:
- Personen- und Sachschaden: min. 10.0 Mio. CHF
- Bauten- und Anlageschéden, reine Vermogensschaden:  min. 3.0 Mio. CHF

e Gultigkeit des Angebot
3 Monate ab Eingabetermin.
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Varianten
nicht zugelassen

Teilangebote

nicht zugelassen

Bietergemeinschaften (Ingenieurgemeinschaft INGE)
zugelassen

Subunternehmen

zugelassen

4.4.10 Allgemeine Teilnahmebedingungen

Nachweis gem. § 6 Uber die Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. § 5 des
Gesetzes uber offentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt.

Der Anbieter bestatigt, die bei den Zuschlagskriterien eingesetzten Schlissel-
personen im vorliegenden Auftrag einzusetzen.

4.4.11 Angebotseingabe

Einzureichende Unterlagen

,MP622 Tram Bruderholz®
,Name, Adresse Anbieter”

»,MP622 Tram Bruderholz*
,Name, Adresse Anbieter”

KUVERT 1
Technisches Angebot

KUVERT 2

Finanzielles Angebot

Dokument C Selbstdeklara- Deckblatt Dokument D
tion KF6B
Nachweis der
Einhaltung von
885 und 6 Be-

Technisches schaffungsges Finanzielles

Angebot etz Angebot
Ubrige Bei-

(Farbausdruck) lagen tech. An- (Farbausdruck)
gebot

Bemerkungen
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Mitgelieferte Anhé&nge und Beilagen zum technischen Angebot sind dem
Dokument C beizufiigen und im Beilagenverzeichnis des ausgeflillten Dokumentes
C auf der Seite 2 aufzufihren. Eventuelle Vorbehalte zum Angebot sind im
Dokument C anzugeben.

Als Deckblatt fur das Dokument D dient das ausgefillte und unterschriebene
Formular von der Kantonalen Fachstelle fir 6ffentliche Beschaffung (KF6B) .

Die Dokumente C und D sowie das Deckblatt der Kantonalen Fachstelle fir
offentliche Beschaffung (KF6B) sind auf dem Titelblatt mit Firmenstempel zu
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versehen und rechtsglltig zu unterzeichnen. Zusatzlich ist das Dokument D auf
allen Seiten mit Datum zu visieren.

e Die Angebote sind vollstandig und ausgeftillt in zwei separaten und
verschlossenen Umschlagen einzureichen, wobei die beiden Kuverts wie folgt
beschriftet sein missen:

- ,Tramerschliessung Bruderholz, Planer Gleis-, Strassen- und Werkleitungsbau*
- Name, Adresse Anbieter
- Inhalt Kuvert (,Kuvert 1 - Technisches Angebot® respektive

.Kuvert 2 — Finanzielles Angebot)*

Ort, Zeitpunkt Einreichung Angebote

Die Angebote mussen bis spatestens zur angegeben Einreichungsfrist am 22. Juni
2020, 11:00 Uhr bei der Kantonalen Fachstelle fir 6ffentliche Beschaffung (KF6B) des
Bau- und Verkehrsdepartements vorliegen.

Die Angebote kénnen per Post an die Kantonale Fachstelle fiir 6ffentliche Beschaffung
(KF6B) geschickt (Datum des Poststempels ist nicht massgebend) oder werktags von
08.00 — 12.15 Uhr und 13.15 — 17.00 Uhr (Freitags bis 16.00 Uhr) im Kundenzentrum
des Bau- und Verkehrsdepartements des Kantons Basel-Stadt im Erdgeschoss
Munsterplatz 11, 4001 Basel abgegeben werden.

4.4.12 Offert6ffnung Kuvert 1 — Technisches Angebot

e 22.Juni 2020

o Zeit 11.00 Uhr

e Minsterplatz 11, 4001 Basel

Die Offertoffnung Kuvert 1 ist nicht 6ffentlich.

4.4.13 Offertdffnung Kuvert 2 — Finanzielles Angebot

e 01.07.2020
o Zeit 14.00 Uhr
e Minsterplatz 11, 4001 Basel

Die Offert6ffnung Kuvert 2 ist 6ffentlich: Anbietende sind berechtigt, bei der Offnung
der Angebote, im Sitzungszimmer 13 des Bau- und Verkehrsdepartements des
Kantons Basel-Stadt im Erdgeschoss Minsterplatz 11, 4001 Basel, anwesend zu sein.

4.4.14 Vorprifung - Formelle Prifung

Der Anbieter hat ein vollstandiges Angebot auf der Grundlage der Ausschreibungs-
unterlagen einzureichen. Die Angebote werden nur in die Bewertung einbezogen,
wenn sie vollstandig, unterzeichnet, fristgerecht und ohne Abanderungen im Formular-
text eingereicht wurden.

4.4.15 Prafung Eignungsnachweise

Fur die Vergabe werden nur die Anbieter bertcksichtigt, welche die folgenden
Eignungskriterien erfullen.

Eignungskriterien
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Eignungskriterium

o Anforderungen

— Bewertungsgrundlagen Angaben technisches Angebot

Mindestanforderung

* Referenzauftrag 1

o Nachweis eines in den letzten 10 Jahren bereits ausgefuhrten

Eignungskriterium ,erfullt*

Projektierung Gleisbau vergleichbaren Referenzauftrages (Hauptarbeiten abge-
inkl. Strassen- und/oder schlossen) der anbietenden Firma resp. Bietergemeinschaft
Werkleitungsbau (solidarisch haftende Partner in einer Bietergemeinschaft),

welcher beziglich Leistungsart (Projektierung eines Projektes
im stadtischen Tiefbau: Gleisbau mit Strassen- und/oder Werk-
leitungsbau) und Leistungsumfang (Baukosten bezogen auf
die vorliegende Aufgabe min. CHF 5.0 Mio. inkl. MWST) mit
den ausgeschriebenen Leistungsphasen 51 vergleichbar ist.

—  Angaben Dokument C - Technisches Angebot,
Kapitel ,Angaben Referenzauftrag 1 - Projektierung®

* Referenzauftrag 2 e Nachweis eines in den letzten 10 Jahren bereits ausgefuhrten | Eignungskriterium ,erfullt*
Bauleitung Gleisbau inkl. vergleichbaren Referenzauftrages (Hauptarbeiten abge-
Strassen- und/oder Werk- schlossen) der anbietenden Firma resp. Bietergemeinschaft
leitungsbau (solidarisch haftende Partner in einer Bietergemeinschaft),

welcher beziglich Leistungsart (Bauleitung eines Projektes im
stadtischen Tiefbau: Gleisbau mit Strassen- und/oder Werk-
leitungsbau) und Leistungsumfang (Baukosten bezogen auf
die vorliegende Aufgabe min. CHF 5.0 Mio. inkl. MWST) mit
den ausgeschriebenen Leistungsphasen 41, 52 und 53 ver-
gleichbar ist.

Anmerkung:

Wourden die Projektierung und Bauleitung innerhalb desselben
Referenzauftrages ausgefihrt, kann dieser als Referenzauftrag 1
und als Referenzauftrag 2 angegeben werden.

—  Angaben Dokument C - Technisches Angebot,
Kapitel ,Angaben Referenzauftrag 1 - Projektierung”

Prifung Eignungskriterien

Die Prufung der Eignungskriterien erfolgt mit der Skala ,Eignungskriterium erfallt* /
,=Eignungskriterium nicht erfullt“. Nicht angegebene Daten werden als ,nicht erfullt*
beurteilt.

4.4.16 Prifung Zuschlagskriterien

Die Angebote der Anbieter und Anbieterinnen, welche die formelle Prifung und die
Prifung der Eignungsnachweise erfullen, werden gemass den nachstehenden
Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung durch den zustdndigen Gesamtprojektleiter
geprift und bewertet. Die Beurteilung der Aspekte der Auftragsabwicklung der
Referenzobjekte (Projektorganisation, Fachkompetenz / Qualitdt, Termineinhaltung,
Zusammenarbeit und Kosteneinhaltung) erfolgt basierend auf den Angaben der
Referenzpersonen der angegebenen Referenzauftrage.

Zuschlagskriterien
Die Zuschlagskriterien werden wie folgt in Qualitatskriterien (Schliisselpersonal) und
das Preiskriterium unterteilt — Auflistung Reihenfolge gemass deren Gewichtung.

Hauptkriterium e Anforderungen
Gewichtung
o Unterkriterium — Bewertungsgrundlagen Angaben Angebot
Schliisselpersonal 70%
e Projektierungsteam 30 %
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Hauptkriterium

o Unterkriterium

e Anforderungen

— Bewertungsgrundlagen Angaben Angebot

Gewichtung

* Projektleiter (PL)

e Projektingenieur (PIl)

* Pro Projektierungsteam-Mitglied Angabe eines innerhalb
der letzten 10 Jahre bereits ausgefiihrten Referenz-
objektes/-auftrages (Hauptarbeiten abgeschlossen), an
welchem die fiir die Ausfuihrung des Auftrages vorge-
sehene firmeneigene, fest angestellte Person in derselben
Funktion beteiligt war.

Bemerkung:

Die angegebenen Referenzauftrage sollen beziglich
Leistungsart (Projektierung eines Projektes im
stadtischen Tiefbau: Gleisbau mit Strassen- und/oder
Werkleitungsbau, Teilphasen 51) und Baukosten
(bezogen auf die vorliegende Aufgabe)mdglichst mit dem
ausgeschriebenen Auftrag vergleichbar sein.

— Angaben Dokument C - Technisches Angebot, Kapitel
»Schlisselpersonal — Projektierungsteam*

15%

15%

e Bauleitungsteam

40%

e Chef-Bauleiter CBL (Gleisbau mit
Strassen- und/oder Werkleitungs-
bau

e Bauleiter BL (Gleisbau mit
Strassen- und/oder Werkleitungs-
bau

* Pro Bauleitungsteam-Mitglied Angabe eines innerhalb der
letzten 10 Jahre bereits ausgefiihrten Referenzobjektes/-
auftrages (Hauptarbeiten abgeschlossen), an welchem die
fur die Ausfihrung des Auftrages vorgesehene firmen-
eigene, fest angestellte Person in derselben Funktion
beteiligt war.

Bemerkung:

Die angegebenen Referenzauftrage sollen bezuglich
Leistungsart (Bauleitung eines Projektes im stadtischen
Tiefbau: Gleisbau mit Strassen- und/oder Werkleitungs-
baubau, Teilphasen 41, 52, 53) und Baukosten (bezogen
auf die vorliegende Aufgabe) mdglichst mit dem
ausgeschriebenen Auftrag vergleichbar sein.

—  Angaben Dokument C - Technisches Angebot, Kapitel
,Schlisselpersonal — Bauleitungsteam*

20%

20%

Angebotspreis in CHF

30%

e Gesamthonorar

o Gesamthonorar inkl. Nebenkosten gemass
Leistungsbeschrieb

— Angaben Dokument D - Finanzielles Angebot,
,Honorarzusammenstellung -Gesamttotal*

Bemerkung:

Bei ungewdhnlich niedrigen Angeboten behélt sich der
Bauherr vor, beim Anbieter Erkundungen einzuziehen, um
sich zu vergewissern, dass dieser den Auftrag verstanden
hat, die Teilnahmebedingungen einhalten und die
Auftragsbedingungen erfillen kann.

30%

Teilbewertung Qualitatskriterien

Notenskala

Die Bewertung der erwéhnten Qualitatskriterien erfolgt mit der folgenden Notenskala:

Note  Bezogen auf Erflllung der Kriterien Bemerkung bezuglich Erfullung der Anforderungen
0 sehr schlecht entspricht nicht den Anforderungen
1 schlecht entspricht Giberwiegend nicht den Anforderungen
2 ungenugend entspricht nur teilweise den Anforderungen
3 erfullt entspricht den Anforderungen
4 gut Ubertrifft die Anforderungen
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Note Bezogen auf Erfillung der Kriterien Bemerkung bezuglich Erfullung der Anforderungen

5 sehr gut Ubertrifft deutlich die Anforderungen

Gewichtung Funktion Schlusselpersonal (PL, PI, CBL und BL) in Referenzauf-
tragen

Falls das angebotene Schlisselpersonal PL, PI, CBL und BL im Referenzauftrag die im
Angebot offerierte Funktion nur als Stellvertreter ausgetibt hat, wird die Benotung der
Referenzauftrdge mit einem Faktor 0.5 in der Bewertung berlcksichtigt. Andere
Funktionen als die geforderte werden mit der Note O benotet.

Das Coaching-Verfahren findet bei diesem Projekt keine Anwendung!

Teilbewertung Preiskriterium

Die Bewertung des Preiskriteriums erfolgt gemass den Vorgaben KBOB ,Leitfaden zur
Beschaffung von Leistungen im Planerbereich“ vom Januar 2009, mit der in Ziffer 4.4,
Abbildung 1 definierten linearen Funktion:

5

4

N

: N

1 N
N

100% 150% 200%

Note flr den Preis

Preis in % des tiefsten Angebots
Das tiefste glltige Angebot erhalt die Maximalnote. Der Nullpunkt der linearen Funktion
ergibt sich bei 175% des tiefsten gultigen Angebots, d.h. 0 Punkte bei 175% des
tiefsten gultigen Angebotes oder noch héheren Angeboten. Alles dazwischenliegenden
Angebote werden linear bewertet.

Gesamtbewertung

Die Gesamtbewertung erfolgt nach der Nutzwertmethode gemass der Empfehlung
KBOB ,Leitfaden zur Beschaffung von Leistungen im Planerbereich“ vom Januar 2009,
Ziffer 4.5.1 (Benotung mal Gewichtung = Nutzwertpunkt - maximal erreichbare
gewichtete Punkzahl: 500 Nutzwertpunkte)

Der Zuschlag geht an das Angebot mit der héchsten Zahl an Nutzwertpunkten.

4.4.17 Verhandlungen

Es werden keine Verhandlungen durchgefihrt.

4.4.18 Publikation Zuschlag

Der Zuschlagsentscheid wird im Kantonsblatt des Kantons Basel-Stadt und auf
www.simap.ch publiziert.
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4.4.19 Auftragserteilung

Mit der Vertragsunterzeichnung wird die Teilphase 41 Ausfihrungsprojekt zur Be-
arbeitung freigegeben. In dieser Phase sind die PGV-Unterlagen zu verifizieren und
allenfalls anzupassen.

Die nachfolgenden (Teil-)Phasen werden mit einer separaten schriftichen Anzeige des
Projektleiters TBA zur Bearbeitung freigegeben.
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5. Zahlungsbedingungen

5.1 Zahlungsfristen

Gemass Ingenieurvertrag.

5.2 Preisdnderung, Teuerungsberechnung

Preisédnderungen gemass Ingenieurvertrag.

5.3 Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.
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