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Ubersicht

Gegenstand und Ziel des Studienauftrages (siehe Kapitel B)

Das Geb&ude an der Schanzlihalde 31 in Bern wurde in den Jahren 1968 bis 1971 fur die Kunstgewerbeschule
errichtet und letztmals 1988 erweitert. Der Bau weist erheblichen Sanierungsbedarf auf und entspricht nicht
mehr den betrieblichen und raumlichen Anforderungen der heutigen Schule fur Gestaltung. Die Objektstrategie
sieht vor, das bestehende Gebaude zu sanieren und betrieblich fir die weitere Schulnutzung zu optimieren.

Bei der Sanierung der denkmalgeschiitzten aber bautechnisch ungeniigenden Fassade sind kontrare Zielset-
zungen zu bericksichtigen. Mit dem Studienauftrag werden exemplarische Lésungen fir die wirtschaftliche Sa-
nierung der Gebaudehiille gesucht. Erwartet werden Sanierungsszenarien von interdisziplindren Teams, die die
Aspekte der Architektur und Denkmalpflege, der Fassadentechnik sowie der Energie- und Haustechnik unter
Berlcksichtigung der 6konomischen Folgen beinhalten.

Bestimmungen zum Verfahren (siehe Kapital A)

Auftraggeberin: Amt fir Grundstiicke und Gebaude des Kantons Bern (AGG)
Verfahren: Ordnung SIA 143 (2009) Studienauftrag, selektiv, Projektstudie mit Folgeauftrag
Pauschalentschadigung CHF 41'600.- (exkl. 7.7 % MWST) pro Team

Beurteilungsgremium (siehe Kapitel A 10)

Fachgremium Michael Frutig (Vorsitz), AGG, Abteilungsleiter Bauprojektimanagement
Lukas Huggenberger, Huggenbergerfries Architekten AG, Zirich
Andreas Emmer, Emmer Pfenninger Partner AG, Miinchenstein
Jorg Lamster, Durable Planung und Beratung GmbH, Zirich
Ersatz: Merle Rissiek, AGG, Gesamtprojektleiterin
Sachgremium Stefan Gelzer SfG BB, Schulleitung, Direktor Bern Biel

Sandra Grossenbacher, Denkmalpflege der Stadt Bern

Imelda Greber AUE, Amt fiir Umwelt und Energie, Kanton Bern
Ersatz: Christian Ingold AGG, AGG, Portfoliomanager

Experten ohne Stimmrecht | Roger Gort BfB Biro flr Bauékonomie, Luzern (Kostenplaner)
Dr. Hans Seelhofer, Dr. Luchinger+Meyer Bauingenieure AG
Remo Griniger Institut Bau+Energie AG, Bern

Eduard Monaco, CSD Ingenieure AG, Liebefeld b. Bern
Andreas Wenger, Walchli Brandschutzplanung, Bern

Wichtige Termine (siehe Kapitel A 11)

Publikation Studienauftrag und Unterlagen auf www.simap.ch 22.06.2020
Eingabe Antrage auf Teilnahme 17.07.2020
Zuschlagsverfligung Teilnahme zum Studienauftrag 19.08.2020
Abgabe Unterlagen zum Studienauftrag 19.08.2020
Abgabetermin flr schriftliche Fragen der Teilnehmenden 31.08.2020
Schriftliche Fragenbeantwortung durch die Veranstalterin 10.09.2020
Abgabetermin zur Zwischenbesprechung 12.11.2020
Zwischenbesprechung 26.11.2020
Schriftliche Rickmeldung der Ergebnisse der Zwischenbesprechung 02.12.2020
Abgabetermin zur Schlussbesprechung 20.01.2021
Schlussbesprechung 03.02.2021
Entscheid, Verfligung 16.02.2021

Die Termine gelten unter dem Vorbehalt der aktuellen Entwicklung aufgrund der Corona-Lage.
Wichtigste Abgabeanforderungen (siehe Kapitel A 16/17)

Die Angaben zur Phase 2 kénnen noch prazisiert werden. Die verbindlichen Vorgaben erfolgen mit dem defini-
tiven Programm der Phase 2.
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A Bestimmungen zum Verfahren

A1 Auftraggeberin und Verfahrensadresse

Veranstalterin und Auftraggeberin des Studienauftrages ist die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern,
vertreten durch das:

Amt fir Grundsticke und Gebaude des Kantons Bern (AGG)
Bauprojektmanagement

Reiterstrasse 11

CH-3011 Bern

A2 Verfahrensbegleitung
Die Verfahrensbegleitung wird durchgefiihrt von:

Emch+Berger ImmoConsult AG
Gartenstrasse 1
CH-3007 Bern

Kontaktperson: Sacha Graub (E-Mail: sacha.graeub@emchberger.ch)

A3 Verfahren

Es handelt sich um einen einstufigen nicht anonymen Projektstudienauftrag mit Folgeauftrag im selektiven Ver-
fahren, gemaf den aktuell glltigen Bestimmungen ber das 6ffentliche Beschaffungswesen. Es gilt die Ordnung
SIA 143, Ausgabe 2009 (inklusive Wegleitung), subsidiar zu den Bestimmungen Uber das 6ffentliche Beschaf-
fungswesen. Durch die Praqualifikation werden max. drei Bewerber aufgrund ihrer Eignung zur Teilnahme am
Projektstudienauftrag selektioniert. Die Auswahl erfolgt anhand der Eignungskriterien durch das Beurteilungs-
gremium aufgrund der eingereichten Bewerbungsunterlagen. Die Verfahrenssprache und die Sprache fir die
spatere Geschaftsabwicklung ist Deutsch. Mit dem Antrag auf Teilnahme anerkennen die Teilnehmenden das
vorliegende Programm des Studienauftrages, die Fragenbeantwortung sowie die Entscheide des Beurteilungs-
gremiums in Ermessensfragen.

A4 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Bewerber mit Wohn- oder Geschéftssitz in der Schweiz, oder einem Vertragsstaat
des GATT/WTO-Ubereinkommens Uber das o6ffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht
gewahrt.

Mehrfachteilnahmen von einzelnen Teammitgliedern sind mit Ausnahme des federflihrenden Architekten zulas-
sig. Die Verantwortung fir allfallige Konflikte bei einer Mehrfachbeteiligung von Teammitgliedern tragen die
Bewerbungsteams selbst.

Die Architekten Suter + Partner AG sowie die Fachplaner Bachthold & Moor AG, Buchs & Grossen AG, Gruner
Roschi AG, Grolimund und Partner AG, Amstein + Walthert AG und Weber + Bréonnimann AG sind zum Verfah-
ren ausdricklich zugelassen. Das aufgefiihrte Planungsteam hat 2018/2019 eine umfassende Bauzu-
standsanalyse erarbeitet. Mit der Abgabe der Zustandsanalyse (Kapitel A 15) erhalten alle Anbieter den glei-
chen Wissensstand.

Ebenso sind Plan C GmbH Architekten und WAM Planer und Ingenieure AG zum Verfahren ausdricklich zuge-
lassen. Beide Teams haben 2018 Studien zur strategischen Planung (insbesondere Aufstockung) erarbeitet.
Diese Unterlagen werden jedoch dem vorliegenden Studienauftrag nicht abgegeben, weil sie inhaltlich nicht
aussagekraftig sind fir die heutige Aufgabenstellung. Auf Wunsch kann dies in der 2.Phase abgegeben werden.
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A4.1 Generalplaner und Team

Der Studienauftrag ist integral von einem Generalplanerteam mit folgenden qualifizierten Fachleuten zu bear-
beiten:

- Architekt als Gesamtleiter/in

- Gesamtkoordinator Nachhaltigkeit
- Kostenplaner / Baubkonom

- Bauingenieur

- Fassadenplaner

- Gebaudetechnikplaner HLKSE

- Bauphysiker

- Brandschutzplaner

A4.2 Entschiadigung

Die Teilnahme am Praqualifikationsverfahren durch Einreichung des Antrages auf Teilnahme wird nicht ent-
schadigt. Die Entschadigung der selektierten Teilnahme am Studienauftrag richtet sich nach der SIA Ordnung
143. Die aufwandbestimmende Baukosten B liegen bei total CHF 3'000'000.- (exkl. 7.7 % MWST)

Die Halfte der Entschadigung des mit der Weiterbearbeitung beauftragten Teams wird als Akonto an den Folge-
auftrag angerechnet. Die Vergutung erfolgt nach Beendigung der Ausstellung.

Die Entschadigungen richten sich nach der SIA Ordnung 143:

Quelle der Baukostenannahmen:
Aufwandbestimmende Baukosten, eingerechnet sind anteilsméas- | CHF 3°000'000.00 (exkl. 7.7 % MWST) *
sig:

- Brandertichtigung Tragwerk

- Sanierung Dach und Fassade Hauptgebaude, inkl. Sonnen-
schutz

- Erneuerung Heizung-, Luftung-, Klima- Kalteanlagen

- Anpassung Sprinkleranlage

- Verschiedene bauliche Anpassungen und Installationen

Leistungsanteile in % 7%, Studium von Ldsungsmdglichkei-

ten, Grobschatzung der Baukosten

(3%), Detailstudien (4%)

Stundenansatz CHF 130.-

Honorar (Zeitaufwand Tp 400 Std.) CHF 52'000.-
Entschadigung bei Studienauftrag mit Folgeauftrag pro Team CHF 41'600.- exkl. Mwst.
80 %

* Die aufgeflihrten Zahlen dienen einzig der Ermittlung der Entschadigungspauschale. Die Kostenangaben sind
keinesfalls als Vorgabe fiir die Losung der Bauaufgabe zu verstehen.

A5 Auftrag und Weiterbearbeitung

A5.1 Umfang weitere Beauftragung

Die Veranstalterin beabsichtigt, die Verfasser des vom Preisgericht empfohlenen Siegerprojektes gemass Art.
7 Abs. 2 lit. i OBV freihandig mit der weiteren Bearbeitung der Bauaufgabe zu beauftragen.

Das gewahlte Generalplanerteam soll Uber die im Studienauftrag behandelten Themen hinaus mit der Ge-
samtsanierung und der Bibliothekserweiterung beauftragt werden. Die Investitionskosten werden auf CHF 38.4
Mio. inkl. MWST und Reserven geschatzt.

Finanzierung, Planung und Beschaffung der nutzerspezifischen Ausstattung liegen in der Verantwortung der
Nutzerschaft. Die SfG BB behalt sich deshalb vor, ebenso das gewahlte Generalplanerteam fiir die Bearbeitung
von entsprechenden Teilprojekten zu beauftragen.

Grundsatzlich soll die Planung zu 100% Teilleistungen (inklusive Phasen 51, 52, 53 gemass LHO SIA 102, 103,
108) vergeben werden. Die Veranstalterin behalt sich allerdings vor, in einem ersten Schritt nur die Phasen 31,

Geschafts-Nr. 19.0439 5127



Bern, Schanzlihalde 31, Schule fiir Gestaltung Bern/Biel SfG BB -
Gesamtsanierung

32, 33, 41 frei zu geben. Die Realisierung durch eine General- oder Totalunternehmer bleibt in jedem Fall vor-
behalten.

Im Falle ungenligender Erfahrung oder ungenugender Kapazitat der Beauftragten behalt sich die Veranstalterin
vor, ihr Vetorecht gegen Generalplaner-Teammitglieder einzulegen oder Teilleistungen aus dem Generalplaner-
honorar auszugliedern und an geeignete Fachleute zu vergeben.

Der Generalplaner ist grundsatzlich berechtigt, Subunternehmer zu den in der vorgesehenen Vertragsurkunde
genannten Konditionen zur Auftragserfillung beizuziehen. Die Kriterien gemass Teilnahmeberechtigung dieses
Programms missen von jedem Unternehmen erfiillt werden. Die Wahl der Subunternehmer erfolgt durch den
Generalplaner, allerdings mit dem Vetorecht der Veranstalterin.

Die Freigabe der Leistungsanteile (q) der verschiedenen Phasen erfolgt unter Vorbehalt der notwendigen Pro-
jektgenehmigungen und Kreditbeschliisse durch die finanzkompetenten Organe der Veranstalterin.

A5.2 Honorierung der Generalplanerleistungen

Die detaillierten Vertragskonditionen des Generalplanerteams fiir den Projektauftrag werden im Generalplaner-
vertrag (Vorgesehene Vertragsurkunde) geregelt. Als Grundlage fiir die Honorarberechnung gilt die Summe der
honorarberechtigten Baukosten. Mit dem Generalplanerhonorar' werden alle Planerleistungen, die zur Umset-
zung des Projektes bendtigt werden (gesamtes Generalplanerteam inklusive aller notwendigen Spezialisten)
entschadigt. Das Kostendach fiir diese Planerleistungen ergibt sich aus der Summe der einzelnen Honorarbe-
rechnungen des Architekten als Generalplaner sowie folgender Fachplaner: Bauingenieur und Haustechnikin-
genieure (Heizung / Luftung/ Klima / Kalte / Sanitar / Elektro / Gebadudeautomatisation, GA). Als Verhandlungs-
grundlage gelten folgende Honorarparameter, basierend auf den jeweiligen SIA-Ordnungen:

Faktoren Architekt / Bauingenieur HLKKSE / GA
Generalplaner

Schwierigkeitsgrad (n) 1.10 1.00 1.00

Anpassungsfaktor (r) 1.052 1.00 1.003

Sonderleistungen (s) 1.10 1.00 1.00

Teamfaktor (i) 1.00 1.00 1.00

Umbauzuschlag (u) 1.10 1.00 1.00

Mittl. Stundenansatz (h) CHF 130.-- CHF 130.-- CHF 130.--

Leistungsanteil (q) min. 60.5 % min. 60.5 % min. 60.5 %

Grundfaktor p Gemass LHO SIA 102/ 103/ 108 mit Z-Werten von 2018, Quantile 0.5%

Aufwandbestim- |BKP 1 | 100 % bei Planung durch Architekten und Spezialisten

mende Baukosten 50 % bei Planung durch Fachplaner

B des Architekten 51551700 % bei Planung durch Architekten und Spezialisten

BKP 3 | 100 % bei Planung durch Architekten und Spezialisten
50 % bei Planung durch Fachplaner

BKP 4 | 100 % bei Planung durch Architekten und Spezialisten
50 % bei Planung durch Fachplaner

BKP 9 | 100 % bei Planung der bauseitigen Méblierung durch Architekten und Spezialist
50 % bei M&beln aus Katalog; bei gleichen Mdbeln in hoher Stlickzahl erfolgt
eine stufenweise Reduktion
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Erlauterungen zu den Honorarparametern:

" Insbesondere sind auch folgende Leistungen im Honorar des Generalplanerteams enthalten und nach Bedarf
durch Spezialisten innerhalb des Generalplanerteams abzudecken:

- Gesamtleitung (federfiihrend)

- Gesamtkoordination Nachhaltigkeit
- Kostenplanung / Bauékonomie

- Projektbezogenes Qualitdtsmanagement
- Fassadenplanung

- Bauphysik- / Akustik-Planung

- Schadstoffexpertisen

- Brandschutzplanung

- Schliess- und Turfachplanung

- Gastroplanung

- Planung der gewerblichen Kalte

- Lichtplanung

- Laborplanung

- Audio-/Videoplanung

- Photovoltaik-Planung

- Umgebungsplanung

- Signaletik-Planung

- Buro- und Schulraumplanung

- Aufzugsplanung

- Ausstattungsplanung

Die Leistungen sind mit zusatzlich 10% respektive dem Faktor fur Sonderleistung s = 1.1 im Honorar des General-
planerteams berticksichtigt.

2 Die Honorierung der Ubernahme der Gesamtverantwortung als Generalplaner, den koordinativen Aufwand
sowie die Abstimmung mit den Nutzern ist mit zusatzlich 5% respektive dem Anpassungs-Faktor r = 1.05 be-
rucksichtigt.

3 Die Honorierung der Fachkoordination Haustechnik wird mit 5%, respektive dem Anpassungs- Faktor r = 0.05
bericksichtigt. Die aufwandbestimmende Bausumme fiir die Fachkoordination ist die Summe der zu koordinie-
renden Gewerke HLKKSE und GA.

4 Die Z-Werte (2018) bleiben fest bis zum Auftragsende (SIA 102: Z1= 0.04452, Z2 = 12.61034; SIA 103: Z1=
0.04899, 72 = 8.86602; Z2 = 9.96969; SIA 108: Z1 = 0.07315, Z2 = 9.5630).

A6 Urheberrecht und Eigentum an den Unterlagen

Das Urheberrecht an den Studien bleibt bei den Verfassern. Die eingereichten Unterlagen gehen ins Eigentum
der Auftraggeberin Uber.

Auftraggeberin und Teilnehmer besitzen nach abgeschlossenem Verfahren das Recht zur Veréffentlichung der
Studien. Der Auftraggeber und die Verfasser sind stets zu nennen.

Falls der Folgeauftrag nicht zustande kommt aus Griinden, die der Generalplaner zu vertreten hat, behalt sich
die Auftraggeberin vor, das Projekt mit einem anderen Generalplaner zu realisieren. In diesem Fall hat der
Verfasser der vom Beurteilungsgremium zur Weiterbearbeitung empfohlenen Studie Anspruch auf eine Abgel-
tung gemass der Ordnung SIA 143 (Ausgabe 2009), Art. 27.2. Mit dieser Abgeltung geht auch das Recht auf
die Veranstalterin Uber, das Projekt weiter zu verwenden. Sinngemass gilt diese Regelung auch fir Planungs-
leistungen eines einzelnen Planers aus dem Team des Generalplaners.
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A7 Vertraulichkeit

Die Teilnehmenden verpflichten sich, samtliche im Zusammenhang mit diesem Verfahren erhaltenen Informa-
tionen und Unterlagen vertraulich zu behandeln und sie Dritten nicht zuganglich zu machen.

Die von den Teilnehmenden gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen dienen ausschliesslich diesem
Auswahlverfahren und werden vertraulich behandelt. Die Teilnehmenden ermachtigen Veranstalterin und Or-
ganisatorin, die gemachten Angaben bei Bedarf zu Uberprifen.

A8 Streitfalle

Gegen diese Ausschreibung sowie gegen die spateren Zuschlagsverfligungen der Phase 1 / Selektion und der
Phase 2 / Studienauftrag kann innert 10 Tagen (Art. 15 OBG) schriftlich Beschwerde gefiihrt werden bei der
Bau- und Verkehrsdirektion, Reiterstrasse 11, 3011 Bern. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen.
Sie muss einen Antrag, dessen Begriindung und eine rechtsgliltige Unterschrift enthalten. Greifbare Beweis-
mittel sind beizulegen.

Fir die Beilegung von zivilrechtlichen Streitigkeiten sind die ordentlichen Gerichte zustandig. Als Gerichtsstand
gilt das zustandige Gericht der Veranstalterin.

A9 Beurteilungsgremium
Zur Beurteilung der eingereichten Arbeiten setzt die Auftraggeberin folgendes Beurteilungsgremium ein:

A9.1 Fachpersonen mit Stimmrecht:

Michael Frutig (Vorsitz) Dipl. Architekt HTL, AGG, Abteilungsleitung BPM Sek Il + Infrastruktur
Lukas Huggenberger Dipl. Architekt ETH, Huggenbergerfries Architekten AG, Zirich

Andreas Emmer Metallbautechniker SMT/TS, Emmer Pfenninger Partner AG, Minchenstein
Jorg Lamster Dipl. Ing. Architektur, Durable Planung und Beratung GmbH, Zirich

Ersatz:

Merle Rissiek Dipl. Ing. Architektur, AGG, Gesamtprojektleiterin

A9.2 Sachpersonen mit Stimmrecht

Stefan Gelzer Berufsfachschullehrer und Schulleiter, SfG BB Schulleitung, Direktor Bern Biel
Sandra Grossenbacher Dipl. Architektin ETH, Denkmalpflege der Stadt Bern

Imelda Greber HLK Ing. FH, AUE, Amt fir Umwelt und Energie Kanton Bern

Ersatz:

Christian Ingold Dipl. Arch FH, AGG, Portfoliomanager

A9.3 Experten ohne Stimmrecht

Die Experten nehmen an der Beurteilung teil und beraten das Beurteilungsgremium in fachlicher und techni-
scher Hinsicht. Sie besitzen kein Stimmrecht.

Roger Gort Dipl. Arch FH, Biro fur Bauékonomie AG Luzern (Kostenplaner)

Dr. Hans Seelhofer Dr. Lichinger+Meyer Bauingenieure AG, Zurich (Fachcontroller Tragwerk)
Eduard Monaco Dipl. Architekt ETH, CSD Ingenieure AG, (Fachcontroller Umwelt & Okologie)
Remo Griniger Dipl. Ing. HLK, Institut Bau+Energie AG, Bern (Fachcontroller Haustechnik)
Andreas Wenger Dipl. Arch FH, Walchli Brandschutzplanung, Bern (Brandschutzexperte)
A9.4 Verfahrensbegleitung

Sacha Graub Dipl. Architekt FH, Emch+Berger ImmoConsult AG, Bern

Andreas Minger Dipl. Architekt FH, Emch+Berger ImmoConsult AG, Bern (Stellvertretung)

Sangeetha Sivagnanasothy  Dipl. Bauingenieurin MSc, Emch+Berger ImmoConsult AG, Bern

Die Auftraggeberin kann bei Bedarf weitere Experten zur Begutachtung von Spezialfragen beiziehen.
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A10 Termine

Publikation Studienauftrag und Unterlagen auf www.simap.ch
Eingabe Antrage auf Teilnahme

Zuschlagsverfiigung Teilnahme zum Studienauftrag

Abgabe Unterlagen zum Studienauftrag

Abgabetermin flur schriftliche Fragen der Teilnehmenden
Schriftliche Fragenbeantwortung durch die Veranstalterin
Abgabetermin zur Zwischenbesprechung
Zwischenbesprechung

Schriftliche Rickmeldung der Ergebnisse der Zwischenbesprechung
Abgabetermin zur Schlussbesprechung

Schlussbesprechung

Entscheid, Verfligung

A11 Ablauf und Modalitéten fiir die Antrage auf Teilnahme (Praqualifikation)

A11.1 Publikation
Publikation auf www.simap.ch

A11.2 Eingabe der Antriage auf Teilnahme
Die Beitrage missen bei folgender Adresse eintreffen:

Emch + Berger ImmoConsult AG
Gartenstrasse 1
3007 Bern

Es werden nur Beitrage berlcksichtigt, die vollstandig eingereicht werden
und den Anforderungen entsprechen.

A11.3 Zuschlagsverfiigung

Zuschlagsverfigung zur Teilnahme am Studienauftrag erfolgt voraussicht-
lich am

A12  Ablauf und Modalitaten fiir den Studienauftrag (2. Phase)

A12.1 Abgabe der Unterlagen

Der Versand der Unterlagen durch die Verfahrensbegleitung erfolgt in Abhan
keit der Zuschlagsverfiigung am

Die Teilnehmer haben die Vollstdndigkeit der Unterlagen anhand der Liste
zu prifen und allenfalls fehlende Unterlagen bei der Verfahrensbegleitung
nachzufordern.

(Freie Besichtigung, das Gebaude ist 6ffentlich zuganglich)

A12.2 Fragenbeantwortung

Die Fragen sind nach Mdéglichkeit mit dem Bezug zum jeweiligen Programm-
punkt zu bezeichnen

Die Fragen werden vom Beurteilungsgremium zu Handen aller Teilnehmer
schriftlich beantwortet bis spatestens
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A12.3 Zwischen- und Schlussbesprechung
Die Besprechungen erfolgen mit den einzelnen Teilnehmern individuell.

Die genauen Uhrzeiten werden den Teilnehmern zur gegebenen Zeit kom-
muniziert. Sie sind gebeten, sich jeweils den ganzen Tag der Zwischen- und
Schlussbesprechung zu reservieren.

Die Besprechungen finden in den Raumlichkeiten der Schule fiir Gestal-
tung statt (Sitzungszimmer wird noch bekannt gegeben)

A12.4 Abgabe fiir Zwischenbesprechung

Eingabefrist:
Alle geforderten Arbeiten (gemass Kapitel A 17.1) 12.11.2020
(ca. 8 Wochen nach der Fragebeantwortung)

A12.5 Zwischenbesprechung

Die Zwischenbesprechungen finden statt am 26.11.2020
Ablauf:

- Vorstellung der Studien durch die Verfasser

- Fragerunde

- Diskussion

- Das Beurteilungsgremium berat in Abwesenheit der Teilnehmer.
- Formulierung des Auftrages fiir die Abgabe zur
Schlussbesprechung.

Das Ergebnis der Zwischenbesprechung wird vom Beurteilungsgremium in-
dividuell fir den jeweiligen Teilnehmer protokolliert. Der Versand an die be-
troffenen Teilnehmer erfolgt am 02.12.2020

Die Zwischenbesprechung erfolgt mit den drei Teams jeweils individuell.

Erkenntnisse, die fur alle Giltigkeit haben, werden allen Teilnehmern zuge-
stellt. Das Beurteilungsgremium ist besorgt, dass keine Ubertragung von
Ideen unter den Teilnehmern erfolgt.

A12.6 Abgabe der Schlussbesprechung
Alle geforderten Arbeiten (gemass Kapitel A 17.2) 20.01.2021
(ca. 6 Wochen nach der Zwischenbesprechung)

A12.7 Schlussbesprechung

Die Schlussbesprechung findet statt am 03.02.2021
Ablauf

- Vorstellung der Studien durch die Verfasser

- Fragerunde

- Diskussion

- Das Beurteilungsgremium berat in Abwesenheit der Teilnehmer.
Die Schlussbesprechung erfolgt mit den drei Teams jeweils individuell.
Das Ergebnis der Schlussbesprechung wird nicht separat protokolliert. Die

Wirdigung der einzelnen Studien verfasst das Beurteilungsgremium im
Schlussbericht Uber das Verfahren.

A12.8 Ausstellung

Nach Abschluss des Verfahrens werden samtliche Studien unter Namensnennung der Projektverfasser wah-
rend min. 10 Tagen 6ffentlich ausgestellt.
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Den Teilnehmern werden die Ausstellungsdaten und der Bericht des Beurteilungsgremiums zusammen mit der
Er6ffnung des Resultates zugestellt.

A12.9 Optionale Bereinigungsstufe

Das Beurteilungsgremium behalt sich vor, falls es sich als notwendig erweist, den Studienauftrag mit einer
optionalen Bereinigungsstufe zwecks Vertiefung und Weiterentwicklung zZu verlangern.
Die zusatzliche Stufe wird separat entschadigt.

A13  Allgemeine Formalitaten zu allen Eingaben an das Sekretariat

Samtliche Eingaben sind mit dem Vermerk «Studienauftrag Schule fiir Gestaltung Bern/Biel SfG BB - Ge-
samtsanierung» einzureichen.

Massgebend fiir das Einhalten der Eingabefristen ist die durch das Sekretariat quittierte Abgabe am Schalter
(Ort und Schalteréffnungszeiten oder der Poststempel (A-Post, leserlichen Handstempel verlangen), wobei
Posteingange nur wahrend 7 Kalendertagen nach der Eingabefrist berlcksichtigt werden. Die Teilnehmer tra-
gen die Verantwortung fur das rechtzeitige Eintreffen.

Zusatzlich wird auf die Wegleitung 142i-301 des SIA "Postversand von Wettbewerbseingaben" verwiesen.
Download unter:
http://www.sia.ch/d/praxis/wettbewerb/information.cfm

A14  Abgegebene Grundlagen fiir die Praqualifikation (Antrage auf Teilnahme)

Programm:
- Das vorliegende Programm

Formulare:
- Formular «Angaben zum Unternehmen»
- Formular «Selbstdeklaration mit Nachweisen»
- Formular «Nachweis Referenzprojekte»

Berichte, Plane, Grundlagen, Fotos:
- B1_Bauinventarblatt Schanzlihalde 31
- B2 _Bestandesplane vom 21.04.2020 (Format pdf und dwg).
- B3 _UeO Schanzlihalde West vom 12.04.1986
- B4 _Datenblatt (Factsheet)
- B5_Fotodokumentation

A15  Zusitzlich abzugebende Grundlagen fiir den Studienauftrag (2. Phase)
Fir den Studienauftrag werden weitere Grundlagen abgegeben, insbesondere:

Programm:
- Aktualisiertes Programm

Berichte:
- Vollstdndige Zustandsanalyse
- Machbarkeitsstudie Luftung / Klima vom 03.12.2019

Der Inhalt der abgegebenen Grundlagen der Zustandsanalysen ist rein informativ zu verstehen. Die allenfalls
darin enthaltenen Vorgehensvorschlage, technischen Daten oder Kostenangaben wurden nicht tGberprift und
sind hochstens als Denkansatz und keinesfalls als Vorgaben zu verstehen.

Vorgesehene Vertragsurkunde:
- KBOB-Vertragsvorlage Generalplaner

Geschafts-Nr. 19.0439 11127


http://www.sia.ch/d/praxis/wettbewerb/information.cfm

Bern, Schanzlihalde 31, Schule fiir Gestaltung Bern/Biel SfG BB -
Gesamtsanierung

A16  Einzureichende Unterlagen fiir die Antrage auf Teilnahme (Praqualifikation)

Die nachfolgenden Unterlagen sind von den Bewerbenden einseitig bedruckt, auf weissem Papier und als lose
Blattsammlung (d.h. nicht gebunden oder geheftet) einzureichen und in digitaler Form («USB-Stick»). Aus-
schliesslich auf Datentragern, per E-Mail oder Fax eingereichte Unterlagen werden vom Praqualifikationsver-
fahren ausgeschlossen.

Formular «<Angaben zum Unternehmen»
Auszufillen und einzureichen von jedem Mitglied des Planungsteams: Excel Vorlage liegt der
Ausschreibung bei

- Architekt als Gesamtleiter

- Gesamtkoordinator Nachhaltigkeit
- Kostenplaner / Bauokonom

- Bauingenieur

- Fassadenplaner

- Gebaudetechnikplaner HLKSE

- Bauphysiker

- Brandschutzplaner

Formular «Selbstdeklaration»
Auszufillen und einzureichen von jedem Mitglied des Planungsteams. PDF mit interaktiven Ein-
gabefeldern liegt bei

Die gemass Selbstdeklaration verlangten Nachweise sind von den selektionier-
ten Teilnehmenden innerhalb von 2 Wochen ab Versand der Selektionsverfi-
gung fur alle Mitglieder des Planungsteams einzureichen.

Formular «Nachweis Referenzprojekte»
Gefordert sind drei Referenzprojekte. Excel Vorlage liegt der
Die Referenzen zeigen Erfahrung und Qualitdt im Umgang mit denkmalge- | Ausschreibung bei (Zu-
schitzter Bausubstanz, in den Bereichen Nachhaltigkeit und Energie und einem | satzlich max. 1 Referenz-
erfolgreichen Kosten- und Terminmanagement. blatt Format A3 kann bei-
gelegt werden, pro Refe-
Referenzprojekt 1 des Architekten, soll aufzeigen, inwiefern dieses, eine stadte- | renz)

bauliche und architektonische hervorragende Gesamtlésung darstellt, energe-
tisch beispielhaft und allenfalls innovativ ist. Es kann sich um ein realisiertes,
geplantes oder ein Wettbewerbsprojekt handeln.

Referenzprojekt 2 des Architekten, eine Sanierung eines grésseren Gebaudes
vorzugsweise aus der gleichen Zeitepoche, soll aufzeigen, inwiefern dieses mit
der gestellten Aufgabe vergleichbar, architektonisch und energetisch beispielhaft
und allenfalls innovativ ist. Das Referenzprojekt muss realisiert sein.

Referenzprojekt 3 des Gesamtkoordinators Nachhaltigkeit, soll das innovative
Gesamtkonzept einer realisierten Sanierung (vorzugsweise zertifiziert nach Mi-
nergie-ECO Modernisierung oder gleichwertig) in den letzten Jahren aufzeigen.

A17  Einzureichende Unterlagen fiir den Studienauftrag (2. Phase)

Samtliche Angaben, Bestimmungen, Rahmenbedingungen, Kriterien, Grundlagen und Termine, welche den
Studienauftrag fur die 2. Phase nach der Praqualifikation betreffen, sind provisorisch. Sie kbnnen noch Prazi-
sierungen erfahren. Die verbindlichen Vorgaben erfolgen mit dem definitiven Programm, welches den Teilneh-
menden des Studienauftrages zusammen mit den Grundlagen abgegeben wird.

A17.1 Abgabe zur Zwischenbesprechung

Die Berichte sind von den Bewerbenden einseitig bedruckt, auf weissem Papier und als lose Blattsammlung im
Format DIN A4/A3 einzureichen, nicht gebunden oder geheftet und zusatzlich in digitaler Form («USB-Stick»).

Fir die Plane ist ausschliesslich Papier (nicht aufgezogen) im Format DIN A0 Hochformat zu verwenden. Inklu-

sive aller Berichte und Berechnungen sind max. 4 Plane zugelassen. Die Darstellung ist im Ubrigen frei. Samt-
liche Plane sind im Doppel abzugeben. Ein Satz ungefaltet in einer Mappe oder gerollt in einer Kartonrolle und
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ein zweiter Satz gefaltet. Die gefalteten Plane dienen der Vorprifung. Zusatzlich sind von allen Planen Verklei-
nerungen auf DIN A4 sowie vom A4-Dossier PDF-Dateien in digitaler Form beizulegen (Dateigréosse insgesamt
max. 10 MB). Diese dienen der Projektdokumentation im Schlussbericht.

Bericht:

Beurteilung der Ausgangslage

Erlduterung des vorgeschlagenen architektonischen Sanierungskon-
zepts (Leitidee).

Denkmalpflegerische Erlauterung des Projektes (Haltung im Umgang mit
der erhaltenswerter Bausubstanz)

Erlauterung zu Behaglich- und Nutzerfreundlichkeit

Erlauterung des Projektes fur Gebaudehiille, Energiekonzept, und Nach-
haltigkeit, den sommerlichen Warmeschutz, Haustechnikkonzept
Brandschutztechnische Erlauterung des Projektes plan- und baurechtli-
che Erlauterungen

Keine digitale Vorlage

Plane:

Samtliche zum Versténdnis der Idee nétigen Darstellungen.
Plandarstellung der projektierten Massnahmen an der Gebaudehiille in
reprasentativen Ausschnitten in Grundriss-, Schnitt-, und Fassadenan-
sichten, Massstab 1:20

Angaben zum Konzept Hille und innere Oberflachen, Materialisierung,
Sonnenschutzsystem.

Gegenuberstellung der abgegebenen Fassadenansichten (Bestand)
und der Erscheinung nach der Sanierung.

Fassadenkonstruktion der Regeldetails (Sockelgeschoss und Unter-
richtskubus) im horizontalen und vertikalen Schnitt, Massstab 1:5

keine digitale Vorlage

Kosten, Logistik:

Darlegung der Projektidee hinsichtlich Wirtschaftlichkeit.

Aufzeigen der allenfalls anfallenden Folgearbeiten, zum Beispiel am In-
nenausbau als Folge eines Fassadenersatzes. Diese sind in die Wirt-
schaftlichkeitsiiberlegungen mit einzubeziehen

Flachenausmasse mit Materialbeschrieb, Uberlegungen zu den Baukos-
ten um die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen.

Uberlegungen zu Lebenszykluskosten

Aufzeigen der praktischen Umsetzung der Sanierung am Bau, wie Lo-
gistik fur Demontagen, setzen von neuen Bauteilen usw.

keine digitale Vorlage

A17.2 Abgabe zur Schlussbesprechung

Die Inhalte der abzugebenden Unterlagen zu Bericht, Plane, Kosten und Logistik werden anhand der Zwischen-
besprechung finalisiert.

Das Beurteilungsgremium behalt sich vor, die geforderten Abgaben zur Schlussbesprechung den effektiven
Entwicklungen wahrend dem Studienauftrag anzupassen.

Geschafts-Nr. 19.0439

13/27



Bern, Schanzlihalde 31, Schule fiir Gestaltung Bern/Biel SfG BB -
Gesamtsanierung

B Bestimmungen zur Projektaufgabe

B1 Ausgangslage Schule fir Gestaltung Bern

Die Schule fir Gestaltung in Bern ist Teil des bedeutenden Kompetenzzentrums fiir Gestaltung mit tGberregio-
naler Ausstrahlung. Auf neun Stockwerken wird das gesamte Spektrum gestalterischer Berufe vermittelt. Be-
rufslehre, hdhere berufliche Weiterbildungsmoglichkeiten und 6ffentliche Kurse pragen das schulische Angebot.

Der Bau weist erheblichen Sanierungsbedarf auf und entspricht nicht mehr den betrieblichen und raumlichen
Anforderungen der heutigen Schule fir Gestaltung. Im Vorfeld wurde mit einer Zustandsanalyse der Umfang
der Sanierung und mit einer Machbarkeitsstudie die Erweiterbarkeit des Gebdudes gepruft. Eine Erweiterung /
Aufstockung des bestehenden Gebaudekomplexes wurde aus denkmalpflegerischen und stadtplanerischen As-
pekten als nicht mdglich beurteilt und verworfen. Die Objektstrategie sieht insofern vor, das bestehende Ge-
baude zu sanieren und betrieblich fir die Weiternutzung durch die Schule fir Gestaltung zu optimieren.

Die Anforderungen an das Sanierungsvorhaben sind komplex. Das Gebaude befindet sich an prominenter Lage
am Aarehang und ist im Bauinventar der Denkmalpflege der Stadt Bern unter den erhaltenswerten Objekten
aufgefihrt. Insbesondere bei der Sanierung der geschiitzten, aber bautechnisch nicht mehr geniigenden Fas-
sade, sind kontrare Zielsetzungen zu berlcksichtigen.

B2 Ziele des Studienauftrages

Der vorliegende Studienauftrag bietet angesichts der vorhandenen Herausforderungen eine Moglichkeit, ver-
schiedene Randbedingungen der Projektierung zu testen und die Lésung im direkten Dialog zwischen den Teil-
nehmenden und dem Beurteilungsgremium zu entwickeln.

Es werden exemplarische Lésungen fur die wirtschaftliche Sanierung der Gebdudehdille gesucht. Erwartet wer-
den Sanierungsszenarien, die die Aspekte der Architektur und Denkmalpflege, der Fassadentechnik sowie der
Energie- und Haustechnik unter Berlcksichtigung der 6kologischen und ékonomischen Folgen beinhalten.

Das vom Beurteilungsgremium zur Weiterbearbeitung empfohlene Projekt soll von der zustandigen stadtischen
Denkmalpflege, dem kantonalen Amt fir Umwelt und Energie sowie den Brandschutzverantwortlichen mitgetra-
gen werden.

Es wird bewusst davon abgesehen, im Programm Zielwerte fur die Fassadensanierung, Standards fur die haus-
technischen Anlagen oder Auflagen zur Errichtung von Anlagen zur Energiegewinnung verbindlich vorzugeben.
Vielmehr sind die Teilnehmer gefordert, auf Grundlage einer ganzheitlichen Betrachtung Ldsungen vorzuschla-
gen, die angemessen den Gegebenheiten folgen und den Bau auf den heutigen Stand bringen.

B3 Aufgabenstellung

Primar soll an einem exemplarischem Ausschnitt (Bearbeitungsperimeter) ein wirtschaftliches Sanierungskon-
zept fur die Gebaudehille entwickelt werden, welches die verschiedenen bautechnischen Einflisse (Tragsi-
cherheit, Brandschutz, Haustechnik, Energie etc.) berlicksichtigt und in die architektonischen und denkmalpfle-
gerischen Uberlegungen einfliessen I4sst.

Die Losungen sind anhand der konkreten Darstellung der Gestaltung, der Konstruktion, der Energieeffizienz
und einer verhaltnismassigen Wirtschaftlichkeit zu belegen. Ebenso haben die erforderlichen Massnahmen be-
treffend die Tragsicherheit und den Brandschutz einen massgebenden Einfluss auf die Projektaufgabe und
allenfalls sind nétige Folgearbeiten am Innenausbau zu berlcksichtigen.

Der Bearbeitungsperimeter ist begrenzt auf einen Teilbereich des prominent sichtbaren Unterrichtskubus (Cur-
tain-Wall-Fassade) inklusive angrenzenden Sockelbau und Attikageschoss.

Die Bearbeitung betreffend Tragwerk beschrankt sich auf mutmassliche Eingriffe in das bestehende Tragwerk
innerhalb des Bearbeitungsperimeters. Die fur die Gewahrleistung der Erdbebensicherheit erforderlichen Mas-
snahmen orientieren sich vorab an der vorhandenen Uberpriifung und Massnahmenempfehlung.

Die Bearbeitung des Brandschutzes beschrankt sich ebenso auf den Bereich des Bearbeitungsperimeters. Ins-
besondere sind Ldsungen betreffend des mangelhaften Brandwiderstandes der unverkleideten
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Stahlkonstruktion und der erforderlichen Entrauchungsmassnahmen aufzuzeigen, soweit diese Auswirkungen
auf die Gebaudehlille haben.

Die Energie- und Haustechnik istim Zusammenhang mit der Gebaudehille zu betrachten. Es sind diesbezuglich
Konzepte zur Energie- und Haustechnik zu erarbeiten.

Die Umweltauswirkungen sind aufzuzeigen und aufgabenspezifische Massnahmen zu erldutern. Hierbei sind
Aspekte wie Baustoffe (hinsichtlich Grauer Energie und Schadstoff-Emissionen), Tageslicht, Innenraumklima,
sommerlicher Warmeschutz, Erneuerbarkeit, usw. wichtige Themen, welche zu behandeln sind.

Im Weiteren sind der Einfluss der Gebaudehiillensanierung auf die innere Organisation (Raumstruktur, Raum-
abwicklungen, Innenansichten, etc.) und der Umgang mit Bauschadstoffen im Bearbeitungsperimeter aufzuzei-
gen.

Die Wirtschaftlichkeit ist zu belegen. Eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe Funktionalitdt und ein verant-
wortungsvoller Umgang mit den Ressourcen iber deren gesamten Lebenszyklus ist aufzuzeigen.

B4 Generelle Gebaudeinformationen

B4.1 Denkmalwert

Das vom Architekten Willy Pfister entworfene Schulgebaude wurde 1968 bis 1972 erbaut und setzt ein markan-
tes Zeichen im Berner Stadtbild. Es besteht aus einem Sockelbau, einem Unterrichtsgebaude als auffalliger
Skelettbau mit einer gebanderten «Vorhangfassade» und einer Aula mit trapezférmigem Dachaufbau. Das Ge-
baude weist zudem eine grosszligig gestaltete Zugangssituation und weitlaufige Terrassen auf. Mit der trans-
parenten Eingangszone, der doppelt gegenlaufigen Treppe, mit nach wie vor originaler Raumteilung und
Schrankwéanden weist die heutige Schule fir Gestaltung auch innenrdumlich hohe Qualitaten auf. Der Aussen-
raum ist ebenfalls von denkmalpflegerischem Interesse. Die letzten baulichen Erweiterungen entstanden im
Jahr 1988 (Anbau Bibliothek). Das Gebaude ist im heutigen Bauinventar als erhaltenswert eingestuft.

Erhaltenswerte Baudenkmaler sind in ihrem dusseren Bestand (Erscheinungsbild) und mit ihren Raumstruktu-
ren zu bewahren. Baudenkmaler sind bestimmt durch ihre Uberlieferte Materie. Der Substanzerhalt ist ein wich-
tiger Faktor im Umgang mit Baudenkmalern und bei der Sanierung entsprechend zu berlcksichtigen. Dies be-
zieht sich insbesondere auf die Gebaudehiille. Der Gebaudecharakter, definiert durch Materialitat, Farbigkeit
und Konstruktionsweise, ist zu erhalten.

B4.2 Tragsystem

Das Tragwerk des Gebaudes besteht im Wesentlichen aus Fassadenstiitzen (Stahl-Hohlprofile) sowie Innen-
stiitzen (Stahl-Breitflanschprofile). Sie bilden mit Riegeln aus Stahlwabentrager die Stockwerksrahmen, auf wel-
che die Stahl-Betonverbunddecken aufgelagert sind. Die Erschliessungskerne und das Untergeschoss sind in
Ortbetonbauweise ausgefiihrt.

Gegenlber andauernden und voriibergehenden Bemessungssituationen ist die Tragsicherheit des Gesamttrag-
werks gegeben. Unklar ist die Befestigung der vorgehangten Waschbeton-Fassadenelemente und deren Zu-
stand. Die Konstruktion weist kaum sichtbare Schaden auf.

Das Unterrichtsgebaude hat aufgrund einer Zasur im Tragsystem, d.h. der Abfangung von Stiitzen und der
Unterbrechung eines Betonkerns, auf Héhe der Erdgeschossdecke einen konzeptionell signifikanten Mangel
betreffend die Erdbebensicherheit. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein neu zu erstellendes Flucht-
treppenhaus (s. Brandschutz) zum Beispiel als aussteifender Betonkern diesen Mangel behebt und keine wei-
teren Massnahmen zur Erdbebenertiichtigung im Fassadenbereich erforderlich sind. (Siehe auch Zustandsana-
lyse Tragwerk).

B4.3 Brandschutz

Generell entspricht der Brandschutz nicht mehr den giiltigen Normen. Das Gebaude muss baulich und technisch
aufgerlstet bzw. verbessert werden, damit die Personensicherheit gewahrleistet werden kann. Fur die Aufga-
benstellung im Studienauftrag sind insbesondere die folgenden Themen relevant.

Die gesamte Gebaudekonstruktion in Stahl ist nicht verkleidet und nicht vor direkter Einwirkung durch Befeue-

rung geschitzt. Der Brandwiderstand liegt deutlich unter den zuldssigen Werten. Zur Verbesserung der Situa-
tion sind bauliche, technische oder organisatorische Massnahmen erforderlich.
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Die Fluchtwegléangen Uberschreiten die zuldssigen Distanzen. Um die Personensicherheit zu gewahrleisten ist
auf einer Langsseite des Unterrichtsgebdude der Einbau eines separaten Fluchttreppenhaus geplant. Mit dem
Fluchttreppenhaus sollen auch die Mangel betreffend Erdbebensicherheit behoben werden.

Das bestehende Treppenhaus soll als offenes vertikales Element belassen und brandschutztechnisch als At-
rium definiert werden. Entsprechend sind Entrauchungsmassnahmen erforderlich (mech. Entrauchungsanlage,
MRWA auf dem Dach tiber dem Treppenhaus und je Stirnfassade, geschossweise zwei Nachstromoéffnungen,
welche Uber die MRWA angesteuert werden).

B4.4 Baulicher und energetischer Zustand

Die Dacher sind mehrheitlich in gutem baulichem Zustand und dicht. Ungentgend ist mit grosser Wahrschein-
lichkeit die Warmedammung da die Dacher noch aus der Bauzeit stammen.

Teile der Fassade sind bereits nicht mehr funktionstiichtig und fir den Unterhalt und die Reparatur der speziell
konstruierten Drehflligelfenster sind keine Ersatzteile mehr verfiigbar. Die Fenster sind verzogen, teilweise er-
lauben offene Fugen den direkten Blick ins Freie. Die Mechanik zum Arretieren der 360°-Wendefliigel (in Son-
derkonstruktion) ist teilweise defekt. Durch unkontrolliertes Drehen oder Verklemmen der Fliigel besteht Verlet-
zungsgefahr, auch sind bereits einzelne Briistungsglaser heruntergefallen. Aus diesem Grund sind zur Siche-
rung der Fassade Netze installiert und der Zustand der Fassade wird bis zur Sanierung engmaschig tiberwacht.
Die Warmedammung in der Fassade ist ungeniigend und entspricht nicht den gtiltigen Normen.

Die haustechnischen Installationen haben grésstenteils ihre zu erwartende Lebensdauer iberschritten und ent-
sprechen nicht mehr den giiltigen Normen. Die Warmeerzeugung erfolgt mittels Fernwarme (fossiler Energie-
trager).

B4.5 Bauschadstoffe

Es gibt verschiedene Schadstoffvorkommen im Bereich der Gebaudehiille: Beim Flachdach liegt ein Verdacht
auf asbesthaltige und/oder PAK-haltige Materialien vor. Bei der Gebaudehlille (Faserzementplatten der Fassa-
denkonstruktion) kann nicht ausgeschlossen werden, dass asbesthaltige Materialien eingebaut wurden. Die
Waschbetonelemente der unteren Aussenwandelemente weisen einen PCB-Gehalt auf. Die Fugendichtungs-
massen an der Aussenfassade sind relevant mit PCB belastet. (Siehe auch Zustandsanalyse Schadstoff)

B5 Bauliche und technische Anforderungen

B5.1 Gesetzliche Normen und Vorgaben

Es gelten Schweizerisches Recht, Normen und Vorschriften, insbesondere die technischen Normen schweize-
rischer Fachverbande, u.a. des SIA.

B5.2 Allgemein giiltige Grundlagen

Neben den gesetzlichen und baurechtlichen Bestimmungen sind die Richtlinien des Amtes fir Grundstiicke und
Gebaude des Kantons Bern (AGG) grundséatzlich verbindlich und vollstdndig im Projekt umzusetzen.

Die aktuell giiltigen Richtlinien, insbesondere fiir die Bereiche Tragwerk, Systemtrennung, Umwelt & Okologie,
sowie Energie & Haustechnik, sind auf dem Internet verfigbar:
http://www.bve.be.ch/bve/de/index/grundstuecke gebaeude/grundstuecke gebaeude/formulare doku-
mente.html

Die Sanierung erfordert eine entsprechende Interessenabwagung mit objektspezifischen Lésungsansatzen. All-
fallige Abweichungen von den glltigen Richtlinien, Vorgaben und Weisungen des AGG, die sich daraus ergeben
sind zu begrinden.

B5.3 Umwelt, Okologie und Nachhaltigkeit

Das Nachhaltige Bauen und Bewirtschaften seiner Gebaude ist fiir den Kanton Bern ein bedeutender Schwer-
punkt. Demzufolge baut und saniert der Kanton Bern seine Gebaude nach den Kriterien des Standards Nach-
haltig Bauen Schweiz (SNBS). Dieser Standard sichert eine hohe Qualitat in den Bereichen Gesellschaft, Wirt-
schaft und Umwelt. Gesundes und 6kologisches Bauen bietet Vorteile fur die Umwelt und den Gebaudenutzer.
Ein behagliches Innenraumklima schutzt ihre Gesundheit und férdert das Wohlbefinden.
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Kantonalen Grossinstandsetzungen missen den Minergie-Eco Standard einhalten und zertifiziert sein. Kann
eine Grossinstandsetzung nicht in Minergie-Eco zertifiziert werden, so sind die eco-bkp Merkblatter "Okologisch
Bauen" von eco-bau, 1. Prioritat anzuwenden.

Konstruktion und Materialisierung sind Teil des architektonischen Ausdrucks, sollen nachvollziehbar sein und
zu einem harmonisch ansprechenden Gesamtbild fihren. Beides soll so gewahlt werden, dass eine dauerhafte,
ansprechende und kostenoptimierte Losung mit moglichst geringen Unterhalts-, Betriebs- und Instandsetzungs-
kosten, unter Erflllung der dkologischen und denkmalpflegerischen Vorgaben erfolgt.

Generell wird ein einfacher, robuster und funktionaler, aber kein luxuriéser Baustandard angestrebt. Technische
Einrichtungen und Automatisierungen sind nur dort einzusetzen, wo Anforderungen nicht mit anderen, einfa-
cheren Mitteln geldst werden kdnnen. Diese kdnnen von organisatorischer, baulicher oder konzeptioneller Art
sein. Die Behaglichkeit fiir die Nutzer ist in allen Belangen wie Temperatur, Raumluft, Licht, Akustik etc. durch
konzeptionelle Massnahmen und eine daflir geeignete Konstruktion zu gewahrleisten.

Die fiir das architektonische Konzept relevanten Materialien sollen so geplant, dargestellt und beschrieben wer-
den, dass ein Nachweis Uber Robustheit, tiefe Betriebskosten (reinigungs- und wartungsfreundlich) und Lang-
lebigkeit Uber die gesamte Lebensdauer nachvollziehbar ist. Fir die Reinigung, Unterhalt und Instandsetzung
ist eine betriebswirtschaftlich angemessene Zuganglichkeit der Fassade, Gebaudetechnik und anderer Bauteile
nachzuweisen.

B5.4 Systemtrennung und Flexibilitat

Bei der Sanierung ist das Prinzip der Systemtrennung mit den entsprechenden Grundsatzen (horizontale und
vertikale Erweiterbarkeit, Flexibilitdt bei Nutzung und Nutzungsentwicklung und der Bauteiltrennung in Primar-,
Sekundar- und Tertiarsystem) bestandsabhangig zu beriicksichtigen. Der Bau muss so saniert werden, dass er
einfach an veranderte Bedurfnisse angepasst werden kann.

B5.5 Tragwerk

Die Erhaltung der bestehenden Tragwerksteile richtet neben den Normen SIA 260ff. insbesondere nach der
Norm SIA 269 sowie den Normen SIA 269/1 bis SIA 269/8. Neue Tragwerkselemente sollen gemass Norm SIA
260:2013, Ziffer 2.3.1 bei angemessener Einpassung, Gestaltung und Zuverlassigkeit wirtschaftlich, robust und
dauerhaft sein. Zur Schonung der natirlichen und finanziellen Ressourcen sind vorhandene Tragreserven des
Bestandstragwerks mdglichst auszunutzen und Eingriffe ins Bestandstragwerk nur zuriickhaltend und gezielt
vorzusehen. In diesem Zusammenhang gilt es die Verhaltnismassigkeit von Erhaltensmassnahmen speziell zu
beachten. Fur das Tragwerk (Primarsystem gemass Systemtrennung) ist grundsatzlich von einer geplanten
Restnutzungsdauer im Sinne der Norm SIA 269 (2011) von 50 Jahren auszugehen.

Als Schulgebaude wird das geforderte Schutzziel gegenliber Erdbeben mit der Zuordnung zur Bauwerksklasse
Il-s gemass Norm SIA 269/8, Tab. 1 erreicht.

B5.6 Fassaden- und Fenstergestaltung

Generell sollte die Fassadensanierung gewahrleisten, dass die Arbeitsplatze bei jedem Sonnenstand blendfrei
vor direkter Sonneneinstrahlung sind. Die Behaglichkeit soll unter anderem durch einen guten sommerlichen
Warmeschutz gewahrleistet sein. In Zusammenhang mit dem Energiekonzept ist eine effiziente Nachtauskih-
lung in die Uberlegungen miteinzubeziehen. Jeder Raum mit Fassadenanschluss muss (iber eine ausreichende
Anzahl an ganz zu 6ffnender Fenster verfigen. Die Absturzsicherung muss gewahrleistet sein.

B5.7 Energie

Das Thema Energie stellt bei kantonalen Bauvorhaben einen Schwerpunkt der 6kologischen Nachhaltigkeit dar.
Prioritéar werden die hohe Energieeffizienz und ein hoher Anteil erneuerbare Energie bei Warme und Elektrizitat
zur Eigenversorgung angestrebt. Gesetzlich missen die kantonalen Umbauten mindestens den Minergie-Stan-
dard erreichen. Gebaudehullen von bestehenden Gebauden sind bei ihrer Erneuerung mit Anlagen zur Nutzung
der Sonnenenergie auszustatten.

B5.8 Gebaudetechnik (Heizung, Liiftung, Klima, Sanitar und Elektro, Gebaudeautomation)

Die haustechnischen Anlagen und Installationen haben bedeutenden Einfluss auf die Investitions-, Unterhalts-
und Betriebskosten und sind mit grosser Sorgfalt zu planen und zu realisieren. Flexibilitat der Versorgung und
optimale Energienutzung sind entscheidend. Die Anforderungen der Systemtrennung sind einzuhalten. Neben
der einwandfreien Funktionstauglichkeit ist insbesondere der Technisierungsgrad stetig kritisch zu hinterfragen
und die Energieeffizienz zu maximieren. Technische Einrichtungen sind nur dort einzusetzen, wo
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Anforderungen nicht mit anderen, einfacheren Mitteln geldst werden kénnen. Diese kdnnen von organisatori-
scher, baulicher oder konzeptioneller Art sein.

B5.9 Brandschutz

Zielsetzung fiir den Brandschutz ist das Erreichen der Schutzziele gemass VKF Brandschutznorm 1-15.

Die Schutzziele sind mit Hilfe eines baulichen Konzepts zu erreichen. Die Umsetzung der geforderten Brand-
schutzmassnahmen mittels eines Spezialkonzeptes ist zulassig, sofern die Gleichwertigkeit nachgewiesen wer-
den kann. Die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen sind insbesondere die Brandschutznorm (1-15de Brand-
schutznorm), Brandschutzrichtlinien (15-15de Brandschutzabstande Tragwerke Brandabschnitte, 16-15de
Flucht- und Rettungswege, 21-15de Rauch- und Warmeabzugsanlagen und die Brandschutzerlauterungen
(101-15 Bauten mit Atrien und Innenhdfen)

B5.10 Unterhalt, Instandhaltung und Betrieb

Grundsatzlich missen Gebaude-, Anlagenteile und Anlagenkomponenten flr Inspektions- und Wartungszwe-
cke sowie flr den Austausch jederzeit einfach zuganglich sein, ohne aufwendige und betrieblich einschran-
kende, bauliche Massnahmen flr Unterhaltsarbeiten. Die Materialisierung der Oberflachen von Raumen, Fas-
saden und Aussenflachen sowie des Ausbaus sind so zu wahlen, dass eine effiziente und kostengiinstige Rei-
nigung moglich ist. (Fensterreinigung durch geeignete Zuganglichkeit anstelle Hebebuhne, Fassadenlift oder
Fassadenklettern)

B6 Erstellungskosten, Betriebskosten / LifeCycle-Kosten

Gesucht wird ein kostenglinstiges und effizientes Projekt, welches die hohen qualitativen Anforderungen opti-
mal erflllt. Die Kostenbetrachtung bezieht sich auf die «Life Cycle Costs», welche neben den Erstellungs-kosten
auch die Kosten wahrend der Nutzungsphase sowie die Rickbaukosten umfassen.

Das Gebaude muss die Voraussetzungen fir tiefe Unterhalts- und Betriebskosten wahrend der Nutzungsphase
erflllen. Dies betrifft insbesondere die folgenden Aspekte:

- Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten

- Raumliche Nutzungsanderungen und neue Nutzeranforderungen

- Ver- und Entsorgung

- Reinigung und Pflege

- Bedienung der technischen Anlagen

- Inspektion und Wartungskosten der Baukonstruktion sowie der technischen Anlagen
- Kontroll- und Sicherheitsdienste

- Abgaben und Beitrage

Die Systemeigenschaften des Bauwerks, die Systemumgebung und das Nutzerverhalten haben grossen Ein-
fluss auf die Betriebskosten.
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C Rahmenbedingungen

C1 Perimeter

C1.1 Projekt- und Betrachtungsperimeter

Die Schule fiir Gestaltung befindet sich im Quartier Altenberg und gehdrt zum Stadtkreis V Breitenrain-Lorraine.
Der Projekt- und Betrachtungsperimeter entspricht dem aktuellen Standort an der Schanzlihalde 31 auf der
Parzelle 887, welche 65683 m2 umfasst.

=N
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C1.2 Bearbeitungsperimeter
Bearbeitungsperimeter schematisch (gelb) markiert:

Grundriss Attikageschoss:

-

<d——

Grundriss Obergeschoss:
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Grundriss Erdgeschoss:

Grundriss Untergeschoss:
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C2 Baurechtliche Rahmenbedingungen

Alle gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten, insbesondere auch alle kommunalen Reglemente und Verordnun-
gen. Die Bewilligungsfahigkeit im ordentlichen Baubewilligungsverfahren ist sicherzustellen, von einer Nut-
zungsplananderung ist abzusehen.

Es gelten folgende baurechtlichen Rahmenbedingungen:

- Uberbauungsordnung (UeO) Schanzlihalde West vom 04.12.1987
- Bauklasse: Zone im 6ffentlichen Interesse ZOEI

- Nutzungszone: Freiflache D (Zone fur 6ff. Nutzungen FD)

- Aaretal Schutzgebiet (kommunale Nutzungsplanung)

- Larmempfindlichkeitsstufe ES Il und Il

Die 1968 und 1987 genehmigten Baulinien (blau) entsprechen den heutigen Aussenfluchten der Fassade.

Die Baulinien dirfen grundsétzlich nicht tiberschritten werden. Fiir neue Bauteile sind keine Uberschreitungen
mdglich; ausser es ist in der Bauordnung BO explizit so vorgesehen, wie z.B. offene vorspringende Bauteile.
Die Héhenkoten gemass der UeO gelten bis zur geschlossenen Bristung. Hier gilt der Besitzstand, solange die
Briistungen nicht entfernt werden. Fiir neue Bauteile sind keine Uberschreitungen méglich.

Gemass der UeO ist ein Attika nur auf den Bereichen A und B zulassig. Die Masse der Attikas richten sich nach
den Vorgaben der Bauordnung, Art. 32 BO. Eine fassadenblindige Attika wird aufgrund der definierten Hohen-
koten der Flachdacher, da diese tiefer sind, nicht méglich.

Die zu sanierende Fassade hat den tangierten Baulinien und Héhenkoten sowie dem Attikageschoss und den

Briistungen Rechnung zu tragen. Eine minimale Uberschreitung ist jedoch zuléssig. Aufwandige mehrschichtige
Fassadenkonstruktionen sind von Fall zu Fall abzuklaren.
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D Eignungs- und Beurteilungskriterien

D1 Praqualifikation/Selektion

Die Selektion erfolgt aufgrund der stadtebaulichen, architektonischen, denkmalpflegerischen, energetischen,
Okologischen, konstruktiven und betrieblichen Qualitaten der eingereichten Referenzobjekte (Kapitel A16), mit
folgender Gewichtung:

- Referenzprojekt 1 des Architekten (30%)
- Referenzprojekt 2 des Architekten (30%)
- Referenzprojekt 3 des Gesamtkoordinators Nachhaltigkeit (40%)

D2 Selektionsverfahren

Die bestrangierten Bewerber werden zur Teilnahme am Studienauftrag eingeladen.

D3 Einreichen der Nachweise gemass Selbstdeklaration

Die gemass Selbstdeklaration verlangten Nachweise sind von den selektionierten Teilnehmenden innerhalb von
zwei Wochen ab Versand der Selektionsverfligung fur alle Mitglieder des Planungsteams einzureichen.

D4 Beurteilungskriterien Studienauftrag

Die Reihenfolge der Kriterien ist kein verbindlicher Hinweis auf Prioritdten. Basierend auf diesen Kriterien wird
das Beurteilungsgremium eine Gesamtwertung vornehmen:

- Architektur, Uberzeugendes, nachhaltiges Gesamtkonzept

- Behaglichkeit und Nutzerfreundlichkeit

- Sensibilitat, sensibler, malvoller Umgang mit der bestehenden Bausubstanz

- Denkmalpflege, Berlcksichtigung der Aspekte der Denkmalpflege

- Gebaudetechnik, angemessene MaRnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz

- Umwelt, Okologie und Nachhaltigkeit (Materialisierung, Graue Energie, Tageslicht, Flexibilitat)
- Brandschutz, Berlcksichtigung der Brandschutzmassnahmen

- Wirtschaftlichkeit (in Erstellung und Betrieb)

- Berlcksichtigung der Aspekte Instandhaltung, Nutzung und Betrieb

- Plan- und baurechtliche Bewilligungsfahigkeit
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E Programmgenehmigung

E1 Genehmigung durch das Beurteilungsgremium
Das Vorliegende Programm wurde durch das Beurteilungsgremium am 08. Juni 2020 beraten und genehmigt.

Fachpersonen:

Michael Frutig (Vorsitz)
Lukas Huggenberger
Andreas Emmer

Jorg Lamster:

Merle Rissiek (Ersatz)

Sachpersonen:

Stefan Gelzer
Sandra Grossenbacher

Imelda Greber

Christian Ingold (Ersatz)

E2 Programmgenehmigung durch den SIA

Die Kommission fur Wettbewerbe und Studienauftrage hat das Programm gepruft. Es ist konform zur Ordnung
fur Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 143, Ausgabe 2009. Die Honorarvorgaben im Programm sind

nicht Gegenstand der Konformitatspriifung nach der Ordnung SIA 143. Dies entspricht den aktuellen kartell-
rechtlichen Vorgaben.

E3 Schlussbestimmung

Mit ihrer Teilnahme erklaren die Teilnehmer samtliche Bestimmungen des Programms als verbindlich.
Die Teilnehmer anerkennen die Entscheide des Beurteilungsgremiums auch in Ermessensfragen.
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F Nitzliche Links

AGG

Kanton Bern
KBOB

Geoportale

Minergie

Nachhaltigkeit

SNBS

Sicherheit

SIA

Richtlinien Tragwerksplanung; Systemtrennung; Umwelt & Okologie; Energie und Haus-
technik:

http://www.bve.be.ch/bve/de/index/grundstuecke gebaeude/grundstuecke gebaeude/for-
mulare _dokumente.html

Baugesetz und Bauverordnung des Kantons Bern:
https://www.sta.be.ch/belex/

Empfehlungen:

https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home.html

Diverse Karteninformationen, Geoinformation Bern - Mittelland:
http://geoinformation-bern-mittelland.chh

Geoportal des Kantons Bern:

http://www.map.apps.be.ch/pub/

Das Reglement zur Nutzung der Marke MINERGIE-P-ECO.
http://www.minergie.ch

SIA Empfehlung 112/1 Nachhaltiges Bauen - Hochbau und die Merkblatter des Vereins
eco-bau:
http://www.ecobau.ch

Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz:
https://www.nnbs.ch/standard-snbs/werkzeuge/

Brandschutz, Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen - Brandschutzarbeitshilfe:
www.vkf.ch/VKF/Services/Brandschutzvorschriften.aspx

Sicherheit im 6ffentlichen Raum:
www.jgk.be.ch/jgk/de/index/raumplanung/raumplanung/arbeitshilfen.html

Empfehlung zur Vermeidung von Lichtemissionen:
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00847/index.html?lang=de
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein:

http://www.sia.ch
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G Abkirzungsverzeichnis

AG Auftraggeber

AGG Amt fur Grundstiicke und Geb&ude des Kantons Bern
AV Amtsvorsteher AGG

BPL Betriebsprojektleitung

BKP Baukostenplan (Standard fur die Bauadministration)
BIM Building Information Modelling

BPM Abteilung Bauprojektmanagement AGG

BVD Bau- und Verkehrsdirektion

ETH Eidgendssisch Technische Hochschule

FHB Fachstelle fir Hochschulbauten der Hochschulkonferenz
FM Facilitymanagement

GF Geschossflache

GP Generalplaner

GPA Gesamtprojektausschuss

GPL Gesamtprojektleitung

GR Grosser Rat

GRB Grossratsbeschluss

HNF Hauptnutzflache (nach SIA 416, resp. DIN 277)

KF Konstruktionsflache (nach SIA 416, resp. DIN 277)
KV Kostenvoranschlag (gem. SIA +/- 10%)

KS Kostenschatzung (gem. SIA +/- 15%)

LCC Life-Cycle-Cost (Lebenszykluskosten)

LP Leitung Planung

LR Leitung Realisierung

MSRL Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik

NNF Nebennutzflache (nach SIA 416, resp. DIN 277)

PHB Projekthandbuch

PPH Projektpflichtenheft

PFE Abteilung Portfolioentwicklung AGG

PLT Projektleitungsteam

RR Regierungsrat

SBFI Staatssekretariat fur Bildung, Forschung und Innovation
SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (www.sia.ch)
TPL Teilprojektleitung

TU Totalunternehmung

VF Verkehrsflache (nach SIA 416, resp. DIN 277)
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