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A Allgemeines 
1 Geltungsbereich 
Dieses Pflichtenheft gilt für den Umweltbaubegleiter in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist für 
Projekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des 
Siedlungsgebietes sowie für Rückbauten anzuwenden. 

 

2 Gegenstand 
Das Pflichtenheft gibt eine Übersicht über die Bauleitungsarbeiten der vier ASTRA-Fachbereiche (Trasse / 
Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA)) 
gemäss den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbüchern und beschreibt die Leistungen für die 
Projektstufen 

- Ausschreibung 

- Ausführung 

- Inbetriebnahme, Abschlussakten 

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung für Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure für 
Gebäudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme. 

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf. 

Die Ausschreibung und Ausführung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbüchern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasenübergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmen-
projekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen müssen in der Regel vor den Bauausführungen 
erfolgen. 

 

3 Zweck 
Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren während der 
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lösung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgeführt werden kann. 

Das Pflichtenheft „Leistungsbeschrieb für Auftraggeber und Auftragnehmer“ vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen. 

Das Pflichtenheft beschreibt für die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt 
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen 
sind nicht abschliessend und können durch den Auftraggeber bei Bedarf ergänzt werden.
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B Leistungen über alle Projektstufen 
Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide 
vorzubereiten: 

• Die getreue, sorgfältige, gewissenhafte Ausführung 

• Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und 
Vorschläge unterbreiten, Abmahnungen) 

• Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele 

• Die Übernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und während dessen Realisierung 

• Die Bedürfnisse des Auftraggebers laufend analysieren 

• Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen 

• Die Informationspflicht gegenüber dem Auftraggeber über alle für den Auftraggeber objektiv und 
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualität und Gestal-
tung 

• Die Kommunikation mit dem Auftraggeber 

• Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung 

• Das rechtzeitige Herbeiführen von notwendigen Entscheiden für die Projektierung und Realisierung, 
damit der Auftraggeber „Herr des Bauens ist und bleibt“ 

• Die rechtzeitige Formulierung von Anträgen an Auftraggeber und Oberbauleitung 

• Miteinbezug der Unterhaltsaspekte in der Realisierung  

• Die Überwachung und Steuerung der Ziele in seinem Fachbereich hinsichtlich Qualität, Kosten und 
Termine 

• Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begründung 
der Abweichung in seinem Fachbereich 

• Die Organisation, Überwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements, 
des projektbezogenen Qualitätsmanagements in seinem Fachbereich 

• Die Organisation gemäss Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung 

• Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches 

• Das Wissen und Erkennen für den Beizug von Spezialisten 

• Die Führung eines Projektjournals 

• Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten 

• Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsänderung des Auftraggebers 

• Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgängigen 
Projektstufen in seinem Fachbereich (UVB) 

• Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen 

• Der technische und administrative Datenaustausch 

• Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des 
ASTRA  

• Die Lieferung der erstellten Dokumente des ausgeführten Werkes in seinem Fachbereich 
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4 Grundlagen und Ziele der Projektstufen 
4.1 Ausschreibung (41) 
Grundlagen: -  Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP) 

- Genehmigung ASTRA gemäss UKR 

- Auflagen AP / DP / MP für die Ausführung  

- Plangenehmigungsverfügung des Ausführungsprojektes durch das GS UVEK 

- Umweltverträglichkeitsbericht und Umweltverträglichkeitsnotiz 

- Genehmigter Terminplan ASTRA  

- Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan) 

- ASTRA Beschaffungshandbuch 

- Projekthandbuch ASTRA 

- KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA) 

Ziele: - Werk- und Lieferverträge abgeschlossen 

- Fehlerfreie und vollständige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis) 

- Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgeführt 

- Ausführungsreifes Ausschreibungsprojekt 

- Vergabe der Realisierung abgeschlossen 

- Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen) 

 

4.2 Unterlagen für die Ausführung (51) 
Grundlagen: -  Ausschreibungsunterlagen 

- Werk- und Lieferverträge 

- Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt 

- Planlieferungsprogramm für die Unternehmung (Ausführungspläne und Unterlagen) 

Ziele: - Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen für die Ausführung 

- Ausführungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausführung des 
Bauwerkes und deren Ausrüstung 

- Realistische und realisierbare Bauabläufe 

- Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen 

- Sichere Verkehrsführungen in der Realisierung 

- Minimalisierung der Verkehrsbeeinträchtigungen 

 

4.3 Ausführung (Realisierung) (52) 
Grundlagen: -  Werk- und Lieferverträge mit Unternehmern 

- Definitive und realisierbare Ausführungsunterlagen für die Auftragnehmer 

- Projekthandbuch ASTRA 

- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfügbarkeitskonzept 

- Bewilligungen für Bau und Ausrüstung  

- Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung 

- Kontroll- und Überwachungspläne Projektverfasser 

Ziele: - Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausführung 



Leistungsbeschrieb Umweltbaubegleiter 

B Leistungen über alle Projektstufen 

03.06.2020 09:16 5/8 B 3_Leistungsbeschrieb Umweltbaubegleiter.docx 

- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollständig erfüllt 

- Rechtzeitiges Bereitstellen von Plänen und deren Lieferung 

- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult 

- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte 

- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen 

- Tests und Abnahmen durchgeführt 

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und 
Regieaufträge von der örtlichen Bauleitung unterschrieben 

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers 

 
4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53) 
Grundlagen: -  Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen 

- Unterlagen gemäss Realisierungspflichtenhefte 

- Unterlagen der Ausführungsänderungen 

- Projekthandbuch ASTRA  

- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen 

- Mängelliste 

Ziele: - Bauwerke abgenommen, übernommen und in Betrieb genommen 

- Ausführungspläne und –unterlagen nachgeführt, DAW erstellt, Dokumentation der Feld-
aufnahmen liegt vor, gemäss Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch) 

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult 

- Mängel behoben, Garantien erfüllt 

- Ausführung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert 
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C  Qualitätsmanagement 
Für jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitätsmanagement vorausgesetzt. 

- Stufengerechtes Risikomanagement 

- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen) 

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhängig 
vom Projekt) 

- Kontrollplan für die Bauausführung 
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D Leistungen Umweltbaubegleiter 
Projektstufe: Ausschreibung, Ausführung, Inbetriebnahme, Abschluss 

 Hilft bei der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen mit und bringt die erforderlichen Vorgaben 
bezüglich Umwelt für die Realisierung in die Ausschreibungsunterlagen ein 

 Hat Weisungsbefugnis gegenüber der örtlichen Bauleitung im Rahmen der vom Bauherr erhaltenen 
Kompetenzen 

 Erläutert und Präzisiert die relevanten Umweltvorschriften und Umweltschutzmassnahmen in den 
Ausschreibungsunterlagen (z.B. Besondere Bestimmungen) 

 Überprüft die vorhandenen Massnahmenlisten und Massnahmenblätter und ergänzt diese falls nötig 

 Beurteilt die von den Offertstellern eingereichten Vorschläge zur Umsetzung der Umweltschutz-
massnahmen. Verlangt bei Nichteinhaltung der Auflagen von den Offertstellern Präzisierungen  

 Kontrolliert die Ausführungsplanung der Unternehmer auf umweltrelevanten Schutz-, Wiederherstel-
lungs- und Ersatzmassnahmen 

 Sensibilisiert die Oberbauleitung und örtliche Bauleitung auf Umweltanliegen und instruiert sie über 
die notwendigen Schutzmassnahmen auf der Baustelle. Nimmt bei Bedarf Kontakt mit der Umwelt-
schutzfachstelle des betroffenen Kantons auf 

 Kommuniziert mit Umweltschutzfachstellen nach Rücksprache mit der Oberbauleitung 

 Orientiert die Oberbauleitung über Umweltprobleme auf der Baustelle und hilft diese zu lösen 

 Unterstützt die örtliche Bauleitung bei der Sensibilisierung und Instruktion der Bauunternehmungen 

 Begleitet die Planung, die Vorbereitung und Einrichtung der Installationsflächen für die Baustellen 
sowie der Standorte für die Zwischenlager von Abbruch- und Aushubmaterial 

 Berät alle am Projekt beteiligten Auftragnehmer bei der Bauausführung 

 Kontrolliert die Einhaltung der Umweltgesetzgebung und der Umweltmassnahmen während der Bau-
ausführung. Nimmt bei Bedarf an Bausitzungen teil 

 Unterstützt die Bauherrschaft bei der rechtskonformen Realisierung des Bauvorhabens (Einhaltung 
der umweltrelevanten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Genehmigungsauflagen) 

 Ist bodenkundlicher Baubegleiter bei der Bauausführung 

 Führt die Umwelt- und Wirkungskontrolle durch und kontrolliert die Einhaltung der Umweltschutzge-
setzgebung während der Bauausführung durch die Bauunternehmung 

 Erstellt den Umweltkontrollplan für die Projektstufen Ausschreibung und Realisierung mit Terminplan 
und Verantwortlichkeiten 

 Lässt sensible Gebiete vor der Bauausführung abstecken und markieren 

 Sorgt für die korrekte Abwicklung bei Projektanpassungen oder bei geänderten Ausführungsbedin-
gungen 

 Beurteilt das Auftreten von unerwarteten Umweltproblemen vorausschauend 

 Kontrolliert die sachgerechte und vollständige Umsetzung sowie die Wirkung der verfügten Schutz-, 
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen während der Realisierungsphase 

 Orientiert die örtliche Bauleitung über Umweltschutzprobleme auf der Baustelle und hilft diese zu 
lösen 

 Macht Nacherhebungen der Wirkung der verfügten Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmass-
nahmen 

 Analysiert und interpretiert die Wirkung 

 Vergleicht Wirkungsziele mit Bestand 

 Erstellt eine Mängelliste mit Massnahmen zur Umsetzung 

 Nimmt die Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen mit der Oberbauleitung ab  
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 Führt eine laufende Dokumentation der UBB, mit Einträgen ihrer Tätigkeit in einem Baujournal. In 
periodischen Standberichten rapportiert sie die Umsetzung der Auflagen und Massnahmen sowie 
ihre weiteren Tätigkeiten. Es ist ein Schlussbericht abzugeben 

 Stellt die Umweltauflagen und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren sicher und setzt sie um 

 Kontrolliert, dass die Unterhaltspläne für die Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen 
vorhanden sind 

 Erstellt das Reporting gemäss Vorgaben Auftraggeber während der Realisierung 

 Erstellt den Schlussbericht Umweltbaubegleitung. Darin wird die Umweltbauabnahme, die Ergeb-
nisse der Erfolgskontrolle dokumentiert. Zusätzlich wird ein Feedback z.Hd. ASTRA abgegeben, ob 
und wie Umweltmassnahmen in Massnahmenkonzepten und -projekten bzw. Ausführungs- und De-
tailprojekten optimiert werden können. Der Schlussbericht liegt in der Regel 5 Monate nach der 
Schlussrechnung des Unternehmers vor. Erfolgskontrollen die über dieses Datum hinaus aus fach-
technischen Gründen erfolgen (z.B. Wildtierüberführungen), müssen separat behandelt werden 

 Überprüft den Abschluss aller umweltrelevanten Auflagen und Massnahmen und dokumentiert diese 
zuhanden des ASTRA im Schlussbericht 

 Stellt Belange mit Archäologie sicher 

 

 


	1 Geltungsbereich
	2 Gegenstand
	3 Zweck
	4 Grundlagen und Ziele der Projektstufen
	4.1 Ausschreibung (41)
	4.2 Unterlagen für die Ausführung (51)
	4.3 Ausführung (Realisierung) (52)
	4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)


