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1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. Situation

Sur la ligne ferroviaire MVR Vevey — Blonay — Les Pléiades, le projet de renouvellement de
la gare de Vevey se situe aprés le PN des Bosquets entre les kilométrages -0.155 et 0.349.
Les coordonnées moyennes sont 554°252/145'979 et l'altitude est comprise entre 386 et
390 m.

L’extrait de la carte ci-dessous situe ce trongon et illustre la situation avec les KM de début
et fin du projet.
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1.2. Etat actuel

Ferroviaire

Du point de vue ferroviaire, la gare actuelle se compose de :

deux voies principales dont 1 voies a quai, une se termine en cul-de-sac, l'autre est a
quatre file de rails sur sa derniére partie qui débouche sur une plaque tournante
également a double écartement;

un faisceau de 5 voies menant au dépét (dont 3 voies terminent a l'intérieur du dépot);
un quai 3 couvert par une marquise, contigu avec les CFF et non compatible LHand;
un passage inférieur existant avec escaliers pour accéder au quai 3;

un ascenseur pour l'accés au quai 3;

un PN des 2 gares au km 0.100 non équipé;

huit aiguilles (dont 7 électrifiés) tous contrélés mais non chauffés;
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e deux ouvrages d’art : un passage inférieur routier (Pl des Bosquets) existant de la rue
des Bosquets a la gare de Vevey et un mur de souténement existant, longeant I'avenue
de Gilamont.

Accés au quai

L'accés au quai 3 (conduisant aux voies actuellement désignées 6 et 7) depuis le passage
inférieur voyageurs CFF se fait par un escalier coté Ouest et par un ascenseur cété Est, ou
depuis la rampe/pente depuis le PN des 2 gares.

9 LNl N
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Marquise historique du quai 3

La Marquise protégeant le quai 3 fait partie d’'un ensemble architectural de grande valeur
patrimoniale et doit faire I'objet d'un traitement particulier. Elle est composée d’une
charpente métallique rivetée d’une dimension totale d’environ 80 m de long et de 6.20 a
8.00 m de large et comporte 10 fermes transversales principales et 17 fermes transversales
secondaires, espacées d’environ 3.00 m et reliées entre elles par des fermes poutres a
treillis longitudinales.

Passage inférieur routier des Bosquets

Cet ouvrage supporte les voies du MVR en passant au-dessus la Rue des Bosquets,
laquelle dessert I'avenue de Gilamont.

L'ouvrage est constitué par une voite surbaissée en béton non armé, de 7.0 m de portée
et d'épaisseur variable : 0.45 m en clé et 0.65 m sur appuis. La volte s'appuie sur deux
contreforts continus en béton non armé, d'épaisseur supérieure a 2.20 m en pied et
supérieure a 3.00 m en téte.

Mur de souténement longeant I’avenue de Gilamont

Une fois la rue des Bosquets franchie, les voies MVR longent en hauteur I'avenue de
Gilamont grace au souténement apporté par le mur de Gilamont. Ce mur en magonnerie se
développe sur environ 190 m avec une hauteur variant de 0.45 m a 5.20 m. les voies
ferroviaires actuelles longent le mur en partie amont, s'éloignant progressivement du
parement dans la partie finale ou le mur présente une hauteur plus grande.

19.06.2020 Page 2/12



M V R MVR — Renouvellement de la gare MVR de Vevey

MONTREUX-VEVEY-RIVIERA Appel d'offres pour prestations de planification Cahier des charges

1.3. Projet

La gare de Vevey sera réaménagée avec un quai supplémentaire au nord de la ligne
existante, un nouveau plan de voies, 1 PN équipé de barriéres et le prolongement du sous-
voie existant, ainsi qu'un nouveau raccordement au passage inférieur CFF situé a
I'extrémité Est de la gare.

—————
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L'infrastructure des voies sera entierement renouvelée en gare. L'infrastructure des voies
de garage sera également renouvelée. L'infrastructure de la voie 1 est renouvelée jusqu'au
km 0.349.

Les eaux de la plate-forme seront récoltées par la surface imperméable en enrobés de
l'infrastructure puis dirigée vers une tranchée drainante, puis ces eaux seront acheminées
et déversées dans la mesure du possible dans le réseau d'assainissement de la ville.

Les conduites d'eau et d'électricité impactés par le projet ou qui croisent la voie seront
déplacées et reposées. Un abaissement de certaines conduites pouvant entrer en conflit
avec les travaux d'infrastructure doit aussi étre envisagé.

Un caniveau a cables de type T23 sera reposeé le long du tracé. Les caniveaux a cables
seront raccordés au local technique en gare et aux caniveaux existants aux extrémités de
la gare. Des chambres de tirages sont prévues.

Accés au quai

L'accés au quai 3 sera assuré depuis le Pl BV par un nouvel escalier et par une nouvelle
rampe a 12%, tous deux d'une largeur utile de 2.40 m, respectant I'entre-axe des piliers de
la marquise historique.
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1.4.

1.5.

Marquise historique du quai 3

La marquise historique datant de 1904/05 doit étre déplacée, adaptée, renforcée et
rénoveée. L'objectif est de conserver un maximum de la substance d’origine de la marquise
et de restituer un ensemble cohérent entre les trois marquises historiques de la gare de
Vevey.

Marquise du quai 4

Une nouvelle marquise de type RV05 semblable au modéle CFF sera construite afin de
couvrir la rampe d'accés au quai, I'escalier ainsi qu'une partie du quai. Cette marquise a
une longueur d'environ 85 meétres, pour une largeur d'environ 5.0 m afin de recouvrir la
rampe et la largeur de quai, et une hauteur de 3.80 métres sous toiture.

Prolongement du Pl existant

Pour permettre la connexion du quai 4 avec l'ensemble des autres quais, il est prévu de
prolonger le passage inférieur existant.

Passage inférieur Pl Bosquets piétons (liaison avec quai 3)

L'accés au quai 4 sera assuré depuis le Pl Bosquets piéton par un nouvel escalier d'une
largeur utile de 2.40 m.

Passage inférieur Pl Bosquets routier

Le passage inférieur routier de la Rue des Bosquets sera entiérement reconstruit par un
ouvrage béton composé d'une dalle d'une épaisseur variable de 60 a 55 cm et de deux
murs d'une épaisseur de 55 cm fondés sur des semelles. Dans le sens transversal, le
systéme statique de I'ouvrage est celui d'un cadre bi-rotule avec une portée de 7.55m.

Mur de Gilamont

Le mur de soutenement le long de I'Avenue de Gilamont sera enti€rement remplacé depuis
le passage inférieur routier jusqu'a sa fin aprés l'atelier MVR par un nouveau mur en béton
dont l'aspect extérieur reste a déterminer (béton lisse, béton matrice, plaquage en pierres
naturelles, etc.). Cet ouvrage mesure environ 160 m de longueur pour une hauteur variant
de 6.46 a 1.91m depuis le pied de la semelle jusqu’a sa téte.

Etat du projet

Le projet a fait I'objet d'une demande d'approbation des plans selon 'OPAPIF. Le dossier
complet de la demande d'approbation des plans est remis en annexe au format pdf.

Les plans au format dwg ou dxf seront remis au mandataire en début de mandat.

Colits des travaux

Le colt du projet comprenant 'ensemble des éléments liés au génie civil, voie ferrée, ligne
de contact, basse tension et installations de sécurité pour les phases SIA 31 a 53 est
globalement devisé a 27.4 millions (hors TVA), avec une précision de +/- 10% (prix juillet
2019).

Le détail de la répartition des colts selon les divers éléments du projet est donné au
chapitre 3.5 du rapport technique du projet (annexe 3 au présent document).
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1.6. Planning

Le planning présenté ci-dessous est une proposition du maitre d'ouvrage basée sur les
études du projet et actualisée. Pour l'offre, il peut étre adapté selon I'expérience et la vision

du mandataire, en particulier les phases de réalisation des travaux qui découlent des études

antérieures pour la PAP.
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2. PRECISIONS SUR LES PRESTATIONS

2.1. Bases de travail
Les bases pour I'offre sont les documents établis dans le cadre des études du projet et de
la demande d'approbation des plans et sont remis en annexe. En outre le mandataire devra
prendre en compte les charges et conditions liés a la décision d'approbation des plans et
les éventuelles modifications du projet qui en résulteraient.

2.2. Prestations générales
Le mandataire assumera les taches relatives aux fonctions suivantes, selon les réeglements
des prestations SIA 103 et les réglements de prestations SIA applicables a ses sous-
traitants.

2.2.1.Direction générale du projet et coordination

Une partie des prestations de la direction générale du projet sera réalisée par les MVR, de
maniére exclusive :

1. les modifications des contrats qui ne sont pas des commandes ;

2. les modifications de commandes ayant une incidence importante sur les délais, la
qualité ou les colts ;

3. d'effectuer la réception et les vérifications intermédiaires ;

4. d'approuver de maniére définitive les métrés, les rapports de régie et le décompte final
aprés vérification par la direction des travaux ;

5. de demander et de mettre en ceuvre des suretés financiere et des peines
conventionnelles.

Les prestations confiées a I'ingénieur sont précisées ci-aprés. Par sa fonction de direction
générale du projet et de direction générale et locale des travaux, lingénieur civil
coordonnera les divers spécialistes impliqués dans les études et la réalisation. Il s’agit
principalement :

1. De ses propres sous-traitants

2. Des spécialistes MVR pour certaines prestations de technique ferroviaire, des
intervalles, et de I'exploitation ;

3. Des mandataires spécialisés mandatés directement par les MVR (géometre, géologue,
spécialistes dans le domaine de I'environnement, spécialistes LC et IS/TC ou autres)
ou de mandataires de lots de construction connexes nécessaires au projet, etc.) ;

4. Des entreprises de construction privées.

La coordination implique notamment les taches suivantes :

1. L’information réguliere des diverses parties prenantes sur le contenu et 'avancement
des études ;

2. Le contrble de la qualité des informations regues ;

3. La prise en compte et la compilation dans les dossiers généraux de toutes les
informations regues (rapports, plannings, budgets, plans, etc.) ;

4. La définition des délais et le suivi de 'avancement des prestations ;

5. L’élaboration des plannings et des phasages de réalisation tenant compte des
prestations spécialisées.
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Le mandataire doit tenir compte que la coordination de ses propres ressources et des unités
spécialisées des MVR se fera selon un processus itératif.

Les projets des services specialisés MVR doivent étre mentionnés dans les plannings et
plans de projet du mandataire, puis coordonnés et actualisés par ce dernier.

Le mandataire recevra les factures des mandataires sous contrat avec les MVR, les
contrblera et les traitera de maniére a ce que le maitre de I'ouvrage dispose d’un délai
suffisant pour les payer.

Le mandataire devra fournir des rapports périodiques (tous les 3 mois) contenant

notamment :

1. Le suivi de l'avancement des prestations et des travaux de tous les intervenants
(plannings pointés) ;

2. Le suivi du colt général du projet avec détail par domaine (génie civil, ferroviaire,
mandataires du MO et autres colts du projet) ;

3. Le suivi de la qualité des prestations et des travaux, I'évolution les risques du projet, les
plaintes, etc.

2.2.2.Professionnel spécialisé (étude et contréle des travaux)

Le 100% des prestations ordinaires selon SIA 103 est du ressort du mandataire. Les autres
prestations convenues spécifiquement sont décrites dans les chapitres ci-dessous.

2.2.3.Direction des travaux (générale et locale)

2.3.

2.4.

2.5.

Le 100% des prestations ordinaires selon SIA 103 est du ressort du mandataire. Les autres
prestations convenues spécifiquement sont décrites dans les chapitres ci-dessous.

Prestations spécifiques du géotechnicien

1. Analyse des données de base
2. Les recommandations a l'ingénieur civil pour I'optimisation du projet et I'appel d'offres
3. Le suivi de la réalisation pour appui et conseil a l'ingénieur civil.

Prestations spécifiques pour la voie

Analyse des données de base

Contréles de données du géomeétre pour le pré-ballastage et réception de ce dernier
Etude infrastructure

Etude superstructure (rail, traverses et appareils de voie fournis via le MO)

Contréle des listes de pose

Organisation de la pose de la voie

Organisation en collaboration avec le MVR de la livraison et de la pose des appareils
de voie

8. Contréles intermédiaires et finaux de la position de la voie.

NOo OaRr~ODdD =

Prestations spécifiques de I'électricien

1. Dimensionnement des cables et conception des caniveaux et tubes
2. Mise a la terre (MALT), concepts de terre et mise a la terre des éléments
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3. Installations électriques du béatiment pour les locaux techniques, abris voyageurs,
équipements d’exploitation spécifiques (écran d’'information, sono, automate a billets,
etc.) selon plans PAP et indication du maitre d'ouvrage

4. Prestations nécessaires selon SIA 108.

Prestations spécifiques chauffage, ventilation, sanitaires (CVS)

1. Installations techniques du batiment pour les locaux techniques, abris voyageurs, etc.
2. Prestations nécessaires selon SIA 108.

Constats avant travaux et prise de possession des terrains

Le mandataire représentera le maitre d'ouvrage lors des constats de béatiments et
d'ouvrages avant et aprés travaux.

Afin d'éviter tout retard en cas de difficulté lors des constats avant travaux, le mandataire
prendra contact suffisamment t6t avant le démarrage des travaux avec lintervenant
mandaté par les MVR pour cette tache.

Pour les mémes raisons, le mandataire s'assurera assez to6t de la mise a disposition des
parcelles et terrains nécessaires a I'exécution des travaux.

Contacts avec les services de I'administration et les tiers

Les contacts avec les autorités et services des administrations ou des tiers nécessaires au
projet sont assurés par le mandataire aprés autorisation du chef de projet du des MVR.

Précisions sur les séances

Les séances de pilotage du projet avec la direction du projet des MVR ainsi que toutes les
séances de coordination et de travail avec les services des MVR et autres spécialistes et
entreprises impliqués dans le projet sont du ressort du mandataire.

Des séances réguliéres entre le chef de projet (responsable du mandat) et la direction du
projet du MVR auront lieu mensuellement, voire bimensuellement pendant la mise au point
du projet durant la phase 41suite a la délivrance de la DAP. En principe les séances auront
lieu & Montreux et leur durée moyenne sera de 2.5 heures.

Le mandataire sera responsable de la convocation aux participants, de la rédaction et de
la distribution des procés-verbaux. Les séances peuvent aussi étre convoquées sur
demande des services ferroviaires ou directement par le maitre de 'ouvrage.

Le mandataire invitera les participants aux séances dans un délai suffisant afin d'éviter les
absences. |l lui appartient de définir I'opportunité de la présence de tel ou tel autre
intervenant lors des séances (entreprises, mandataires, etc.). Les proces-verbaux de
séances préciseront les délais d’exécution convenus entre les parties.

L’aide a 'organisation et la participation a des séances d’information a des tiers, de relations
publiques et de négociation avec des tiers, de méme que la préparation de supports pour
des présentations sont a inclure dans les prestations.
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2.10. Appel d’offres (41)

211,

Etablissement de I'appel d'offres et la comparaison des offres

Le maitre de I'ouvrage renvoie le soumissionnaire au reglement SIA 103 pour la liste des
prestations a effectuer. En outre le mandataire assumera la préparation des contrats
d’entreprise.

Un dossier d'appel d'offres complet sera préparé afin que le maitre de I'ouvrage puisse en
prendre connaissance et faire ses remarques suffisamment t6t avant le lancement des
appels d'offres.

Le mandataire aura aussila charge de conseil pour I'établissement de listes de mandataires
et la tdche des examens techniques des éventuelles variantes d’entrepreneurs.

Les fournisseurs des installations de sécurité (IS-TC) de la ligne de contact (LC), de la voie
et des aiguillages sont imposés sur la base des contrats cadres MVR.

Sur la base de son analyse des offres des entreprises, le mandataire préparera un rapport
d'adjudication et un tableau financier.

Mise au point du projet

Le mandataire effectuera une analyse approfondie de la décision d'approbation des plans
afin d'identifier toutes les charges liées a l'autorisation de construire, pour en tenir compte
dans le projet et en faire un suivi périodique (dans un tableau).

Des optimisations pourront étre demandées par le MO ou examinées par le mandataire lors
de cette phase, en particulier concernant les méthodes d'exécution des travaux, le planning
et la qualité technique de I'ouvrage.

Projet d'exécution (51)

Durant la phase de I'exécution, le mandataire élabore le projet d'exécution (selon SIA 103
art. 4.1.51). De plus, il devra vérifier que les variantes éventuelles soumises en phase
d'exécution sont bien compatibles avec les exigences liées au projet. Il devra également
vérifier que des constructions provisoires et les engins de levage ne compromettent pas
I'exploitation du chemin de fer et respectent les réglements en vigueur, RTE 20100 et RTE
20600 notamment.

2.12. Suivi exécution (52)

Le mandataire représente le maitre de l'ouvrage devant les entreprises et dirige et
coordonne ses sous-traitants et leurs interventions dans le cadre des contrats en vigueur
en défendant les intéréts du maitre de I'ouvrage.

Les prestations doivent comprendre I'établissement de tous les documents nécessaires
notamment au contréle et a 'adaptation permanente a moyen (un mois) et court (d’une
semaine a un jour) termes de la qualité de I'exécution (contréle des matériaux, mise en
ceuvre, essais, etc.), a la tenue des délais (planning périodique), au respect des codts
(métrés, tenue de la comptabilité financiére, etc.) et a la garantie de la sécurité
(méthodologie, circulations, engins engagés).

La réalisation du projet avec la direction des travaux se référe d'une maniére générale aux
prestations de la norme SIA 103 et doit inclure en particulier :
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2.13.

1. L'organisation et la direction par un ingénieur expérimenté des séances de chantier
hebdomadaires (direction locale des travaux) et établissement des procés-verbaux ;

2. La tenue du journal de chantier et de 'ensemble des procés-verbaux des séances de
chantier et d’essais de contréle et de suivi de 'assurance qualité et de la sécurité ;

3. L’organisation de la sécurité du chantier du point de vue ferroviaire en collaboration
avec les responsables du MO ;

4. La mise a jour des plannings et le contrdle du déroulement du chantier conformément
aux prévisions ;
5. Le suivi du traitement et/ou de la mise en décharge éventuelle de matériaux ;

6. Le controle des conditions géotechniques prévues et celles rencontrées et les
vérifications ou adaptations de projet nécessaires ;

7. L’application et le suivi des charges de la décision d’approbation des plans ;
8. La coordination avec les chantiers / projets voisins du site de la gare MVR de Vevey ;
9. Le traitement des plaintes et réclamations de tiers liées au chantier ;

10. L'établissement des procés-verbaux de pré-réception, de réception de partie ou
d'ouvrage (y compris convocation des parties), avec rapports sur les défauts constatés
y compris la prescription et le suivi des mesures propres a leur élimination ainsi que le
contréle des délais pour leur élimination durant la phase de chantier et pour les travaux
de garantie ;

11. Le suivi financier des travaux et, si nécessaire, toutes les opérations liées a des prix
complémentaires ou des avenants ainsi que le contrble de toutes les piéces
comptables ;

12. Le mandataire recevra les factures des entreprises et les traitera de fagon a ce que le
maitre de I'ouvrage dispose d’un délai suffisant pour les payer tout en garantissant la
déduction d'un escompte éventuel. Chaque facture remise au maitre de I'ouvrage pour
paiement sera accompagnée d’'un bon de paiement et aura été soigneusement vérifiée.
Les factures communiquées pour le paiement ne devront concerner que des travaux
exécutés ou des fournitures en main du maitre de 'ouvrage.

13. Tous les 3 mois, le mandataire communiquera au maitre de 'ouvrage une récapitulation
résumant pour chaque entreprise, le montant des travaux adjugés, le montant des
travaux facturés et acceptés et celui des travaux restant a facturer ou a accepter ainsi
que les travaux encore a adjuger. Ce document doit servir de tableau de bord de
I'ensemble des colts du projets, facile a lire, et renseigner le maitre de l'ouvrage sur la
consommation du crédit de construction et I'évolution du codt final prévu.

Dossier de I'ouvrage (53)

Le mandataire exécute les prestations de mise en service et d'achévement selon ['article
4.1.53 du réglement SIA 103.

Le dossier d’'ouvrage sera constitué entre autres, d'un rapport synthétique des travaux, des
notes de calculs actualisées, des plans conformes a I'exécution, d'un plan / coupe
synoptique de I'ouvrage, fiches techniques de matériaux, etc. Le maitre d'ouvrage fournira
une table des matieres. Son contenu définitif sera arrété dans un délai de 3 mois a compter
du démarrage des travaux.

Le dossier de I'ouvrage fini sera livré complet en deux exemplaires sur papier et deux au
format électronique (DVD ou clé USB) au plus tard dans un délai de 60 jours suivant la
réception des travaux.
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2.14.Coordination avec les projets tiers et projets connexes
1. Parking et batiment au nord de la gare de Vevey dont I'exécution des travaux est prévue
simultanément avec les travaux de gare

2. Adaptation du projet en fonction du projet CFF de transformation gare de Vevey
(augmentation de la capacité 2035).

2.15.Notes de calculs et expertise du dossier d'exécution

Le mandataire doit prendre note qu'il devra fournir ses notes de calcul mis au propre pour
vérification par I'expert exécution du MO dans des délais suffisants qui permettent de
réaliser I'expertise avant I'exécution des travaux.

2.16.Diligence

Le maitre d'ouvrage compte sur la diligence de la part du bureau mandataire pour la
livraison des plans a temps aux entreprises.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de facturer au mandataire les revendication
ou plus-values a cause de manquements de ce dernier concernant les délais convenus.
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3. PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LE MANDAT

Les prestations suivantes seront mandatées directement par le maitre de I'ouvrage en
fonction des besoins.

3.1. Géologie

1. Sondages géotechniques complémentaires éventuels.

3.2. Constats

1. Constats avant/aprés travaux des ouvrages et batiments.

3.3. Géomeétre / géomatique

1. Levés topographiques complémentaires éventuel

2. Fourniture des bases topographiques et cadastrales
3. Implantations

4. Monitorings éventuels

5. Tracé ferroviaire.

3.4. Foncier

1. Acquisitions fonciéres.

3.5. Contrats

1. Contrats des mandataires spécialisés du MVR.

3.6. Architecte

1. Concept architectural
2. Protection du patrimoine (intégralité des prestations pour le traitement de la marquise

1)

3. Second-ceuvre des locaux techniques

4. Matérialisation des ameénagements extérieurs et des équipements d’exploitation
spécifiques selon le profil d'exigence.

3.7. Ligne de contact (LC)

1. Projet de la ligne de contact
2. Fourniture et pose.

3.8. Installation de sécurité (IS) et télécommande (TC)

1. Mise en ceuvre de la nouvelle vision IS.
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