
MOB - MZ - 12.54 Gare de La Tine

SGR  - 06.12.2019

Analyse multicritère - Justification des notes Avant-projet (ph. 31) - pièce 20.4

Montant total des travaux
Montant HT +/- 20%

Note Justification Note Justification Note Justification Note Justification Note Justification Note Justification Note Justification 

Variante 1 4'914'888.40 4.91 5.0
L'entretien des locaux est identique selon 

les variantes. 4.5

La zone d'attente voyageurs prend un 

peu plus d'espace dans le talus. Les murs 

de soutènement seront plus imposants. 5.0

La zone d'attente est au plus proche du PN 

piétons. La distance jusqu'au quai est 

minimale. 4.0

Peu de risque de traversée des voies hors 

de l'accès au quai par le passage à niveau. 

Zone d'attente voyageurs dans zone de 

danger faible d'avalanche. 4.0 Incidences uniquement lors des OCP. 5.0 Durée identique à l'autre variante. 123.2

Variante 2 4'870'776.40 5.00 5.0
L'entretien des locaux est identique selon 

les variantes. 5.0
Les locaux formeront un bloc au niveau 

de la gare. 4.0

La zone d'attente est éloignée de 40m du 

PN piétons. La distance jusqu'au quai est 

plus importante. 3.0

Risque de traversée des voies hors de 

l'accès au quai par le passage à niveau lié 

à une grande distance avec le PN piéton. 

Zone d'attente voyageurs dans zone de 

danger faible d'avalanche. 4.0 Incidences uniquement lors des OCP. 5.0 Durée identique à l'autre variante. 115.0

Note totale

3 5 3 5 5 5 1

Coût initial Coût d'entretien Environnement (esthétisme) Accueil clientèle 

Avec pondération

Sécurité Incidence sur trafic ferroviaire Durée des travaux


