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Analyse multicritere - Justification des notes

INGENIEURS CONSEILS S.A. - PLANIFICATEURS GENERAUX

Avant-projet (ph. 31) - piece 20.4

Colit initial Colt d'entretien Environnement (esthétisme) Accueil clientéle Sécurité Incidence sur trafic ferroviaire Durée des travaux Note totale
Montant total des travaux
Montant HT +/- 20% 3 5 3 5 5 5 1 Avec pondération
Note Justification Note Justification Note Justification Note Justification Note Justification Note Justification Note Justification
Peu de risque de traversée des voies hors
La zone d'attente voyageurs prend un La zone d'attente est au plus proche du PN de l'accés au quai par le passage a niveau.
L'entretien des locaux est identique selon peu plus d'espace dans le talus. Les murs piétons. La distance jusqu'au quai est Zone d'attente voyageurs dans zone de
Variante 1 4'914'888.40 4,91 5.0 lesvariantes. 4.5 de souténement seront plus imposants. |5.0  minimale. 4.0 danger faible d'avalanche. 4.0 Incidences uniquement lors des OCP. 5.0 Durée identique a I'autre variante. 123.2
Risque de traversée des voies hors de
I'accés au quai par le passage a niveau lié
La zone d'attente est éloignée de 40m du a une grande distance avec le PN piéton.
L'entretien des locaux est identique selon Les locaux formeront un bloc au niveau PN piétons. La distance jusqu'au quai est Zone d'attente voyageurs dans zone de
Variante 2 4'870'776.40 5.00 5.0 lesvariantes. 5.0 delagare. 4.0 plusimportante. 3.0 danger faible d'avalanche. 4.0 Incidences uniquement lors des OCP. 5.0 Durée identique a I'autre variante. 115.0




