
Beilage B)
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt

Amtliche Vermessung Rothenthurm Lose 6, 7

Angebotsformular  -  Zusammenfassung

Unternehmer: .................................................................................................................................

Global Akkord Los 6 Los 7 Lose 6, 7

Erneuerung besteh. AV93 (ganze Gemeinde) Erneuerung besteh. PN (ganze Gemeinde) Total

TS2 TS3 TS4 Total TS2 TS3 TS4 Total
BZ1 BZ3 BZ3 BZ1-BZ3 BZ1 BZ3 BZ3 BZ1 / BZ3

Grundkosten 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Fixpunkte Akkord 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Bodenbedeckung 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Einzelobjekte 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Nomenklatur 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Liegenschaften 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Dauernde Bodenverschiebungen Akkord 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Akkord 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00

Summen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fr. 0.00
0.00

Abzug Rabatt von: Fr. 0.00

Ort/Datum: Stempel und Unterschrift: Zwischentotal exkl. MWSt. Fr. 0.00

MWSt. 7.7% Fr. 0.00

................................................... ....................................................... Total inkl. MWSt. Fr. 0.00
(Verantwortlicher Ingenieur-Geometer)

Auszüge Grundbuchführung

Information Grundeigentümer

Administrative Einteilungen

Der Offertsteller bestätigt, dass ihm sämtliche Ausschreibungsunterlagen bekannt sind.
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Beilage B)____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt____

Amtliche Vermessung EN Rothenthurm Los 6
Erneuerung besteh. AV93 (ganze Gemeinde)

KVA = kantonale Vermessungsaufsicht

Angebotsformular Los 6 (Ebene: LS)

Anzahl Einheitspreis Produkt

TS2 TS3 TS4 TS2 TS3 TS4 TS2 TS3 TS4

Ebene Liegenschaften (Global) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

Liegenschaften aufarbeiten, Transformation ha 70 519 1'686 0.00 0.00 0.00 0.00
Vollständige Attributierung aller Grenzpunkte. Abgleich 
GP-Atrribute mit Nachbargemeinden. 
Transformation/Entzerrung auf neues FP-Netz inkl. 
Kontrolle der Transformation.

2'826 2'981 2'502 8'309 Zur Info: Anzahl GP aus Erhebungsformular G 

Flächenvergleich, Kontrollen, usw. Parz 590 350 145 0.00 0.00 0.00 0.00 aufgerundet
Flächenvergleichslisten für alle Parzellen gemäss 
Vorprojekt. Nachforschungen bei Abweichungen 
>1m2. Begründung von bleibenden Abweichungen.
Überprüfung Anschlussoperate mit Doku in Plan und 
Liste. 

580 348 143 1'071 Grundstücke aus Erhebungsformular G 

Summe Ebene Liegenschaften 0.00 0.00 0.00 0.00

Die Anzahl der zu bearbeitenden Elemente wurde auf Grund der Daten im AV93/PN-Operat ermittelt. Ein Hinweis auf die Ermittlung der Angaben und somit auf deren Genauigkeit ist in der hintersten Spalte aufgeführt.

Es sind sämtliche Arbeiten und Dokumentationen nach TVAV und Ausschreibungsunterlagen in die Einheitspreise einzukalkulieren, auch wenn sie hier bei den einzelnen Positionen nicht speziell erwähnt sind.

Mehr- oder Minderkosten bei einer Verschätzung der Elementzahlen bis zu 10% sind einzukalkulieren. Wird während der Arbeitsausführung festgestellt, dass die Differenz zwischen den effektiven Elementzahlen und der Angabe 
im Angebotsformular grösser als 10% ist, können beide Parteien schriftlich Änderungen bei den Einheitspreisen vereinbaren.

Es sind sämtliche Arbeiten gemäss Ausschreibungs-
unterlagen und TVAV einzukalkulieren ! Einh. Summen Bemerkungen
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Beilage B)____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt____

Information an Grundeigentümer (Akkord) Anforderungen gemäss Vorprojekt sind verbindlich

Total 325 Eigentümer

Information an Grundeigentümer Eig. 160 105 60 0.00 0.00 0.00 0.00 Verteilung abgeschätzt
Erstellen Informationsschreiben, Ausdrucken 
betroffene Grundstückbeschriebe. Versand mit 
Begleitbrief B-Post, Couvert, Kopierkosten, Porto. 
Nachforschungen bei falschen Adressen. Erneuter 
Versand. Auskunftsterteilung.
Erstellen Einwandliste und Dokumentation 
durchgeführte Massnahmen. 
(Aktualisierung Pläne f.d. Grundbuch unter Auszüge 
für die Grundbuchführung)

Summe Information an Grundeigentümer 0.00 0.00 0.00 0.00

Ort/Datum: Stempel und Unterschrift:

................................................... ...............................................................
(Verantwortlicher Ingenieur-Geometer)

Versand nur an Eigentümer, wo Grundstückflächen ändern.

Annahme/Schätzung: 
ca. 40% in der TS2
ca. 60% in der TS3
ca. 80% in der TS4

Total Anzahl Eigentümer und Grundstücke zur Information:.

TS2          TS3          TS4         Total
Grundstücke:     580          348           143           1'071
Eigentümer:       400          175             75            650
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Beilage B)_____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt_____

Amtliche Vermessung EN Rothenthurm Los  7
Erneuerung besteh. PN (ganze Gemeinde)

KVA = kantonale Vermessungsaufsicht

Angebotsformular Los 7 (Ebenen: FP, BB, EO, NK, AE)

Anzahl Produkt
TS2 TS3 TS4 TS2 TS3 TS4 TS2 TS3 TS4

Grundkosten EN (Global) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

Grundlagenbeschaffung; Beschaffung von Daten und 
Plänen; Übernahme der Daten im Format DM01; Einpassung 
/ Transformation von Fremddaten; Besprechungen (Gmde, 
AVG, AWN, ANJF, ...); Datentransfer; Integration aller 
laufenden Nachführungen; Auskunftserteilung bei NF-
Arbeiten; Abgabe aller Akten; Technische Dokumentation 
nach TVAV; Qualitätssicherung, insbesondere der ITF-
Daten; Information Bürger und Gemeindeverwaltung; 
Auskunftserteilung Verifikation, etc.

% 54% 33% 13% 0.00 0.00 0.00 0.00 Verteilung ca. über Anzahl Parz.
Parz 580 348 143 aus Erhebungsformular G
ha 70 519 1'686 Parz.: 1'071 Total ha: 2'275

Ebene Fixpunkte (Akkord) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

1 Kontrolle u. Umklassierung Triangulationspunkte Pkt. 1 10 21 0.00 0.00 0.00 0.00 aus Vorprojekt Kap. 10.3.3.2
Kontrolle weitere Verwendbarkeit im Feld, Lageidentität 
und Kennzeichnungszustand prüfen, GNSS-Tauglichkeit 
abklären, Dokumentation der Änderungen am Protokoll zu 
Handen KVA für Umklassierungsmutationen in TP-
Datenbank.

32 ohne LFP2, ohne Hochzielpunkte, ohne 
nicht zu begehende TP

49 50 40 Anzahl inkl. LFP2 gemäss Kap. 10.3.2

2 LFP3 rekognoszieren, festlegen im Feld Pkt. 48 41 23 0.00 0.00 0.00 0.00
Netzentwurf, Begehung der LFP3-Punkte, Lageidentität 
prüfen, GNSS-Tauglichkeit abklären und weitere Vorgaben 
berücksichtigen (Anschlüsse freie Stationierungen usw.), 
Kennzeichnungszustand und Schacht protokollieren, 
Information Eigentümer (Duldungs- und Meldepflicht), 
Dokumentation der Entwürfe und Berichtwesen, 
Besprechung Verifikator, Erstellung Messkonzept etc.

Kosten gesamt angeben

Einheitspreis

Die Anzahl der zu bearbeitenden Elemente wurde auf Grund der Daten im AV93/PN-Operat ermittelt. Ein Hinweis auf die Ermittlung der Angaben und somit auf deren Genauigkeit ist in der hintersten Spalte aufgeführt.

Es sind sämtliche Arbeiten gemäss Ausschreibungs-
unterlagen und TVAV einzukalkulieren ! Einh.

Es sind sämtliche Arbeiten und Dokumentationen nach TVAV und Ausschreibungsunterlagen in die Einheitspreise einzukalkulieren, auch wenn sie hier bei den einzelnen Positionen nicht speziell erwähnt sind.

Mehr- oder Minderkosten bei einer Verschätzung der Elementzahlen bis zu 10% sind einzukalkulieren. Wird während der Arbeitsausführung festgestellt, dass die Differenz zwischen den effektiven Elementzahlen und der Angabe im Angebotsformular 
grösser als 10% ist, können beide Parteien schriftlich Änderungen bei den Einheitspreisen vereinbaren.

Summen Bemerkungen

Eine höhere LFP3-Dichte ist nur in Absprache mit dem KVA zugelassen. In der LFP3-Dichte sind die LFP2 und Hochzielpunkte enthalten.

Anzahl gemäss Tabelle 13 in Vorprojekt Kap. 10.3.2 abzüglich:
- 2 LFP2 {TS4}
- 1 Hochzielpunkt {TS2},
- geschätzt 24 ehemalige TP, die (falls vorhanden) übernommen werden { TS2: 0, TS3: 9; TS4: 15}

Es wird davon ausgegangen, dass mehr Punkte gesucht werden müssen. Der Mehraufwand für die Suche und die langen Wege ist einzukalkulieren. 

Berechnung Anzahl pro TS:
TS2: 49 (Tab. 13) - 1 Hochzielpunkt = 48
TS3: 50 (Tab. 13) - 9 TP = 41
TS4: 40 (Tab. 11) - 2  LFP2 - 15 TP = 23
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Beilage B)_____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt_____

3 Begehung/Messung/Berechnung LFP2 Pkt 0 2 3 - - 0.00 0.00 0.00 aus Vorprojekt Kap. 10.3.3.3
kontrollierte GNSS Bestimmung in Lage und Höhe (mind. 
2 unabhängige Sessionen). Protokollierung GNSS-
Stationierungen. Dokumentation allfälliger Änderungen am 
Protokoll zu Handen KVA. Berechnung, Nachweis von 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit, Ausweis der Differzenen. 

4 Messung/Berechn. Triangulationspunkte (GNSS) Pkt 0 10 16 - - 0.00 0.00 0.00 aus Vorprojekt Kap. 10.3.3.2
kontrollierte GNSS-Bestimmung in Lage und Höhe (mind. 
2 unabhängige Sessionen), evtl. inkl. Messung auf 
Bodenplatte. Protokollierung GNSS-Stationierungen.
Berechnung, Nachweis von Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit, Ausweis der Differenzen

26

5 Messung/Berechn. Triangulationspunkte (indirekt) Pkt 1 0 5 - 0.00 - 0.00 0.00 Schätzung
kontrollierte indirekte GNSS/tachymetrische Bestimmung  
in Lage und Höhe (mind. 2 unabhängige Sessionen), evtl. 
inkl. Messung auf Bodenplatte. Stationsprotokoll führen. 
Berechnung, Nachweis von Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit, Ausweis der Differenzen.

6 aus Vorprojekt Kap. 10.3.3.2

6 Messung/Berechnung LFP3 (ohne neu gekennz. LFP3) Pkt 38 41 23 0.00 0.00 0.00 0.00
kontrollierte Bestimmung in Lage und Höhe (mind. 2 
unabhängige Sessionen), Berechnung, Nachweis von 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

7 Messung/Berechnung neu gekennzeichnete LFP3 Pkt. 10 0 0 - - 0.00 - - 0.00 Anzahl neue LFP3 geschätzt
kontrollierte GNSS Bestimmung in Lage und Höhe (mind. 
2 unabhängige Sessionen), Protokollierung GNSS-
Stationierungen,Berechnung, Nachweis von Genauigkeit 
und Zuverlässigkeit. 

8    Auswahl/Messung/Berechnung zusätzliche Stützpunkte Pkt. 40 55 60 0.00 0.00 0.00 0.00
Auswählen, kontrollierte Messung in Lage und Höhe der 
zusätzlichen Stützpunkte für die optimale Integration der 
bestehenden Vermessung in das neue Netz. Berechnung, 
Nachweis von Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

155

9    Hochzielpunkt Lage neu bestimmen Pkt 1 0 0 - - 0.00 - - 0.00
Hochzielpunkt gemäss LFP2 Anforderungen in Lage mit 
mind. 5 Richtungen fachgerecht messen und berechnen.
Aktuelle Bilder vom Hochzielpunkt fürs Protokoll und 
Dokumentation der Änderungen am Protokoll zu Handen 
KVA für Mutation im Fixpunktdatenservice, Berichtswesen.

TP Nr. 1132'2560, 1132'2660, 11521022, 1152'1040, 1152'2010, 1152'207 sind vermutlich nicht GNSS-tauglich. 
Falls sie GNSS-tauglich sind, sind sie über Position 4 abzurechnen.

Die TP haben keine exzentrischen Versicherungen.

Vielleicht sind einzelne TP nicht GNSS-tauglich.
Aufwendungen für indirekte GNSS-Bestimmung sind in separater Position Nr. 5 zu kalkulieren.

Die TP haben keine exzentrischen Versicherungen.

2 LFP2 (1152'1050 TS4, 1152'2080 TS4) in Rothenthurm
3 LFP2 (1132'1410 TS3 Oberägeri, 1132'3510 TS4 Einsiedeln,1152'0102 TS3 Sattel) ausserhalb der Gemeinde

Höhenanschluss  siehe Position  Nr. 10

Das LFP3 Netz hat total maximal 139 Punkte. Neue LFP3 Kennzeichnungen sind nur vorzusehen, wenn notwendig. 

Hinweis: Weitere Punkte / Hilfsfixpunkte (ungleich LFP3) müssen den gleichen Bestimmungsanforderungen wie LFP3 genügen (Kap. 10.3.3.6). Sie 
werden nicht separat vergütet und sind einzukalkulieren.

Hochzielpunkt 1152'1029

Nur für Stützpunkte (Hilfsfixpunkte) die für die Intergration der bestehende Vermessung dienen.  Weitere Hilfsfixpunkte die für Detailaufnahmen oder 
sonstige Messungen benötigt werden, dürfen hier nicht  abgerechnet werden.
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Beilage B)_____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt_____

10  Höhenanschluss an HFP1-Netz % 100% 0 0 0.00 - - 0.00 aus Vorprojekt 10.3.3.3
Die Höhen von zwei sehr gut GNSS-tauglichen LFP3 oder 
neu erstellten Hilfspunkten geeignet auf mindestens zwei 
HFP1 pro Punktgruppe kontrolliert, bestimmen.

11  Analysen Lage- / Höhenänderungen Pkt 84 108 107 0.00 0.00 0.00 0.00 Formel
Lage- und Höhenvektorpläne und - vergleichstabellen 
erstellen. Analyse der Verschiebungen. Vorschlag für 
lagemässige lokale Einpassung bestehender AV, Bericht, 
Besprechungen.

299 Vorprojekt Kap 10.3.3.11

12 Bestehendes FP-Netz einpassen/entzerren % 7% 23% 70% 0.00 0.00 0.00 0.00 Vorprojekt Kap. 10.3.3.8
Bestehendes FP-Netz auf geeignete Weise auf das neue 
Fixpunktnetz transformieren bzw. einpassen. 
Dokumentation.

Verteilung ca. über FP pro TS

13 LFP-Datensatz bereinigen ha 70 519 1'686 0.00 0.00 0.00 0.00
Bestehende TP und FP umklassieren oder löschen. Neuer 
Datensatz mit korrekt attributierten HFP1, LFP1/2/3 und 
Hilfsfixpunkten.

176 576 1'766 2'518 Anzahl Lagefixpunkte total (Erhebungsformular G)

14 nicht mehr lageidentische FP unkenntlich machen Pkt. 2 3 5 0.00 0.00 0.00 0.00 Default/Schätzung
Falsche FP-Versicherungen sind klar als ungültig zu 
kennzeichen (Schacht zubetonieren, Abschlagen 
Steinkopf, Bolzenlochbeschriftung zerstören etc.)

Vorprojekt Kap 10.3.3.13

15 Nachweis über entzerrte Vermessung Pkt. 100 110 65 0.00 0.00 0.00 0.00 Verteilung geschätzt
Erste GNSS-Messung auf gut verteilte GP-Gruppen, um 
nachzuweisen, wie gut das Vermessungsoperat entzerrt 
ist. 
Berechnung. Vergleichstabellen und Vektorpläne, Ausweis 
Genauigkeit pro TS, Bericht mit allfälligen 
Massnahmenvorschlägen.
Mit diesen Messungen wird nachgewiesen, ob in Zukunft 
absolut im Operat nachgeführt werden kann. Information 
Behörden über Entzerrung und deren Auswirkungen 
mittels Tabellen/Berichte/Pläne, empfohlene 
Massnahmen.

275 Vorprojekt Kap 10.3.3.14

16 Nachweis über entzerrte Vermessung, Doppelmessung Pkt. 20 22 13 0.00 0.00 0.00 0.00 Verteilung geschätzt
Doppelte / Zweite GNSS-Messung ausgewählter 
Grenzpunkte; nach Absprache mit Vermessungsaufsicht, 
nach Vorliegen der Resultate der Erstmessung aller 275 
Punkte. 

55 Vorprojekt Kap 10.3.3.14

Kosten gesamt angeben.

Kosten gesamt angeben.

Die doppelten / zweiten Messungen von 55 Grenzpunkten werden über die separate Position der Doppelmessung (siehe unten, Pos. 16) abgerechnet.

Die ersten Messungen dieser 55 Grenzpunkte werden über die separate Position der Einfachmessungen (siehe oben, Pos. 15) abgerechnet.

Höhenanschluss mittels 4 (pro Punktgruppe 2) sehr gut GNSS-tauglichen LFP3 oder neu erstellten Hilfsfixpunkte

LFP2 + TP  + bestehende LFP3 + Stützpunkte + Hochziehlpunkt + 4 Punkte für Höhenanschluss (HFP1; Vergleich der Höhen)
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Beilage B)_____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt_____

17 Versicherungsarbeiten FP 10 0 0 Anzahl neu gekennz. LFP3

a
TP - Stein: entfernen, LFP3 Stein zentr. auf Bodenplatte neu 
setzen Stk. 0 1 2 - - 0.00 0.00 0.00 Default / Schätzung

b Granitstein setzen Stk. 1 0 0 - - 0.00 - - 0.00 Default / Schätzung

c
Bolzen setzen (in Fels, Mauern, evtl. in tiefgründigen 
massiven Doppelrandsteinen) Stk. 5 0 0 - - 0.00 - - 0.00 Default / Schätzung

d Eisendorn mit Betonsockel setzen Stk. 3 0 0 - - 0.00 - - 0.00 Default / Schätzung

e Bolzen / Rohr mit Betonsockel setzen Stk. 1 0 0 - - 0.00 - - 0.00 Default / Schätzung
10 0 0 Summe b - e

18  Zusatzarbeiten Versicherung FP

a Einbetonieren von Granitstein Stk. 1 0 0 - - 0.00 - - 0.00 Default 

b
Setzen von Gussschacht inkl. Belagsarbeiten und Material 
bei Versicherungsart Stein oder bei defekten Gussschacht Stk. 2 2 0 - 0.00 0.00 - 0.00

Schätzung, plus defekte Gussschächte 
geschätzt

c
Setzen von viereckigem Gussschacht inkl. Belagsarbeiten 
und Material bei Versicherungsart Eisendorn Stk. 3 0 0 - - 0.00 - - 0.00 Default / Schätzung

d
TP-Stein ausgraben, nach Messung auf Bodenplatte Loch 
verfüllen und das Terrain den Gegebenheiten anpassen. Stk. - 1 3 - - 0.00 0.00 0.00 Schätzung

e Bolzen ausbessern Stk. 4 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 Schätzung

f LFP3 Stein aufrichten Stk. 1 4 6 0.00 0.00 0.00 0.00 Schätzung

19  Versicherungsmaterial FP

a FP-Granitstein (minimal 12x12x65-75 cm) Stk. 1 0 0 - - 0.00 - - 0.00 Link auf Versi.sarbeiten

b FP-Bolzen Stk. 5 0 0 - - 0.00 - - 0.00 Link auf Versi.sarbeiten

c FP-Bolzen in Rohr mit Betonsockel (inkl. Beton) Stk. 1 0 0 - - 0.00 - - 0.00 Link auf Versi.sarbeiten

d Gusschacht Stk. 2 2 0 - 0.00 0.00 - 0.00 Link auf Zusatzarbeiten

e Eisendorn Länge 50cm, Durchmesser 30mm Stk. 3 0 0 - - 0.00 - - 0.00 Link auf Versi.sarbeiten

f
viereckiger Gussschacht zu Eisendorn (NOVO Typ "Kanton 
Zug". 20cm Kantenlänge Stk. 3 0 0 - - 0.00 - - 0.00 Link auf Versi.sarbeiten

Summe Ebene Fixpunkte 0.00 0.00 0.00 0.00
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Beilage B)_____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt_____

Ebene Bodenbedeckung (Global) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich
Total 928

Gebäudeanzahl zur Information Obj. 618 176 134 aus Erhebungsformular G

Bearbeitung BB ha 70 519 1'686 0.00 0.00 0.00 0.00 aus Erhebungsformular G
Berechnung aktueller exakt definierter Gebäude oder 
Neubestimmung im Feld, falls wirtschaftlicher.
Erheben einer flächendeckenden, aktuellen und 
vollständigen BB über ganze Gemeinde. Systematische 
Überprüfung, Aktualisierung inkl. Ergänzung, notwendigen 
Nachmessungen und Feldbegehung der Ebene BB. 6  
Gebäude und allenfalls weitere Gebäude in Gebieten mit 
Bodenverschiebungen neu aufnehmen.
Erfassung/Kontrolle EGID. Besprechung/Abklärungen 
Bauverwaltung. Bereinigen der Objekte in der 
Pendenzenliste. Bereinigen der Tabelle "Einzelpunkte". 
Bereinigen der Objektnamen. Vollständige Attributierung 
aller Objekte. Korrekte Abgrenzungen zu EO-Objekten.
Hoch- und Flachmoore sowie Feuchtgebiete in 
Koordination mit ANJF kontrollieren, anpassen, ergänzen. 
Einarbeiten der Rückmeldungen des AWN zu bestockten 
Flächen (Projekt GIS-LWN des AFL) sowie 
flächendeckende Überprüfung und Aktualisierung in 
Absprache mit AWN der restlichen Waldränder. 
Unnötige Unterteilungen gleicher BB-Arten beheben.
Transformation auf neues FP-Netz inkl. Kontrolle der 
Transformation und Wiederherstellung der 
Abstandsbedingungen bei Stockgrenzen, Überprüfung 
Anschlussoperate mit Doku in Plan und Liste. Kontrolle 
zusammen mit anderen Ebenen (LS, EO usw.) inkl. Doku, 
etc.

Summe Ebene Bodenbedeckung 0.00 0.00 0.00 0.00
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Beilage B)_____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt_____

Ebene Einzelobjekte (Global) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

Bearbeitung EO ha 70 519 1'686 0.00 0.00 0.00 0.00 aus Erhebungsformular G
Berechnung aktueller exakt definierter Objekte oder 
Neubestimmung im Feld, falls wirtschaftlicher. 
Systematische Aktualisierung und Vervollständigung aller 
EO-Objekte inkl. Nachmessungen im Felde. Bereinigen 
der Objekte in der Pendenzenliste. Erstellen einer 
geschlossenen Geometrie bei Flächenobjekten. 
Vollständige und korrekte Attributierung aller Objekte 
(objektorientiert). 
Korrekte Abgrenzungen zu BB-Objekten. 
Entschlacken des Datensatzes, wo nötig. 
Besprechung/Abklärungen Bauverwaltung.
Bereinigen der Tabelle "Einzelpunkte". 
Transformation auf neues FP-Netz inkl. Kontrolle der 
Transformation. Überprüfung Anschlussoperate mit Doku 
in Plan und Liste. Kontrolle zusammen mit anderen 
Ebenen (BB, LS usw.) inkl. Doku.etc

Total: 2'275

Summe Ebene Einzelobjekte 0.00 0.00 0.00 0.00

Ebene Nomenklatur (Global) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

Bearbeitung NK % 10% 35% 55% 0.00 0.00 0.00 0.00 Verteilung ungefähr geschätzt
Abgleich AV-Daten mit prov. Nomenklaturliste.
Erheben der Flurnamen-Abgrenzungen, Überprüfung, 
Anpassung Ortsnamenabgrenzung.
Transformation auf neues FP-Netz inkl. Kontrolle der 
Transformation. Erstellung und Abgabe von Plänen und 
Listen. Überprüfen Referenzkoordinaten Nomenklaturliste.
Besprechungen mit Gmde, NK-Kommission. Einarbeitung 
Resultate der Besprechung in Akten und in AV-Daten. 
Erheben der Namen (Flur-, Gelände-, Orts-, 
Objektnamen) gemäss definitiver Nomenklaturliste. 
Vollständige Attributierung aller Namen. Kontrollen.

über Anzahl Namen in AV-Daten

Summe Ebene Nomenklatur 0.00 0.00 0.00 0.00

Kosten gesamt angeben.
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Beilage B)_____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt_____

Ebenen "Administrative Einteilungen" (Global) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

Bearbeitung AE ha 70 519 1'686 0.00 0.00 0.00 0.00 aus Erhebungsformular G
Nummerierungsbereiche. Planeinteilung. Planrahmen. TS-
Einteilung. Kontrollen und Ergänzungsarbeiten bei den 
verschiedenen Hoheitsgrenzen. Überprüfung 
Anschlussoperate mit Doku in Plan und Liste. 
Erstellen der PDF und analogen AE-Plänen.
Alle Daten auf neues FP entzerren/transformieren.

Total 2'275

Erfassen Gebäudeadressen % 40% 40% 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 Verteilung geschätzt
Gebäudeadressen: Abklärung und Behebung Differenzen 
GWR-AV, Kontrolle Vollständigkeit. Kontrolle 
Gebäudeeingangs-Koordinaten im Feld und Aktualisierung 
in den Daten.
Alle Strassenstücke auf Strassen+Wegen 
kontrollieren/ergänzen, topologisches Netz. 
Abklärungen / Besprechungen mit Gemeinde.
Überprüfung Anschlussoperate mit Doku in Plan und Liste.
Alle Daten auf neues FP entzerren/transformieren.
Erstellung Lokalisationsverzeichnis und Lokalisations-
Pläne (TVAV Anhang B).

Summe Ebenen "Administrative Einteilungen" 0.00 0.00 0.00 0.00

Dauernde Bodenverschiebungen (Akkord) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

1 "Neusell, Hafleren" & "Geissgütsch" Messung Berechnung Pkt 0 0 19 - - - - 0.00 0.00
Aufsuchen und Kontrolle von GNSS-tauglichen Punkten 
auf Lageidentität. Kontrollierte Messung der vorhandenen 
Punkte. Auswerten der Messungen.

2 "Neusell, Hafleren" & "Geissgütsch"Analyse, Doku pro 0 0 2 - - - - 0.00 0.00
Erstellen Tabellen, Vektorpläne Verschiebungen (L+H),
Analyse, Koordination mit Fachstelle Naturgefahren Kt SZ. 
Entwurf Rutsch- Kriechperimeter,
Bericht. Planerstellung (PDF und analog).

3 Versicherungsarbeiten Messpunkte Rutschgebiet

Bolzen / Rohr mit Betonsockel setzen Stk 0 0 1 - - - - 0.00 0.00 Default / Schätzung

Granitstein setzen Stk 0 0 1 - - - - 0.00 0.00 Default / Schätzung

Bolzen ausbessern Stk 0 0 1 - - - - 0.00 0.00 Default / Schätzung

Stein aufrichten Stk 0 0 5 - - - - 0.00 0.00 Default / Schätzung

Summe Ebene Dauernde Bodenverschiebungen 0.00 0.00 0.00 0.00

Kosten gesamt angeben

Zur Info gemäss Erhebungsformular G:

Anzahl Gebäude: 928
Anzahl Gebäudeeingänge (Statistik in Logfile): 571

In AV-Daten erfasste Strassenachsen:  17 km
In AV-Daten fehlende Strassenachsen: 88 km
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Beilage B)_____
zwingend abzuliefern, vollständig ausgefüllt_____

Auszüge für die Grundbuchführung (Global) Anforderungen gemäss Vorprojekt und der TVAV sind verbindlich

Erstellen Grundstücksbeschriebe Parz 590 350 145 0.00 0.00 0.00 0.00 Link, aufgerundet
Erstellen von aktuellen Grundstücksbeschrieben. Abgabe 
definitive Version als PDF an Kanton.

580 348 143

Erstellen Pläne für das Grundbuch Plan 4 5 12 0.00 0.00 0.00 0.00
Plankontrolle, Korrektur mangelhafte Darstellungen
1 Satz Papier und PDF an Kanton.

Summe Auszüge für die Grundbuchführung 0.00 0.00 0.00 0.00

Ort/Datum: Stempel und Unterschrift:

................................................... ...............................................................
(Verantwortlicher Ingenieur-Geometer)

Das Grundbuchamt wird bei Bedarf nach der kantonalen Genehmigung durch die kant. Nachführungsinfrastrukutur bedient.

Das Grundbuchamt wird bei Bedarf nach der kantonalen Genehmigung durch die kant. Nachführungsinfrastrukutur bedient.
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