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1.

Zusammen-
fassung
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ERSATZNEUBAU

WERKHOF

AMRISWIL

TEIL 1 | PROJEKTRAHMENBEDINGUNGEN

1.1

Ausgangslage / Zusammenfassung

Der Werkhof der Stadt Amriswil an der St.Gallerstrasse 11a in
Amriswil (Parzelle Nr. 2621) entspricht seit geraumer Zeit nicht
mehr den betrieblichen Anforderungen an eine zeitgemasse
Infrastruktur, wie es fir eine Stadt Amriswil erforderlich ware. Aus
diesem Grund haben bereits seit Jahren diverse Vorplanungen,
Analysen und eine Auseinandersetzung mit der richtigen Standort-
wahl stattgefunden, worauf der bisherige Standort bestatigt wurde.
In einer Vorstudie hat dann die Bauverwaltung Amriswil in
Zusammenarbeit mit buffoni buhler ag die rdumlichen Bedlrfnisse
und die betrieblichen Ablaufe konsolidiert. Diese planerische Basis
mit den veranschlagten Grobkosten (Genauigkeit +/- 25%) im
Umfang von ca. CHF 4.8 Mio. (BKP 1-9, inkl. 7.7% MWST) wird
nun als Vorprojekt fur die weitere Planung verwendet und bildet die
Grundlage fir die nachsten Projektphasen.

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um ein Sanierungs- und
Umbauprojekt, welches mit einem Ersatzneubau erganzt wird. Die
Aufgabenstellung basiert auf klaren betrieblichen Vorgaben und
verlangt in Planung und Realisierung primar technische,
organisatorische und konstruktive Kompetenzen. Der ortsbauliche
Ansatz resp. die Volumensetzung fur den Neubau ist aufgrund der
betrieblichen Rahmenbedingungen gegeben. Ebenso ist der
gestalterische Spielraum der vorgegebenen Elemente (Raster,
Tore, Zugange, etc.) nur in einem geringfligigen Rahmen
vorhanden. Die Auftraggeberschaft kann sich eine konventionelle
Bauweise oder eine Elementbauweise (Stahlbau, Betonelement-
oder Holzelementbau) vorstellen und zeigt sich diesbezliglich
I6sungsoffen.

Fir die weiteren Arbeiten in Planung und Bauleitung / Kosten-
management sind die erganzenden Leistungen im Umfang von
91% TL n. SIA 102/2014 erforderlich. Diese Leistungen mit
technischem Schwerpunkt sollen in einem 6ffentlich, selektiven
Verfahren ausgeschrieben werden. Nach erfolgter Praqualifikation
(1. Phase) wird eine Planerevaluation (2. Phase) mit den 5 am
besten geeigneten Bewerbern durchgefiihrt. Nach Abschluss des
Planerwahlverfahrens soll mit dem siegreichen Planungs- und
Bauleitungspartner (und weiteren Fachplanern / Spezialisten) in
einer sogenannten Aufbereitungsphase das Projekt konkretisiert
und daraus einen Rahmenkredit (=Kostendach) fiir die Planung
und Realisierung ermittelt werden, Gber welchen die Amriswiler
Stimmbirger Mitte 2021 abstimmen werden.
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Abbildung 1: Situation / Verfahrensperimeter (rot umrandet)
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Abbildung 2:
Foto best. Werkhof mit Bau BJ 1941 (vorne, wird zuriick gebaut) und Bau BJ
1986 (hinten, bleibt bestehen, wird saniert); Westansicht

Abbildung 3:
Foto best. Werkhof mit Bau BJ 1941 (wird zuriick gebaut); Siidansicht

Abbildung 4:
best. Werkhof mit Bau BJ 1986 (bleibt bestehen, wird saniert); Nordansicht
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2. Allgemeine
Bestimmungen
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Ausschreibende Stelle / Veranstalterin
Stadt Amriswil

Arbonerstrasse 2, Postfach 1681
CH-8580 Amriswil

Ansprechperson:
Gabriel Macedo, Stadtprasident

Die Stadt Amriswil, vertreten durch den Stadtrat, hat fir die
auftraggeberseitigen Arbeiten im Kontext zu dem Planerwahl-
verfahren sowie der anschliessenden Projektierung und
Realisierung des Projektes eine Baukommisson (BauKo)
bestehend aus folgenden Personen eingesetzt:

Gabriel Macedo, Stadtprasident / Prasident BauKo

Sandra Reinhart, Stadtratin

Stefan Mayer, Stadtrat

Manfred Wagner, Bauverwalter

Philipp Huber, Leiter Werkhof

Thomas Schnelli, Sachbearbeiter Kanzlei (Protokoll, beratend)
Michael Biihler, Bauherrenvertreter (beratend)

Fur die Phase der Planerevaluation hat die Stadt Amriswil
folgendes Planerwahlgremium eingesetzt. Dieses wird die
eingegangenen Angebote priifen und zu Handen des Stadtrates
resp. der Baukommission eine Vergabeempfehlung aussprechen.
Das Planerwahlgremium setzt sich aus folgenden Personen
zusammen:

Vertreter Auftraggeberschaft (stimmberechtigt):
= Gabriel Macedo, Stadtprasident / Prasident BauKo
= Sandra Reinhart, Stadtratin

Fachpersonen (stimmberechtigt):

= Sascha Koller, Architekt, Teufen AR

= Werner Brack, Bauleiter, Bottighofen TG

= Reto Bissegger, Bauingenieur, Amriswil TG

Experten (beratend, nicht stimmberechtigt):
= Stefan Mayer, Stadtrat

= Manfred Wagner, Bauverwalter

= Philipp Huber, Leiter Werkhof

= Michael Buhler, Bauherrenvertreter

Organisation des Planerwahlverfahrens und
Bauherrenvertretung

Die Organisation des Verfahrens, die Vorprifung der eingereichten
Angebote und die Bauherrenvertretung liegt bei:

buffoni buhler ag, Merkurstrasse 4, CH-9000 St. Gallen

Tel.: +41 (0)71/ 242 37 00 | Fax: +41 (0)71 /411 35 66
info@buffonibuehler.ch | buffonibuehler.ch

Ansprechperson: Michael Bihler, Architekt / Bauherrenvertreter

Rechtsgrundlage / Verfahrensart

Die Interkantonale Vereinbarung uber das o6ffentliche
Beschaffungswesen (IVOB, RB Nr. 720.1) vom 15. Marz 2001
sowie des Gesetzes des Kantons Thurgau Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen vom 18. Dezember 1996 (RB Nr. 720.2) und
die Verordnung zum Gesetz Uber das &ffentliche Beschaffungs-
wesen vom 23. Marz 2004 (RB Nr. 720.21) bilden die Grundlage.
Das Projekt selber befindet sich im NICHT-Staatsvertragsbereich
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(unter Schwellenwert CHF 8'700'000.-, exkl. MWST). Jedoch wird
aufgrund der prognostizierten Uberschreitung des Schwellenwertes
von CHF 350°000.- (exkl. MWST) fir den auszuschreibenden
Auftrag dennoch eine Ausschreibung im Staatsvertragsbereich
notwendig. Aufgrund dieser Grundlage wird eine 6ffentliche
Ausschreibung (ab Schwellenwert CHF 250°000.-) erforderlich,
welches die Auftraggeberschaft aufgrund den projektspezifischen
Anforderungen in einem selektiven Verfahren durchfiihren méchte.
In einer ersten Phase werden die eingegangenen Bewerbungen /
Teilnahmeantrage aufgrund den definierten Eignungskriterien
Uberprift und die 5 am besten geeigneten Anbieter fur die
Teilnahme an der zweiten Phase resp. am eigentlichen
Planerwahlverfahren praqualifiziert. Die definierten Zuschlags-
kriterien resp. die daraus resultierende Bewertung der zweiten
Phase bilden die Grundlage zur Planerwahl. Der Verfahrenssieger
wird dem Stadtrat zur Weiterbearbeitung empfohlen. Vorbehaltlich
dem Realisierungsentscheid der Amriswiler Stimmbevodlkerung
wird dann der entsprechende Weiterbearbeitungsauftrag erteilt.
Das Verfahren wird aufgrund der vorliegenden Aufgabenstellung
nicht nach den SIA-Ordnungen 142/143 konzipiert.

Das Verfahren wird in deutscher Sprache durchgefihrt. Die
Unterlagen sind in mannlicher Sprachform abgefasst, gelten aber
sinngemass auch fir die weibliche Form.

Ausschreibung / Publikation / Bezug der Unterlagen 1. Phase
Das vorliegende Verfahren wird in folgenden Medien 6&ffentlich
ausgeschrieben:

= Amtsblatt des Kantons Thurgau / simap.ch
= Medienmitteilung / Amriswiler Zeitung
= Homepage Stadt Amriswil | www.amriswil.ch

Der Bezug der Unterlagen 1. Phase / Praqualifikation ist ab dem
Freitag, den 3. Juli 2020 ausschliesslich via simap.ch moglich
(Projekt-ID 205266).

Teilnahmeberechtigung / Teilnehmer

Das Verfahren richtet sich an technisch/konstruktiv ausgerichtete
Planer / Architekten mit hoher Kompetenz in Ausfiihrung und
Bauleitung / Kostenmanagement. Der Submittent soll sich
zusatzlich verstarken mit einer ausgewiesenen Fachperson im
Bereich Industriebau / Gewerbebau in der Disziplin der
vorgeschlagenen Struktur (Massivelementbau oder Holzelement-
bau oder Stahlbau). Diese Fachperson kann aus dem Bereich
Bauingenieurwesen oder aus einem ausfiihrenden Unternehmen
stammen. Allenfalls besteht die auftraggeberseitige Méglichkeit,
diese Person in den weiteren Projektphasen mit einem Beratungs-
oder Bauingenieurmandat zu betrauen (Auftragsvergabe im
Freihdndigen Verfahren).

Voraussetzungen fiir eine Teilnahmeberechtigung sind:

= Jeder namentlich erwdhnte Submittent (und ggf. ARGE-Partner,
Subplaner, beigezogenen Experten) muss seinen Wohn- oder
Geschéftssitz in der Schweiz nachweisen. Standorte in einem
Vertragsstaat des WTO/GATT- und EU-Ubereinkommens iiber
das offentliche Beschaffungswesen gelten ebenfalls, soweit
dieser Staat Gegenrecht gewahrt.

= Jeder Submittent muss alle Kriterien der fachlichen und
organisatorischen Eignung gemass Formular 1
«Selbstdeklaration» nachweisen sowie anhand den
abgegebenen Referenzen, einer Referenzauskunft sowie einer
kleinen Aufgabenstellung im Projektmanagement-/QS Bereich
belegen kénnen.
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2.7
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Nicht zur Teilnahme berechtigt sind:

= Personen, die bei der Auftraggeberin, einem Mitglied des
Planerwahlgremiums angestellt sind.

= Personen, die mit einem Mitglied des Planerwahlgremiums nahe
verwandt sind oder in einem beruflichen Abhangigkeits- oder
Zusammengehdrigkeitsverhaltnis stehen.

Alifallige Interessenskonflikte sind bei der Abgabe des Angebotes
seitens der Submittenten dem Organisator des Verfahrens zu
melden. Entsprechend kann die Auftraggeberschaft auf etwaige
Interessenskonflikte mit personellen auftraggeberseitigen
Anderungen den Konflikt verhindern.

Einzelleistungstrager / Subplaner / Arbeitsgemeinschaften
Die Anbieter treten als Einzelunternehmung auf.

Subplaner sind nicht zugelassen.

Solidarisch haftende Bietergemeinschaften resp. Arbeitsgemein-
schaften (ARGE) sind ebenfalls zugelassen (bspw. Aufteilung in
Planungsleistungen / Bauleitungs- und Kostenmanagement-
leistungen). Bei ARGE'’s sind klare Verantwortlichkeiten /
Schnittstellen / Leistungsanteile zu benennen.

Entschadigung Teilnahme

1. Phase: Praqualifikation
Die Teilnahme an der 1. Phase / Praqualifikation wird nicht
entschadigt.

2. Phase: Planerwahlverfahren

Die Teilnahme im Rahmen der 2. Phase / Planerwahl-
verfahren wird nicht mit einem Honorar entschadigt.

Bei termingerechter und vollstandiger Abgabe der
Unterlagen wird eine Dritt- und Nebenkostenentschadigung
im Umfang von CHF 2600.- (exkl. MWST) pauschal
vergutet. Es werden keine weiteren Entschadigungen,
Nebenkosten oa. ausbezahlt.

Anerkennung Bestimmungen / Einverstandnis /
Interessenskonflikte

Mit der Teilnahme am Verfahren anerkennen die teilnehmenden
Submittenten die Verfahrensbestimmungen sowie deren
integrierende Bestandteile. Eine rechtsgultig unterzeichnete
Teilnahmebestatigung wird vor der obligatorischen Begehung
schriftlich eingefordert (vergleiche Pkt. 4.3) und ist fir samtliche
nachfolgenden Weiterbearbeitungsphasen verbindlich. Des
Weiteren bestatigt das Bewerberteam mit der Einreichung der
Submissionsunterlagen, dass es wirtschaftlich und kapazitats-
massig in der Lage ist, die ausgeschriebene Leistung im
Auftragsfall zeitgerecht durchzufuhren.

Verfahrensausschluss
Zu spat eingetroffene, nicht vollstandig ausgefiilite, nicht

handschriftlich unterzeichnete Submissionsunterlagen oder solche,

bei denen Unterlagen oder Beilagen fehlen, kdnnen gestutzt auf
dieses Dokument ausgeschlossen werden. Dasselbe gilt, wenn
Leistungsverzeichnisse abgeandert werden.

Ebenso ermachtigt der Teilnehmer die ausschreibende Stelle und
deren Vertreter, alle im Rahmen des Verfahrens gemachten
Angaben zu Uberpriifen. Ebenfalls raumt sie der ausschreibenden
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Stelle ein, Referenzauskunfte im Rahmen dieser Ausschreibung
einzuholen. Der Bewerbende nimmt zur Kenntnis, dass unrecht-
massig getatigte Angaben oder nicht dargelegte Interessens-
konflikte einen Ausschluss vom Verfahren zur Folge haben kénnen.
Der Stadtrat Amriswil entscheidet Uber einen Verfahrensausschluss
abschliessend.

Immaterialgiiterrechte (Urheberrecht)

Der Beauftragte verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abgabe seiner
Arbeitsergebnisse bzw. bei der Abgabe seiner Werke anlasslich
dieses Planerwahlverfahrens iber samtliche Immaterialguterrechte
an samtlichen, vertraglich geschuldeten Werken zu verfiigen. Er
sichert zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere Immaterial-
glterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspruche Dritter verletzt
werden. Wird der Auftraggeber nach Abgabe des Werkes von
Dritten insbesondere wegen Verletzung von immaterial-
glterrechtlichen und/oder lauterkeitsrechtlichen Anspriichen
belangt, so verpflichtet sich der Beauftragte, den Auftraggeber von
hiermit verbundenen Kosten zu befreien und den Auftraggeber
vollumfanglich schadlos zu halten. Der Beauftragte ibertragt das
Eigentum im Rahmen dieses Planerwahlverfahrens an samtlichen
eingereichten Unterlagen dem Auftraggeber.

Sollte es mit dem siegreichen Submittent des Verfahrens zu einer
vorzeitigen Vertragsauflésung im Auftragsfall kommen, kann dies
gegen eine Entschadigung von 10% des entzogenen Honorars
sowohl fiir den Entzug des Auftrages als auch fiir das Recht, die
Werke (inkl. Immaterialguterrechte) uneingeschrankt weiter zu
verwenden ( d.h. insbesondere auch Dritten zu Verfiigung zu
stellen, zu vervielfaltigen, zu ver6ffentlichen, zu andern und
weiterzubearbeiten) erfolgen. Die Immaterialguterrechte
(Urheberrechte) verbleiben beim Verfasser.

Bilaterale Auskiinfte

Es werden wahrend dem ganzen Verfahren keine mindlichen und
schriftlichen bilateralen Auskunfte erteilt, um jegliche Ungleich-
behandlungen resp. Bevorteilungen einzelner Submittenten
auszuschliessen.

Wahrung
Das Angebot ist in Schweizer Franken (CHF) einzureichen.

Varianten
Unternehmervarianten sind nicht zulassig.

Zusatzleistungen

Allféllige zu vergitende Zusatzleistungen — im Falle eines
Zuschlages zur Weiterbearbeitung - sind vor der Ausfiihrung durch
die Bauherrschaft zu beauftragen. Die Vergutung von Zusatzleist-
ungen erfolgt auf der Grundlage dieses Angebotes und der
massgebenden Stundenansétze des Anbieters.

Versicherung

Die Unternehmung halt im Auftragsfall eine Betriebshaftpflichtver-
sicherung, fir die gesamte Dauer des Bauvorhabens und bis zum
Erl6schen der Haftungsanspriiche aufrecht. Entsprechende
Nachweise sind dann im Rahmen der Vertragserstellung zu
erbringen. ARGE’s haben einen gemeinsamen Versicherungs-
nachweis zu erbringen.
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Bedingungen und Voraussetzungen

Fir diese Ausschreibung sind folgende Bedingungen und

Voraussetzungen verbindlich und von der Anbieterin / vom Anbieter

ausdrticklich anerkannt:

Durch das Bauobjekt bedingte Bestimmungen:

= Unterlagen Vorstudie

= Samtliche integrierenden Bestandteile dieser Ausschreibung
gem. Pkt. 3.3 und 9.1.

Nicht durch das Bauobjekt bedingte, allgemeine Bestimmungen:

= Massgebende gesetzliche Bestimmungen

= Normen und Ordnungen des Schweizerischer Ingenieur- und
Architektenverein (SIA), insbesondere auch die Honorarordnung
SIA 102 (Jg. 2014).

Gerichtsstand

Schweizer Recht ist sowohl auf dieses Verfahren als auch auf den
abzuschliessenden Vertrag anwendbar. Als Gerichtsstand wird der
Gerichtsstand der Auftraggeberin definiert.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Verfahren kann innert 10 Tagen nach Versand an
die teilnehmenden Submittenten beim kantonalen Verwaltungs-
gericht schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde
muss Antrag, Darstellung des Sachverhalts sowie eine Begriindung
enthalten. Die vollstandigen Unterlagen des Verfahrens sind
beizulegen.
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3. Verfahrens-
ablauf

TEIL 2 | 1. Phase: PRAQUALIFIKATIONS-VERFAHREN

3.1 Auswahl Teilnehmer Planerwahlverfahren (2. Phase)
Die Teilnahme am Planerwahlverfahren unterliegt einer Praquali-
fikation (1. Phase). Das Planerwahlgremium wahlt aufgrund der
Eignungskriterien (siehe Pkt. 3.4) die 5 am besten geeigneten
Bewerber aus, welche am Planerwahlverfahren (2. Phase)
teilnehmen kénnen.
Es wird ein Offnungsprotokoll iiber die eingehenden Bewerbungen
im Rahmen der Praqualifikation (1. Phase) erstellt, welches auf
Verlangen nach Verfahrensabschluss einsehbar ist.
Das Planerwahlgremium entscheidet voraussichtlich bis zum 28.
August 2020 Uber die Teilnahme am Planerwahlverfahren (2.
Phase). Alle Bewerber werden Uber die Wahl oder Nichtwahl in
Form einer Verfigung (inkl. Rechtsmittel; Versand
voraussichtlich per 9. Sept. 2020) schriftlich benachrichtigt. Der
Verfiigung beigelegt wird eine anonyme Bewertungsmatrix Uber
die Eignungskriterien aller eingegangenen Bewerbungen.

3.2 Einzureichende Unterlagen Praqualifikation (1. Phase)
Alle Submittenten haben folgende Unterlagen einzureichen:

1) «Selbstdeklarations-Formular» (Formular 1)
vollstandig ausgefiillt und rechtskraftig unterzeichnet.

Die Submittenten kdnnen die zusatzlich bendtigten Bestatigungen /
Nachweise (gem. «Selbstdeklarations-Formular») bis 14 Tage
(Frist: 23. September 2020) nach erfolgter Teilnahmeentscheidung
Planerwahlverfahren (2. Phase) durch das Planerwahlgremium
nachreichen.

Werden diese Bestatigungen / Nachweise nicht innert Frist
nachgereicht, sind nicht vollstandig oder erfiillen die materiellen
Vorgaben nicht, so werden diese Teilnehmer vom Verfahren
ausgeschlossen. Entsprechend riicken nachfolgende Submittenten
auf Basis der Bewertung Praqualifikation (1. Phase) ins
Teilnehmerfeld nach.

11.) Pro Bewerber stehen maximal 6 Blatter DIN A3, im Querformat
einseitig farbig bedruckt mit lllustrationen fir die Prasentation von 3
Referenzprojekten zur Verfligung. Die adaquaten Referenzen
(&hnliche Aufgabenstellung, Komplexitat, Grosse, Auftrag-
geberschaft) sind so darzustellen, dass eine Beurteilung der
eingeforderten Qualitaten fir die vorhandene Aufgabenstellung
moglich ist.

Im «Selbstdeklarations-Formular» sind die darin geforderten
weiteren Angaben zu den eingereichten Referenzprojekten
vollstandig abzufillen. Die angegebenen Referenzen mussen
einen unmittelbaren Bezug zu den aufgefihrten Schlussel-
personen haben.

Bei der Darstellung der Referenzen ist darauf zu achten, dass
diese im Rahmen der Beurteilung durch das Planerwahlgremium
an einer Wand prasentiert werden. Sie sind deshalb nicht zu
binden oder zu falten, sondern als lose Blatter auf einem festen
Papier einzureichen. Bewirbt sich eine Arbeitsgemeinschaft, so soll
min. eine Referenz von je einem ARGE-Partner sein.

111.) Referenzauskunft (Formular 2)
vollstandig ausgefiillt und rechtskraftig durch Referenzperson
unterzeichnet

IV.) Aufgabenstellung im PM-Bereich / Projekt-QS (Formular 3)
vollstandig ausgefiillt und mit entsprechenden Beilagen versehen.
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3.3

3.4

A)

B.)

3.5

Zusatzliche abgegebene Unterlagen auf Papier, Datentragern oder
per E-Mail werden in der Bewertung nicht bertcksichtigt resp.

sind nicht zulassig. Alle eingereichten Unterlagen dienen
ausschliesslich der Information und werden vertraulich behandelt.

Zur Verfiigung gestellte Unterlagen Praqualifikation (1. Phase)
Die Teilnehmer erhalten fir die Praqualifikation (1. Phase)
nachfolgende Dokumente seitens der Auftraggeberin zur
Verfligung gestellt:

= Programm Planerwahlverfahren, dat. 11.06.2020
(dieses Dokument als PDF-File)

= Dokument «Selbstdeklaration», (Formular 1), dat. 11.06.2020
(als PDF-File)

= Dokument «Referenzauskunft», (Formular 2), dat. 11.06.2020
(als PDF-File)

= Dokument «Aufgabenstellung PM/QS», (Formular 3),
dat. 11.06.2020 (als PDF-File)

= Dossier Vorstudie Mst. 1:200 (Grundrisse / Schnitte / Ansichten /
Raumprogramm / Fotos) (als PDF-File), dat. 11.06.2020

Eignungskriterien

Die Praqualifikation (1. Phase) setzt sich aus der Auswertung
des Formulars «Selbstdeklaration», der Bewertung der
abgegebenen Referenzen und einer Referenzauskunft sowie
einer Aufgabenstellung im Projektmanagement-Bereich
zusammen.

Referenzen (Formular 1):

= Schriftliche Prasentation von 3 Referenzprojekte
(Beschrieb / Dokumentation) im addquaten Rahmen
(Projektgrosse, Aufgabenstellung, Leistungsumfang

= Gewichtung: 3 x 20% (60%)

Aufgabenstellung im PM-Bereich / Projekt-QS (Formular 3):
= Gewichtung: 20%

Referenzauskunft Bauherrschaft (Formular 2):

= Detaillierte schriftliche Referenzauskunft einer
offentlichen Auftraggeberschaft / Bezug zu einer
Referenz.

= Gewichtung: 10%

Organisatorische und betriebliche Eignung anhand
Angaben aus der Selbstdeklaration (Formular 1):

= Ausbildung, Berufserfahrung, personelle Ressourcen
= Gewichtung: 10%

Einreichung Unterlagen Praqualifikation (1. Phase)

Alle Unterlagen (gem. Punkt 3.2) sind bis Freitag, den 21. August
2020, 12.00 Uhr (Eingangsdatum, Poststempel nicht ausreichend)
mit dem Vermerk: «<SANIERUNG UND ERSATZNEUBAU
WERKHOF AMRISWIL; NICHT OFFNEND» bei der unter Pkt. 4.2
angegebenen Adresse einzureichen.
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4. Verfahrens-
ablauf

SANIERUNG UND
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TEIL 3 | 2. Phase: PLANERWAHL-VERFAHREN

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Versand Unterlagen Planerwahlverfahren (2. Phase)
Samtliche Unterlagen flr die Bearbeitung des Planerwahl-
verfahrens (2. Phase) werden den aufgrund der Praqualifikation
zugelassen Submittenten voraussichtlich am 9. September 2020
per Email durch buffoni bihler ag, Organisator des Verfahrens /
Bauherrenvertreter, zugestellt.

Eingabeadresse fiir simtliche Projektunterlagen

Samtliche Unterlagen fir die Praqualifikation (1.Phase) und die
Planerevaluation (2.Phase) sind mit dem Vermerk «SANIERUNG
UND ERSATZNEUBAU WERKHOF AMRISWIL; NICHT
OFFNEND» postalisch einzureichen bei:

Stadt Amriswil

Bauverwaltung

Herr Manfred Wagner, Bauverwalter
Arbonersstrasse 2

CH-8580 Amriswil

Telefon +41 (0)71 414 11 12
m.wagner@amriswil.ch

Die Submittenten sind selbst verantwortlich, dass die Unterlagen
vollstandig und rechtzeitig bei der Auftraggeberin eintreffen. Der
Poststempel ist nicht massgebend. Auf Wunsch wird eine
Empfangsbestatigung seitens der Bauverwaltung ausgestellt. Zu
spat eingetroffene Unterlagen werden vom Verfahren aus-
geschlossen.

Teilnahmebestitigung Planerwahlverfahren (2.Phase)

Im Rahmen des Versandes der Unterlagen Planerwahlverfahren

(2. Phase) wird auch ein Formular Teilnahmebestétigung
abgegeben (siehe integrierende Bestandteile Pkt. 3.3/ 9.1). Dieses
Formular ist in schriftlicher Form und rechtskraftig durch alle
Submittenten (inkl. allfaligen ARGE-Partner) unterzeichnet bis
voraussichtlich am Mittwoch, den 16. September 2020, 16.00 Uhr
im Rahmen der obligatorischen Begehung abzugeben.

Obligatorische Begehung

Am Mittwoch, den 16. September 2020 um 16.00 Uhr
(Treffpunkt: Werkhof Amriswil, St.Gallerstrasse 11a, vor dem
Gebaude) findet voraussichtlich der Start der obligatorischen
Begehung statt. Die gemeinsame Begehung des Areals und der
bestehenden Gebaude wird ca. eine Stunde beanspruchen.

Einreichung Teilnehmer-Fragen

Die Veranstalterin hat fir das Planerwahl-Verfahren (2.Phase)
eine Fragenrunde vorgesehen. Fragen zum Inhalt des Verfahrens
und zur Aufgabenstellung sind voraussichtlich schriftlich bis
Mittwoch, 23. September 2020, 12.00 Uhr (Eingangsdatum,
Poststempel nicht ausreichend) mit dem Vermerk: «<SANIERUNG
UND ERSATZNEUBAU WERKHOF AMRISWIL; NICHT OFFNEN»
bei der unter Pkt. 4.2 angegebenen Adresse einzureichen.
Fragen, welche an der Begehung gestellt werden, fliessen
selbsterklarend in die schriftliche Beantwortung (sofern von
Relevanz) mit ein.
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4.6

4.7

4.8

4.9
A)

B.)
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Beantwortung Teilnehmer-Fragen

Die Fragen und Antworten werden allen Submittenten
voraussichtlich bis zum Montag, den 28. September 2020 durch
buffoni buhler ag, Organisator Verfahren / Bauherrenvertreter, per
Email-Versand zugestellt.

Einreichung Unterlagen Planerwahlverfahren (2. Phase)

Alle Unterlagen (gem. Punkt 5ff) sind voraussichtlich bis Freitag,
den 30. Oktober 2020, 12.00 Uhr (Eingangsdatum, Poststempel
nicht ausreichend) mit dem Vermerk: «<SANIERUNG UND
ERSATZNEUBAU WERKHOF AMRISWIL; NICHT OFFNEN> bei
der unter Pkt. 4.2 angegebenen Adresse einzureichen.

Bewertung Unterlagen Planerwahlverfahren (2. Phase)

Das Planerwahlgremium wird die eingereichten Unterlagen des
Planerwahlverfahrens (2. Phase) bis voraussichtlich 6. November
2020 vornehmen und anschliessend Uber die Ergebnisse
informieren. Der Bewertungskurzbericht inkl. Verfigung (mit
Rechtsmittel) wird voraussichtlich per 18. November 2020 allen
Submittenten zugestellt. Die Bewertung der Zuschlagskriterien wird
anhand einer Punkteskala vorgenommen.

Zuschlagskriterien/ Bewertung Planerwahlverfahren (2. Phase)

Honorarangebot (inkl. NK und MWST)
Gewichtung: 35%

Vorschlag Konstruktionskonzept (Holzbau, Stahlbau,
Betonelementbau oder Mischbauweisen), stat. Grobkonzept und
Grobdimensionierung sowie Aufzeigen der Vor- und Nachteile,
Uberlegungen zur Wirtschaftlichkeit / Nachhaltigkeit.
Gewichtung: 35%

Fassadenkonzept (bspw. Ansichten) mit Grobbeschrieb
Materialisierung inkl. Uberlegungen zur Wirtschaftlichkeit /
Nachhaltigkeit.

Gewichtung: 20%

Inputs bez. Optimierung Grundrisse UG/EG/OG
Gewichtung: 10%
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5. Abgabe 5.1 Ubersicht Einzureichende Unterlagen und Beilagen
= Ausschreibung (dieses Formular) mit Eintragung Eingabesumme
Honorarangebote (Pkt. 9.1) sowie rechtsgiiltiger Unterschrift und
Firmenstempel (Pkt. 9.2).

Beilage 1 (Formular 4): (Siehe im Detail Pkt. 5.21f.)
Honorarangebot resp. Honorar-Berechnung resp., mit
rechtsgultiger Unterschrift und Firmenstempel.
o Es gelten die SIA-Z-Werte 2017 fur samtliche
Planungsphasen.
o SIA102: Z1 =0.062 /22 = 10.58

Beilage 2: (Siehe im Detail Pkt. 5.3)

Vorschlag Konstruktionskonzept (Holzbau, Stahlbau,

Betonelementbau oder Mischbauweisen), stat. Grobkonzept

und Grobdimensionierung sowie Aufzeigen der Vor- und

Nachteile, Uberlegungen zur Wirtschaftlichkeit / Nachhaltigkeit.

Umfang: max. 2 DIN-A3-Blatt.

Form (bspw.): Beschrieb, Schemas, Skizzen,
Referenzfotos, etc.

Beilage 3: (Siehe im Detail Pkt. 5.4)
Fassadenkonzept (bspw. Ansichten) mit Grobbeschrieb
Materialisierung inkl. Uberlegungen zur Wirtschaftlichkeit /

Nachhaltigkeit.
Umfang: max. 2 DIN-A3-Blatt.
Form: Skizze Siid- und Westfassade Mst. 1:200

Beschrieb

Beilage 4: (Siehe im Detail Pkt. 5.5.)

Input / Vorschlage bez. Optimierung Grundrisse und

betriebliche Abldufe UG/EG/OG

Umfang: max. 1 DIN-A3-Blatt.

Form: Beschrieb Optimierungen (Mass-
nahmen, Auswirkungen, Vor- und
Nachteile) erganzt mit Skizzen
(bspw. Grundriss-Ausschnitte)

5.2 Honorarangebot (Beilage 1 / Formular 4)

5.2.1 Leistungen
Die Bauherrschaft beabsichtigt das Mandat BKP 291 Planung /
Bauleitung / Kostenmanagement Architektur / Bauleitung mit einem
Umfang von 91% Teilleistungen nach SIA 102/2014 zu vergeben.
Der Abzug von 9% Teilleistungen gegeniiber einem 100% Mandat
sind begriindet mit der zuvor erarbeiteten Vorstudie / Vorprojekt.

SIA- Phase Leistungsbeschriebe / Inhalte TL n. SIA 102/2014
3 4.3

31 4.31 Vorprojekt 0%
32 4.32 Bauprojekt

33 4.33 Bewilligungsverfahren 23.5%
Total Projektierung 4.31 — 4.33 23.5%
4 4.4

41 4.41 Ausschreibung, Offertverglei., Vergabeantrag 18%
5 4.5

51 4.51 Ausfiihrungsprojekt 16%
52 4.52 Ausfiihrung 29%
53 4.53 Inbetriebnahme, Abschluss 4.5%
Total Ausschreibung / Realisierung 4.41 — 4.53 49.5%
Gesamttotal 91.0%
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522

523

524

Aufwandbestimmende Baukostensumme

Die nachfolgenden aufwandbestimmenden Baukosten entstammen
einer Grobkostenschétzung (Genauigkeit +/-25%) von totalen
Investitionskosten von rund CHF 4.8 Mio. (BKP 1-9, inkl. 7.7%
MWST), welche aus der Vorstudie / Vorprojekt resultierte und
beinhaltet gewisse Ungenauigkeiten. Anpassungen werden
aufgrund weiterer Planung erfolgen; die unten aufgefiihrten
aufwandbestimmenden Baukosten dienen lediglich zum
Planerevaluationszweck. Unabhéangig der tatsachlichen Hohe der
aufwandbestimmenden Baukosten resp. des Honorars bleiben die
angebotenen Honorar-Koeffizienten der Submittenten stets
unverandert bestehen. Aufwandbestimmende Baukostensumme
BKP 291 Planung / Bauleitung / Kostenmanagement 91.0% TL (n.
SIA 102/2014):

Gesamtsumme:
davon:

= Ersatzneubau CHF 3'300°000.- (exkl. MWST)
= Sanierung Altbau: CHF 300°000.- (exkl. MWST)
(Wertiibertragung in Beilage 1 (Formular 4): Berechnung Honorar;
aufwandbestimmende Baukosten)

CHF 3'600°000.- (exkl. MWST)

Zusammensetzung aufwandbestimmende Bausumme /
Honorarberechtige Bausumme Architekt:

= BKP 1 100 % (exkl. Honorare, exkl. MWST)

= BKP 2 100 % (exkl. Honorare, exkl. MWST)

= BKP 3.1 50 % (Hebeeinrichtungen)

= BKP 3.2 25% (PV-Anlage)

= BKP 4* 50% (hauptséachlich Belagsarbeiten, exkl.
Honorare, exkl. MWST)*

* BKP 5 0%

= BKP 6 0% (Reserve)

= BKP 9 50 % (auf Ausstattung;, exkl. MWST; sofern

nicht durch die Bauherrschaft beschafft,)

*Vollsténdige Leistungserbringung fiir BKP 4 Umgebung erfolgt durch
siegreichen Submittent; auftraggeberseitig wird keine Landschaftsarchitekt
beauftragt.

Weitere Honorar-Koeffizienten

Die weiteren Honorar-Koeffizienten sind gem. Einschatzung der
Submissionsteilnehmer einzusetzen. Ein Umbauzuschlag ist im
Angebot einzurechnen.

Kalkulation Nebenkosten

Basierend auf den Pkt. 6.3 / 6.4 ist ein Kostendach fir die
Nebenkosten zu kalkulieren. Die Nebenkosten fliessen in die
Gesamtbeurteilung des Honorarangebotes mit ein.

Die Reisezeit resp. Reisekosten werden nicht separat vergitet
resp. sind in das Angebot einzurechnen.
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5.3

54

5.5

Vorschlag Konstruktions- / Statikkonzept (Beilage 2)
Die Auftraggeberschaft kann sich sowohl eine
Elementbauweise (Holzbau, Stahlbau, Betonelement-bau),
eine konventionelle Bauweise oder eine Mischform
vorstellen. Es soll ein Konstruktionskonzept mit den Vor-
und Nachteilen und einer resultierenden Empfehlung
ausgearbeitet werden, welche in Kombination mit dem
Aufzeigen eines statischen Grobkonzeptes (inkl.
Grobdimensionierung) steht. Dabei sollen auch
Uberlegungen zur Wirtschaftlichkeit und Oekologie /
Nachhaltigkeit ubermittelt werden.

Fassadenkonzept (Beilage 3)

Basierend auf der Grundlage der Vorstudie / Vorprojekt soll
ein Fassadenkonzept (bspw. Ansichten) fir die West- und
Slidfassade in Skizzenform aufgezeigt werden.

Erganzt werden sollen diese Skizzen mit einem Grob-
Materialisierungsbeschrieb und Uberlegungen zur
Wirtschaftlichkeit / Nachhaltigkeit.

Inputs Optimierung Grundrisse (Beilage 4)

Der aktuelle Stand der Grundrisse basiert auf dem Stand
der Vorstudie. Die Auftraggeberschaft ist Uiberzeugt, dass
weitere Optimierungen moglich sind. Dahingehend wird
gebeten, entsprechende Inputs zu Verbesserung /
Optimierung in Form von einfachen Skizzen (bspw.
Grundriss-Ausschnitte) und Beschrieben zu leisten.
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6. Termine

6.1

6.2

Ubersicht Verfahrenstermine

1. Phase: Prdqualifikation

Publikation Verfahren inkl. Unterlagen 3. Juli 2020
Einreichen Praqualifikationsunterlagen bis 21. Aug. 2020, 12.00 Uhr
Benachrichtigung Teilnehmer Uber Praqualifikation 28. Aug. 2020

Versand Verfligungen tber Praqualifikation / TN 2. Phase 9. Sept. 2020

2. Phase: Planerwahlverfahren (provisorische Termine)

Versand Unterlagen 2. Phase Planerevaluation 9. Sept. 2020

Obligator. Begehung / Abgabe TN-Bestatigung  16. Sept. 2020, 16.00 Uhr

Einreichung Teilnehmer-Fragen. bis 23. Sept. 2020, 12.00 Uhr

Fragenbeantwortung bis 28. Sept. 2020
Eingabetermin Unterlagen bis 30. Okt. 2020
Eroffnung Entscheid Ausschreibung bis 6. Nov. 2020
Kurz-Berichterstellung bis 13. Nov. 2020
Versand Verfligungen, voraussichtlich 18. Nov. 2020

Ubersicht weitere Termine (provisorisch)

SANIERUNG UND

ERSATZNEUBAU

WERKHOF

AMRISWIL

Aufbereitungsphase

Organisation PM Aufbereitungsphase Mitte bis Ende Dezember 2020
Aufbereitungsphase Dezember 2020 bis Februar 2021
Rahmenkreditabstimmung (Urnenabstimmung) 13. Juni 2021
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7. Weiter-
bearbeitung

71

7.2

7.3

7.4
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TEIL 4 | WEITERGEHENDE BESTIMMUNGEN

Aufbereitungsphase Rahmenkredit

Unmittelbar nach Abschluss des Planerwahlverfahrens, jedoch vor
Beginn der Projektierungsphase, findet im Rahmen einer intensiven
Bearbeitung im Zeitraum zwischen Dezember 2020 bis Februar
2021 eine Aufbereitungsphase fur den Rahmenkredit statt;
entsprechend sind die personellen Ressourcen hierfiir vorzusehen.
Das Ziel der Aufbereitungsphase besteht darin, einerseits die
vorhandene Vorstudie mit den planerischen Inputs des
Submittenten zu ergénzen und weiterzuentwickeln (Grundrisse,
Ansichten, Schnitte, Grob-Konzepte fiir Statik / Haustechnik,
Konstruktionen / Materialien, Grob-Baubeschrieb, etc.). Damit
sollen die planerischen Grundlagen fiir die Botschaft
«Rahmenkredit» geschaffen werden.

Andererseits wird dann auf dieser Uberarbeiteten Basis eine
Parallel-Kostenrechnung fir die Ermittlung des Rahmenkredites
durchgefihrt; der siegreiche Sumbittent stellt seine
Kostenschatzung hierfir ebenfalls zur Verfugung. Die Volks-
Abstimmung iber den Rahmenkredit ist auf Juni 2021 vorgesehen.

Die in dieser Phase zu erbringenden Leistungen werden mit einem
Mittel-Stundenansatz von CHF 130.- (exkl. MWST) nach dem
effektiven Aufwand (mit Kostendach) vergiitet. Diese Leistungen
werden dem Weiter-Bearbeitungshonorar der SIA-Phase 3 (nach
SIA 102/2014) angerechnet.

Vertrag / Phasenauslosung

Mit dem siegreichen Submittenten wird ein SIA-Mantelvertrag
basierend auf dem eingereichten Angebot abgeschlossen.

Die Planungsphasen werden durch die Auftraggeberin einzeln
ausgel6st. Die Auslésung der einzelnen Planungsphasen ist
abhangig von der Kreditgenehmigung der entsprechenden
Instanzen sowie der finanziellen Projektentwicklung. Weiter behalt
sich die Auftraggeberin vor, angebotene Teilleistungen nicht zu
beauftragen.

Der Auftragnehmer kann daraus keine Forderungen geltend
machen. Die Honorare werden auf Basis des genehmigten
Kostenvoranschlages nach Abschluss der Phase 3 Projektierung
(Kostendach = zu genehmigenden Rahmenkredit) fir die
Leistungen der Phase 31 - 33 (ruckwirkend) und die Phasen 41 —
53 (voraus) pauschalisiert.

Teuerung

Die angebotenen Preise gelten als Festpreise bis Ende 2023
(Projektabschluss).Fur Arbeiten, welche uber diesen Zeitrahmen
hinaus andauern, wird die Teuerung gem. den Richtlinien der
KBOB resp. SIA 122 abgegolten.

Kostendach Nebenkosten / Tarife
Folgende Nebenkosten werden entschédigt:
= Kosten von Lichtpausen, Plots, Fotokopien, usw.

Folgende Nebenkosten werden nur in begriindeten Féllen und

nach vorheriger Bewilligung durch die Bauherrschaft entschédigt:

= Kosten fir fotografische Arbeiten, Publikationen und Modelle

= Einsatz von Spezialgeraten, Geblhren, spezielle Versicherungen
Kosten fur Drittleistungen

Folgende Nebenkosten werden nicht separat entschadigt:
= Reisekosten / Reisezeit / Unterkunft / Verpflegung
= EDV-Aufwendungen
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Im Rahmen der Submission ist durch den Anbieter ein Kostendach
zu benennen. Im Kostendach fiir die Nebenkosten sind samtliche zur
Vertragserfullung notwendigen Reproduktionsleistungen und Kopier-
und Scankosten (Basis Marktpreise von regional tatigen Copy
Service-Firmen), Arbeitsmodelle, Fotographien sowie

Kosten flr Datentrager enthalten. Ebenfalls eingerechnet sind die
Kopier- und Druckkosten fir die vollstandige Dokumentation
einzelnen Projektphasen (Vorprojekt, Bauprojekt, Baubewilligung,
Bauwerk) sowie der Schlussdokumentation. Es ist ein maximales
Kostendach anzugeben. Die entsprechenden Rechnungen sind
durch die/den Beauftragten kontrolliert und visiert dem Bauherrn
periodisch gem. Absprache zur Kontrolle / Zahlung zustellen. Die
Bauherrschaft vergiitet die Reproduktionsleistungen wie in der
Tabelle (siehe nachste Seite) dargestellt. Fur ,burointerne®
Kopierarbeiten werden dieselben Ansatze vergttet. Planplots auf
weisses Papier, min. 90 g/m2. In einem Kostendach nicht
eingerechnet sind Zusatzkosten fiir ausserordentliches Informations-
material, Broschuren, Prasentationsmodelle, etc., welche explizit
erwilnscht sind.

Der Auftraggeberschaft ist es wichtig, dass aus 6kologischen
Grunden den Druckaufwand mdglichst gering zu halten und den
Informationsabgleich resp. die Koordination vorwiegend digital

vorzunehmen.
| Verfahren | Qualitat / Menge | A4 c"s'fk{ A3 c"s'fk{
Kleinformat
S/W-/Farb Kopie /-Print | Xerox / Laser | Papier (80g/m2) | -20 | -40
Grossformat
Plankopien
Planplot / -print
Plan s/w, color | :tecr-ox / Laser/LED, | Papier (90-110g) | 8.00 / m2 |
Scannen Pléne
Grossformat
S/W-Color-Scan | Digitalscan | PDF | 10.00 / m2 |
Datentréager
CD/USB CD/USB erstellen ‘ pro CD/USB ‘ 5.00

Abbildung 4: Tabelle Nebenkosten-Tarife

7.5

a.

Datenaustausch

CAD-Plandatenaustausch (fir sémtliche Planer)

Alle Plandaten sind inhaltlich vollstandig mit sdmtlichen damit
verknipften Elementen zu Ubergeben. Pro Darstellungsebene
(Geschoss, Schnitt, Fassade) ist eine Datei und von jedem Plan
eine Plotdatei zu erstellen.

Die Grundmasseinheit betragt 1 Meter. Unterschiedliche
Bauelemente sind farblich eindeutig zu unterscheiden (siehe auch
SIA 400/405/406/410) und zu sinnvollen Einheiten
zusammenzufassen (Gruppen, Blocke). Allen relevanten
Raumflachen sind Raumpolygone und Raumstempel zuzuordnen.
Die Definition der Flachen erfolgt nach SIA 416.

e Datenorganisation
Jeder Plan ist zu bezeichnen mit:

o Dateiname, Datum und Visum (Erstellung und Revision)

o Freigabe und Visum Projektleitung (bei rechtsverbindlichen
Planen)

o Plannummer

o Format (L&nge x Breite in cm)

e Die Plane sind zu gliedern in:
o Layer (SIA 2014)
o Modellbereich mit Zeichnunaen und Plankoof
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e Technische Vorgaben
o Datentrager: CD-R oder USB-Stick oder nach Absprache

mit der Bauherrschaft (aktuellste Austauschmdglichkeit
o Datenformat CAD-Plane: DWG, DXF und PDF
o Datenformat Plotfile : PDF
o Grafiken: TIF, JPG, PDF

Allgemeiner Datenaustausch (fir sémtliche Planer und Bauleitung)

e Allgemeine Dokumente / Konzepte / Korrespondenz / etc.
o PDF-Format
o MS-Office 2010 oder neuere Version (Outlook, Word,
Excel, PowerPoint, Project)
= Werkvertrage / Bauadministrations-/ Ausschreibungs-doku
o PDF-Format
o Schnittstelle SIA 451

Datensicherung (fiir sdmtliche Planer und Bauleitung)

e Tagliche Sicherung auf Server / wenn mdéglich unabhangig
doppelt vorgenommen (Spiegelung)

e Wochentliche unabhangig, doppelt vorgenommene
Datensicherung auf externem Band- resp.
Wechselfestplattensicherung oder externen Server.

e Wichtigste Dokumente auf Projektraum, periodisches Update
nach Planungsfortschritt

Schlussdokumentation (fir sdmtliche Planer und Bauleitung)
e Gedruckte Dokumentation (Hardcopy), in Bundes-Ordner,
durchgehende Gestaltung:

Abgabe: Im Doppel (1 x Archiv Gemeinde / 1 x Dokumentation

auf der Anlage) / Plane gefaltet

Grundsatz:

o Der Architekt integriert die nachstehenden seitens der
Fachplaner resp. der Bauleitung zur Verfligung gestellten
Unterlagen in die Gesamtdokumentation, fir welche er sich
verantwortlich zeigt.

Ftir sémtliche Planer:

Inhalt:

o Verzeichnis / Inhalt / Ubersicht Schlussdokumentation
Gesamtprojekt (alle Gewerke; in Absprache mit Architekt)

o Samtliche Planerzeugnisse Mst. 1:100/50/20/10 (je Gewerk
/ Fachplaner separat)

o Samtliche Schemas, Konzepte, massgebende
Berechnungen (je Gewerk / Fachplaner separat)

o Baugesuch, Baubewilligung, Bauabnahme, sdmtliche
behdrdliche Dokumente (je Gewerk / Fachplaner separat)

o Technische Berichte wie bspw. Geologischer Bericht,
Schadstoffuntersuchungen, etc, (Architekt / Spezialisten)

o Wichtigste Fotodokumentation Bauablauf / Baujournal
(Fach-Bauleitung der Fachplaner)

o Samtliche Abnahmeprotokolle (Fachplaner)

o Korrespondenzen mit wichtigem Inhalt (Briefe, Emails)

Fiir die Bauleitung:

Inhalt:

o Unternehmerliste

o Schlussabrechnung inkl. allen sémtliche Unternehmer-
Original-Rechnungen > Unternehmer-Rechnungen kénnen
auch im Rahmen des Projektfortschrittes laufend mit der
Zahlungsabwicklung (ZA/VA) der Bauherrschaft
abgegeben werden.

o Garantiescheine (Original und Kopie) Liste mit Ubersicht
Verfalldaten

o Samtliche Abnahmebrotokolle
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SOLL-Raumprogramm

Der Raumbedarf resp. das SOLL-Raumprogramm fir die
SANIERUNG UND ERWEIRERUNGSBAU WERKHOF
AMRISWIL lasst sich wie folgt zusammenfassen:

= Lager- und Abstellrdume

Einstellhallen fur Fahrzeuge und Gerate

Werkstatten

Fahrzeug-Waschraum

Reinigungs- und Technikraume

Sozialraume (Garderoben, Nasszellen, Aufenthalt,
Ruheraume)

= Biros

Das ausfuhrliche SOLL-Raumprogramm ist in der Beilage
ersichtlich.

Mit der Realisierung des o0.g. Raumbedarfs sollen neben den
oben beschriebenen Anforderungen folgende Ubergeordnete
Ziele erreicht werden:

1. Schaffung einer bedarfsgerechten, zweckmassigen,
funktional einwandfreien, allwettertauglichen und
multifunktionalen Betriebs- Infrastruktur unter
BerUlcksichtigung der nutzerseitigen Bedurfnisse.

2. Funktionaler und wirtschaftlicher Zweckbau mit Potential zur
architektonischen und ortsbaulichen Integration.

3. Energetisch optimierte Gebaudehiille (Minergie-Standard
oder gleichwertig). Verwendung von nachhaltigen und
umweltschonenden Baumaterialien, eine effiziente und
zukunftsweisende Gebaudetechnik und niedrige Unterhalts-
und Betriebskosten des Gebaudes.

Bauliche Massnahmen

Ersatzneubau
Die bestehende Scheune (Baujahr 1941) soll durch einen
entsprechenden Ersatzneubau abgel6st werden.

Energiestandard Birotrak: Minergie-Standard
Werkhalle / Einstell- und Lagerhalle unbeheizt

Sanierung best. Werkhalle

Des Weiteren ist die bestehende Werkhalle (Baujahr 1986) zu
sanieren und den heutigen Gegebenheiten anzupassen. Folgende
Anpassungen / Sanierungen sind vorgesehen:

= Verbesserung der Tageslichtqualitdt im Untergeschoss

= Rickbau nicht mehr benétigter Rampen

= Erganzung mit einem Aussenlift

= Vergrosserung der Einfahrtstorbreiten und Entfernen von Stiitzen
im Innenraum.

Reorganisation Aussenbereich / Altstoffsammelstelle

Die Reorganisation und Erneuerung des Aussenbereichs sowie der
offentlich zuganglichen Altstoffsammelstelle soll verkehrstechni-
sche und betriebliche Synergien/ Verbesserungen ermdéglichen.

Neubau Einstellgebdude Tischgarnituren / Marktstdnde

Mit einem von dem Werkhof losgeldsten Solitérbau soll Raum fir
die Lagerung von Tischgarnituren / Marktstanden geschaffen
werden. Dieser ist nicht Bestandteil der vorliegenden Aus-
schreibung. Auftraggeberseitig besteht jedoch die Option, dieser
ebenfalls durch den siegreichen Submittenten zu einem spéateren
Zeitpunkt bearbeiten zu lassen (innerhalb Verfahrensperimeter).
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Allgemeine, raumliche und betriebliche Anforderungen
Die allgemeinen raumlichen Anforderungen lassen sich mit den
folgenden Punkten zusammenfassen:

= Gewabhrleistung reibungsloser betrieblicher und logistischer
Ablaufe (Logistik, An- und Ablieferung, Unterhalt) und gute
Zuganglichkeit der Raume.

Multifunktionalitat der Raume (wo durch Nutzungsdefinition
maoglich).

Personensicherheit (Fluchtwege/Evakuation,
Reanimation/Notfall, Brandschutz). Die Umsetzung der
Massnahmen zur Realisierung eines hindernisfreien Bauens
(Anforderungen Pro Infirmis/ SIA 500) kann nur eingeschrankt
betrieblich sichergestellt werden.

Die neu zu erstellenden Rdume und Massnahmen im
Aussenraum, der Gebaudehiille sollen zweckmassig, betrieblich
optimal und einfach fiir den Unterhalt (Folgekosten) konzipiert
sein.

Die intensive Nutzung bedingt die Anwendung von robusten,
nachhaltigen Materialien und Konstruktionen.

Vorstudie

Im Rahmen der Projektentwicklung wurde vorgelagert eine
Vorstudie / Vorprojekt inkl. Grobkostenschatzung durchgefihrt. Im
Zuge der Vorbereitung dieses Planerwahlverfahrens wurden die
Bedurfnisse seitens der Nutzer nochmals verifiziert und erganzt.
Daraus resultierte eine Planungsbasis, welche im Anhang
ersichtlich ist und ua. als Grundlage dieser Submission dient.

Die bisherigen Leistungen werden mit 9% TL n. SIA 102/2014
bewertet und dienen als aufbauende Grundlage fir die noch zu
leistenden Arbeiten, welche das ausgeschriebene Mandat
beinhaltet.
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9. Grundlagen
Ausschreibung

10. Angebot
Submittent

9.1

10.1

10.2
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Grundlagen Ausschreibung / Dokumentabgabe
Planerwahlverfahren (2. Phase)

Folgende Grundlagen kénnen den Submittenten im Rahmen des
Planerwahlverfahrens (2. Phase) zusatzlich im Rahmen des
Versandes per 28. August 2020 abgegeben werden:

= Formular 4 (Beilage 1): Honorar-Berechnung (Excel-File)
= Vollstdndige Vorstudie (PDF- und DWG-Files)

= Projektperimeter (DWG-File)

= SOLL-Raumprogramm ausfihrlich (PDF-File)

= Fotodokumentation

= Formular Teilnahmebestatigung (Word-File)

= Ggf. weitere Unterlagen

Eingabesumme Honorarangebot

Ubertrag v. Beilage 1/ Formular 4 Offertbetrag / Eingabe
Honorar Phase 31 CHF  bereits erstellt
Honorar Phase 32 CHF
Honorar Phase 33 CHF
Honorar Total Phase 3 CHF
Honorar Total Phase 4 CHF
Honorar Phase 51 CHF
Honorar Phase 52 CHF
Honorar Phase 53 CHF
Honorar Total Phase 5 CHF
Gesamt exkl. MwsSt. CHF
7.7% MwSt. CHF
Netto inkl. 7.7 % MwsSt. CHF

Kostendach Nebenkosten

inkl. 7.7% MwSt. CHF

Bestatigung Submittent / Anbieter
Der Submittent / Anbieter bestatigt die Richtigkeit der gemachten
Angaben:

Name / Firma:
Strasse / Ort:

Sachbearbeiter / -in:

Telefon:
E-Mail:

Ort und Datum Firmenstempel und rechtsgliltige
Unterschrift(en)
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10.3  Bestéatigung (allfélliger) ARGE-Partner
Der ARGE-Partner bestatigt die Richtigkeit der gemachten
Angaben:
Name / Firma:
Strasse / Ort:

Sachbearbeiter / -in:

Telefon:
E-Mail:

Ort und Datum Firmenstempel und rechtsgliltige
Unterschrift(en)
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