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‘ Informationsseite: -
Wichtige Informationen zum Ausflllen des Dokuments
Weitere Informationen: http://kbob-faq.ch

o Kompatibilitat des Dokumentes: Word fiir Windows seit Version 2003, Word fiir MAC seit Version 2011
Kompatibilitat mit
e Word 2010-2016: h==iesens im Speichern-Dialog aktivieren, um Formatierungsénderungen zu vermeiden

von Word beibehalten
o Aktivieren Sie UNBEDINGT die Makros, bevor Sie mit dem Dokument arbeiten (siehe unten)
e Speichern Sie dieses Dokument NICHT als DOCX (sondern entweder als docm oder doc)
Diese Seite dient nur zur Information und zum Festlegen einiger optionaler Dokumentparameter und wird beim Klicken der Schaltflache «Druck
ohne Informationsseite: .» auf der ersten Vertragsseite nicht mit ausgedruckt.

1) Makros aktivieren:

Ohne Makros werden die Automatismen in diesem Dokument nicht funktionieren. Wenn beim Starten des Dokuments und nach dem Zulassen
der Makros die Information ‘0‘ Melos efelyrech skivier o rscheint und mit OK bestétigt werden kann, sind die Makros korrekt aktiviert.
Word fir MAC: Im Menii Word / Einstellungen / Sicherheit im Abschnitt Makrosicherheit das Hakchen «Vor dem Offnen einer Datei, die

Makros enthélt, Warnung anzeigen» — so kénnen Sie beim Starten eines Word-Dokumentes im erscheinenden Dialogfeld bestimmen, dass Sie
die Makros zulassen wollen.

Word 2003: Im Menl Extras / Makro / Sicherheit konnen Sie die Sicherheitsstufe fiir Makros einstellen: Wahlen Sie hier die Option «Mittel» —
so konnen Sie beim Starten eines Word-Dokumentes im erscheinenden Dialogfeld bestimmen, dass Sie die Makros zulassen wollen.

=N
Word 2007, Schritt 1: Unter der Office-Schaltfliche | Q% ' | Word-Optionen / Vertrauensstellungscenter konnen Sie bei «Einstellungen fiir

das Vertrauensstellungscenter» / «Einstellungen fiir Makros» die Sicherheitsstufe fiir Makros einstellen. Folgen Sie nun Schritt 2.
Word 2010-2016, Schritt 1: Unter der Datei-Schaltflache | Optionen / Sicherheitscenter kdnnen Sie bei «Einstellungen fiir Makros»
die Sicherheitsstufe flir Makros einstellen. Folgen Sie nun Schritt 2.

Schritt 2: Wahlen Sie hier die Option «Alle Makros mit Benachrichtigung deaktivieren» — so kdnnen Sie beim Starten eines Word-
Dokumentes unterhalb des Meniibandes durch Klick auf eine der folgenden Schaltflachen bestimmen, dass Sie die Makros zulassen wollen:

! Sicherheitswarnung  Einige akils anzuzeigen. Inhalt aktivieren

Word 2007: Q Sicherheitswarnung Einige deaktiviert. Optionen... , Word 2010-2016:

2) Dokumentparameter und Kopfzeile festlegen (optional)

. Wihrung im Dokument festlegen (in den geschiitzten Bereichen), Standard ist «CHF ».
In frei bearbeitbaren Bereichen (gekennzeichnet durch die roten Ecken ) bitte Wahrung manuell anpassen.

. Optionalen Fusszeileneintrag flir das Dokument festlegen.

Kopfzeile festlegen (Bereiches links des KBOB Logos):

Gestalten Sie die Tabelle links der geschweiften roten Klammer (signalisiert die maximale Hohe) frei.
Wenn Sie Bilder einfligen mochten, verwenden Sie bitte den Men(pfad Einfiigen / Grafik (aus Datei)!

N
. Mit einem Klick auf diese Schaltfliche tberneh-

men Sie die angepasste Kopfzeile (Logo und
Text) in die Kopfzeile dieser Seite zur Kontrolle.

o~

T

= . Wenn Sie mit der Kopfzeile dieser Seite zufrieden
sind, klicken Sie auf diese Schaltflache und tber-

nehmen so die Kopfzeile dieser Seite auf die da-

fur vorgesehene(n) Seite(n) dieses Dokuments.
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| Rahmenvertrag fiir Planerleistungen

—
Projektbezeichnung: (b20029) Rahmenvertrag  Projektnummer: IA 86043002520
Sicherheitsfachplanung
(EDA) 2020-2025
Bauvorhaben fur das
Eidgendssische
Departement fir auswartige
Angelegenheiten EDA
Projektleiter Auftraggeber: Kreditnummer:
Vertragsdatum: Vertragsnummer:
Exemplar: Auftraggeber / Beauftragter Status:
—
abgeschlossen zwischen Schweizerischen Eidgenossenschaft
—
handelnd durch Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL
Abteilung Projektmanagement
Fellerstrasse 21
L CH-3003 Bern
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

[] der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

2.
Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr./UD
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
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Vertragsgegenstand

— 1

Der vorliegende Rahmenvertrag regelt die Rahmenbedingungen flr Planerleistungen, die der Beauftragte
wahrend der Vertragsdauer fir den Auftraggeber erbringt. Der Auftraggeber bestellt die Planerleistungen auf
Grundlage dieses Rahmenvertrages mittels KBOB-Dokument Nr. 33 «Abruf von Planerleistungen».

Es besteht kein Anspruch auf den Abschluss von Einzelauftragen. Der Entscheid Uber den Abschluss der
Einzelauftrage erfolgt im einzelnen Fall geméass folgenden Grundsatzen:

a) Das BBL pruft anhand der von den Rahmenvertragspartnern eingegebenen Referenzen, welcher
Vertragspartner die einschlagigste Erfahrung fir den konkreten Bedarf mitbringt und bezieht in seine
Uberlegungen den angebotenen Stundenansatz mit ein.

b) Mit demjenigen Rahmenvertragspartner, welcher die unter (a) genannten Kriterien am idealsten
erfullt, erfolgt eine erste Kontaktaufnahme, bei welcher insbesondere die Verfugbarkeit geklart
wird.

c) Ist der kontaktierte Rahmenvertragspartner verfuigbar, so wird auf Basis des vorliegenden

Rahmenvertrags ein Abruf von Planerleistungen gemass KBOB-Dokument Nr. 33 «Abruf von
Planerleistungen erstellt. Sind die Voraussetzungen gemass Schritt (b) beim ausgewahlten Partner
nicht gegeben, werden die Schritte (a) und (b) wiederholt, bis ein in allen Punkten geeigneter

Partner gefunden werden kann.
— J—}

Der Beauftragte hat keinen Anspruch auf ein bestimmtes Auftragsvolumen aus diesem Rahmenvertrag.

| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
21  Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
Dokument «Vertrag fur Planerleistungen (Kurzversion)».
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
— -
VB 1 Das Angebot des Beauftragten zum Rahmenvertrag samt Beilagen
vom....., bereinigt gemass Protokoll vom ..... (Beilage .....)
VB 2 Leistungs- und Honorarordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 mit
Ausnahme des integralen Artikels 1 der jeweiligen Ordnung. Massgebend
sind die Fassungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. (Beilage .....)
VB 3 Projektpflichtenheft vom ..... (Beilage .....)
VB 4 Projekthandbuch vom ..... (Beilage .....)
VB 5 Technische Regeln der Baukunde, insbesondere: .....
VB 6 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Planungsleistungen (Hochbau),
Ausgabe Juli 2017 (Beilage .....)
— —
2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorge-
nannte Rangfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren
Dokumenten, geht bei Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 9 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
| 3 Vergiitung
3.1 Vergiitung mit Festpreisen
Eine Vergltung von Leistungen mit Festpreisen wird im jeweiligen KBOB-Dokument Nr. 33 «Abruf von
Planerleistungen» vereinbart.
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3.2 Kostendach
Fur samtliche aus diesem Rahmenvertrag abzurufenden Planerleistungen besteht ein Kostendach von ins-
gesamt CHF . Eine allfallige Uberschreitung des Kostendachs durch einen Abruf von Planerleistungen
hat zwingend die Anpassung des vorliegenden Rahmenvertrags zur Folge.

3.3  Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand

X Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass Protokoll vom ..
(I
[] Gemass folgenden Stundenanséatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF .
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF .
Kategorie D, Bautechniker CHF .
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF .
Kategorie F, Hilfspersonal CHF .
CHF

der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF

34 Nebenkosten
] 'gbliche Nebenkosten:

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fir Baustellenbliros sind in der
vereinbarten Vergitung gemass Ziffer 3.1 - 3.3 hiervor eingerechnet.

Reprokosten flr Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergutet.

— J—
X] Vergiitung geméss separater Vereinbarung vom XX.XX.XXXX fiir Verpflegung, Reisezeit und Reisespesen
im Ausland.

3.5 Preisdnderungen infolge Teuerung

Wo Preisanderungen infolge Teuerung zu berlicksichtigen sind, werden sie gemass folgendem Verfahren
bzw. folgenden Verfahren abgerechnet:

X In den Anséatzen gemass Ziffer 3.3 sind Preisanderungen infolge Teuerung inbegriffen.
[] In den Anséatzen gemaéss Ziffer 3.3 sind Preisanderungen infolge Teuerung nicht inbegriffen.

| 4 Finanzielle Modalititen

4.1 Zahlungsmodalitdten

Die Verglitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:
Die Zahlungsmodalitaten werden im KBOB-Dokument Nr. 33 «Abruf von Planerleistungen» festgelegt.
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4.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
'D_er Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels elektronischer Rechnung (E-Rechnung). -
Der Beauftragte leitet seine Rechnungen ausschliesslich Uber www.billexco.com an den Auftraggeber
weiter.
Die Rechnungen sind in einfacher Ausfiihrung unter Angabe der Projekt-, Kredit- und SAP-Nummer gemass
Seite 1 dieses Vertrages sowie der MWST-Nr. / UID des Beauftragten und des separat ausgewiesenen
Mehrwertsteuerbetrages an die nachfolgende Adresse einzureichen. Beauftragte, die nicht der
Mehrwertsteuerpflicht unterliegen, haben den Vermerk "Nicht MWST-pflichtig" auf der Rechnung
anzubringen. Die Nebenkosten sind mit separatem Zahlungsbegehren in Rechnung zu stellen:
Bundesamt fiir Bauten und Logistik
c/o Dienstleistungszentrum Finanzen
3003 Bern
Der Beauftragte stellt seine Leistungen monatlich in Rechnung.
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und er-
brachten Leistungen zu aussern. Bei einer Vergltung nach erbrachtem Zeitaufwand sind die Stundenlisten
beizulegen. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den Beauftragten zur Korrektur
und allenfalls Ergédnzung der Dokumentation zurliickgewiesen. Die Zahlung wird bis zur Nachreichung eines
ordnungsgemass abgefassten Zahlungsbegehrens nicht fallig.
— —_
4.3  Priif-/Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
4.4  Zahlungsort
— -
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: ...... Konto-Nr.: .....
— -}
| 5 Fristen, Termine
— -
Die fur die Vertragserfillung des Beauftragten geltenden Fristen bzw. Termine, bei deren Nichteinhaltung er
ohne Weiteres in Verzug kommt, werden im KBOB-Dokument Nr. 33 «Abruf von Planerleistungen»
festgelegt.
— J—}
| 6 Ansprechstellen
Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung
'@d Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: -
Auftraggeber
Name und Adresse
E-Mail: Fax: Telefon:
Beauftragter
Name und Adresse
E-Mail Fax: Telefon
S e e B
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Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

7 Versicherungen
— -
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, gilti-
gen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
— -}
7.1 Grundversicherung
[] Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
7.2 Zusatzversicherungen
[] Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Reine Vermogensschéaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
] Anlageschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[ Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] sonstige Schaden CHF . pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[ Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusatzlich versichert zu haben:
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF
(vom Beauftragten anzugeben)
| 8 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung
Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen flr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.
Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrage gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben und fur die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.
Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, flr Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorge-
nannten Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
— -
Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der Vergitung gemass Ziffer 3.1 - 3.3 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3'000.00, héchstens jedoch CHF 100'000.00
— —
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Besondere Vereinbarungen

9.1

Abweichung und Ergédnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

9.2

In Abweichung und Ergadnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2017, wird Folgendes festgelegt:

-
Eine Erhéhung des Kostendaches ist vor Inangriffnahme der entsprechenden Leistungen schriftlich zu

vereinbaren. Die Uberschreitung geht zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber héatte einer
Erhéhung schriftlich zugestimmt (Abweichung von Ziff. 9.2 der AVB).
—

—l

Weitere besondere Vereinbarungen

'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

9.21 Unternehmerrechnungen

Der Beauftragte ist verpflichtet, Unternehmerrechnungen monatlich einzufordern. der Beauftragte leitet die
durch ihn gepriften und visierten Rechnungen ausschliesslich Giber www.billexco.com an den Auftraggeber
weiter.

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefihrten Fristen geprift und an den Auftraggeber weitergeleitet werden.

1. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten.

2. Fur die Gbrigen ordnungsgemass abgefassten Rechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist
maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-
forderungen zu verrechnen.

9.2.2 Meldepflicht des Beauftragten

Der Beauftragte kontrolliert, dass die mit der Realisierung betrauten Unternehmern nur Subunternehmer
beiziehen, die Ziff. 14 des Werkvertrages einhalten. Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
und schriftlich Gber Verstdsse und/oder Kontrollen von externen Organen auf der Baustelle.

9.2.3 Integritiatsklausel

Der Beauftragte und der Auftraggeber verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung
von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten
oder angenommen werden. Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber
eine Konventionalstrafe zu bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens 3'000 CHF pro
Verstoss. Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel in der Regel
zur Aufhebung des Zuschlags sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus wichtigen Griinden durch
den Auftraggeber flihrt.

9.2.4  Ausschreibungsprozess und Unbefangenheitserklarung

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass sich die SIA-Phase 41 (Ausschreibung) nach dem o&ffentlichen
Beschaffungsrecht des Bundes richtet. Falls der Anschein der Befangenheit wegen einer besonderen
Beziehungsndhe zu einem Anbieter besteht, ist der Beauftragte bzw. der betreffende Mitarbeiter verpflichtet,
in den Ausstand zu treten.

Samtliche allfallige Korrespondenz mit Anbietern wahrend der Ausschreibungsphase erfolgt fur WTO-
Ausschreibungen Uber den Dienst o6ffentliche Ausschreibung des Auftragsgebers. Alle Informationen,
Unterlagen und Ergebnisse des Beschaffungsverfahren sind vertraulich zu behandeln und dirfen Dritten in
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keiner Art und Weise zuganglich gemacht werden. Vorbehalten bleiben die nach Zuschlagserteilung zu
publizierenden Mitteilungen.

9.2.5 Label

Der Beauftragte verpflichtet sich, die Anforderungen fur folgende Label einzuhalten und nach Fertigstellung
des Werkes die Zertifikate einzuholen und dem Auftraggeber auszuhandigen:

MINERGIE®

MINERGIE-ECO®
MINERGIE-P®
MINERGIE-P-ECO®

GI® Gutes Innenraumklima
Kein Label

O O 0o o oo g

9.2.6 CAD-Weisungen
Der Beauftragte verpflichtet sich, die Plandokumente geméass der Weisung tGber CAD-Daten des BBL vom
01.06.2012 zu erstellen und diese bei den Revisionsplanen vollumfanglich zu bericksichtigen.

9.2.7 Leistungsprognose

Der Beauftragte verpflichtet sich, zweimal jahrlich eine plausibilisierte Leistungsprognose (BKP-3-stellig)
abzugeben. Er stellt deren Einhaltung sicher und informiert den Auftraggeber unverziglich bei
Abweichungen.

9.2.8 Aufbewahrungspflicht

Der Beauftragte bewahrt samtliche nicht bertcksichtigten Unternehmerofferten unter Verschluss und
Wahrung des Datenschutzes und Geschaftsgeheimnisses bis zum Projektabschluss auf und vernichtet
diese anschliessend mit Vollzugsmeldung an den Auftraggeber. Vgl. auch AVB Ziff. 17.1.

9.2.9 Bauwerksakten und fotografische Dokumentation

Der Beauftragte erstellt die Bauwerksakten (SIA LM 112, Phase 53) geméass den Vorgaben des
Auftraggebers (Weisungen Uber die Projekt- und Bewirtschaftungsakten). Die Schussabrechnung wird erst
zur Zahlung féllig, wenn der Beauftragte die verlangten Daten sowie die weiteren Dokumentationen (inkl.
fotografische Dokumentation) Uber das Bauwerk dem Auftraggeber sowohl in elektronischer als auch in
Papierform Ubergeben hat.

Der Beauftragte verpflichtet sich, den Zustand vor Baubeginn und den Bauprozess fotografisch zu
dokumentieren und die Fotografien in zu vereinbarender Form mit den Bauwerksakten abzugeben. Das
Urheberrecht an den Dokumenten verbleibt beim Beauftragten. Dem Auftraggeber steht das unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die im Rahmen dieses Vertrages produzierten Dokumente fur eigene
Zwecke, insbesondere die Offentlichkeitsarbeit zu verwenden.

9.2.10 Integraler Test

Zwischen Abnahme gemass SIA 118 und Inbetriebnahme des Bauwerkes kann der Auftraggeber einen
integralen Test beauftragen. Der Beauftragte ist verpflichtet, diesen integralen Test durchzufiihren.
Leistungen des Beauftragten anlasslich dieses integralen Tests gelten als Zusatzaufwand und werden im
Zeittarif vergutet. Werden durch diesen integralen Test Mangel aufgedeckt, so ist der Beauftragte
verpflichtet, die Leitung der Garantiearbeiten als Teil der Grundleistungen gemass LHO SIA ohne separate
Vergltung wahrzunehmen.

Die Leistungen der Unternehmer im Rahmen dieses Tests sind durch den Beauftragten im
Kostenvoranschlag und den Leistungsverzeichnissen zu berlcksichtigen.
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9.2.11 Secure Center

Der Beauftragte verpflichtet sich, vertrauliche digitale Daten (wie z. Bsp. Plane Security) unter Benutzung
des Programms SecureCenter verschlisselt zu versenden und zu speichern.

Das Programm SecureCenter zur Verschlisselung dieser Daten wird vom Beauftragten durch den
Auftraggeber kostenlos zur Verfugung gestellt.

— -}

| 10  Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

| 11 Vertragsdauer
ge Vertragsdauer ist fest und endet am 02.11.2025. _
Um eine unterbruchslose Leistungserbringung sicherzustellen, kénnen die Parteien die Vertragsdauer Uber
das oben festgelegte Datum hinaus verlangern, sofern der Vergabeentscheid Uber die Nachfolge-
beschaffung noch nicht rechtskraftig ist.
— J—}

| 12 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage tiber den internationalen Waren-
'k_auf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. -
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gutliche Einigung
zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist,
zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die
Bereitschaft fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schrift-
lich anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden
Regeln fest.
Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch lber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— -}
Als Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den_Sitz des
Auftraggebers.

| 13 Ausfertigung
Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein unterzeichnetes Exem-
plar.
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| 14  Unterschriften

| -
Der Auftraggeber:

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie flr die Vertragserfillung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegenliber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als glltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 4.4 hiervor geleisteten Zahlun-
gen befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

— —
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KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen

Ausgabe 2017

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber (iber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Drit-
Konfliktpunkte. ten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- gggrolg Zujamnéephlngrl mit ge?; Vertrag unberdhrt. Art.
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, - wird aus ruc? '_C weg edungen. ]
noch fiir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegenuber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
iiber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere davon schriftlich Kenntnis.
alle erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Um- .
stédnde schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfiil- 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be
. . . auftragten
lung gefdhrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bear- B
beitung Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen 5.1 Grundsétze
oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaft-
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend liche Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5°000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termine, Qualitédt und Kosten aufmerksam und welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. den vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
. schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3 I?Ianergememschaft bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverzuglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uuber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Ver-
lust wirken nicht gegenliber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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52

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von

Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die

nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche

sich der Auftraggeber gegentber dem Unternehmer in je-

dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte bernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriff-
nahme weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich
in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine all-
fallige Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten flr aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsaénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehéltlich Kindigung, Krankheit und Tod kdénnen
Schlisselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schrifticher Abmahnung
des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fiir deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentber
dem Auftraggeber wegen Kindigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung

Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fiir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt
oder Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.
Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag
als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei
um Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausflh-
rung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkurzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Ruckbehaltungsrecht besteht nicht, soweit
der Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt
sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine
schriftiche Bestatigung der Versicherung des Beauf-
tragten, wonach fiir die geltend gemachten Schaden im
Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung besteht.
Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und koénnen erst
nach Durchfihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten
aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung
gestellt werden, sofern dafir nicht eine auf ersten Abruf
einlésbare Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
121

12.2

13
131

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Veréffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.
Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prufung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Méangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fir einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fiir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenliber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Riickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind
diese zusatzlichen Leistungen und deren Vergiitung vor
deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung
eines dem Beauftragten durch den Unterbruch entstan-
denen Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsétzlich innert 60 Tagen seit Ent-
deckung zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu
einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils
fihren, kann der Auftraggeber indessen wahrend der
ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen.
Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen
nach der Entdeckung zu rlgen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufli-
che und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergeb-
nisse des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fiir
seine Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftrag-
geber von diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten
Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in
diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden
Betrag zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.
Das Abanderungsrecht des Auftraggebers bezlglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche
gilt fir den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird,
sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschéftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unter-
lagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurticktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhéltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflésung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergtet.

Erfolgt die Vertragsaufldsung zur Unzeit, so ist die zuriick-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflésung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder
ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbe-
stéande vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten zum Rahmenvertrag samt Beilagen vom .....,
bereinigt gemass Protokoll vom .....
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