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Sportkomplex Bozingenfeld / Champs-de-Boujean, Biel / Bienne

Das Bozingenfeld im Osten der Stadt Biel gehort zu den wichtigen wirtschaftli-
chen Entwicklungsstandorten in der Region. Fur eine bessere Erschliessung
wurde das Gebiet im Auftrag des Kantons Bern und der Stadt Biel um die neue
SBB-Haltestelle «Biel / Bienne Bozingenfeld / Champs-de-Boujean» erweitert,
welche am 15. Dezember 2013 in Betrieb genommen wurde. Dank der neuen
Haltestelle gelangt man seither schnell in das Industrie- und Entwicklungsge-
biet. Das Bozingenfeld wird als exzellent erschlossener Industriestandort und

als Sportzentrum kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Stadt Biel will dieses Sportzentrum mit nationaler Ausstrahlung (Tissot
Arena, Swiss Tennis Arena) um einen neuen Sportkomplex erweitern.

Als Hauptnutzer sind die regional stark verankerten Vereine des Inline Skater
Hockey Biel (ISHB) vorgesehen, welche dem Schweizerischen Inline Hockey

Verband angeschlossen sind.

Bei den weiteren Hauptnutzern handelt es sich um den Schweizerischen Turn-
verband (STV) sowie um den Schweizer Alpen-Club (SAC). Mit ihnen ist eine

langjahrige Kooperation im Mietverhaltnis vorgesehen.

Um die sportlichen, schulischen sowie administrativen Bedurfnisse der Nutzer
abzudecken, sind fur den Sportkomplex eine Sporthalle fur die Rhythmische
Gymnastik, eine Wettkampfhalle (indoor) und ein gedecktes Spielfeld (outdoor)
fur das Inline-Hockey, eine Kletterhalle fur den Schweizer Alpen-Club sowie
Nutzungen im Gastrobereich und individualisierbare Raumlichkeiten vorgese-

hen.

Mit dem neuen Sportkomplex erreicht die Stadt Biel eine Entlastung der beste-
henden Sportstatten sowie eine Forderung des lokalen Sportangebots. Zusatz-
lich wird der Standort Bézingenfeld mit den im nationalen Sportumfeld promi-

nenten Mietern aufgewertet und noch mehr belebt.
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1 Wahl des Verfahrens

Als Verfahren wurde durch die Einwohnergemeinde Biel ein Gesamtleistungsstudienauf-
trag im selektiven Verfahren gewahlt. Das Vorgehen erlaubt einerseits, die Bedurfnisse
der Stadt Biel als Bauherrin als auch die betrieblichen Bedurfnisse der kinftigen Nutzen-
den im Dialog mit den Teams zu diskutieren und gleichzeitig eine friihe Kostensicherheit
und -transparenz in Hinblick auf die angestrebten Zielkosten zu erreichen.

In der Regel werden flr die Bauvorhaben der 6ffentlichen Hand der Stadt Biel Konkurrenzver-
fahren bevorzugt, die entweder offen oder selektiv ausgeschrieben werden und bei denen die
Bauleistungen im zweiten Schritt submittiert werden. Bei der vorliegenden Bauaufgabe hat
sich die Direktion Bildung Kultur und Sport sowie die Direktion Bau, Energie und Umwelt auf
Grund des sehr engen Terminplans fur eine Gesamtleistungsstudie entschieden. Nur mit die-
sem Verfahren ist es moglich, den geplanten Bezugstermin von 2024 zu gewahrleisten.

Wegen dem grossen Verfahrensaufwand sowie wegen der Seltenheit und Komplexitat (u.a.
die Zusammenarbeit mit anderen Partnern / Nutzer) der gestellten Aufgabe ist es sinnvoll,
dass die teilnehmenden Teams mit dem Beurteilungsgremium in einen Dialog treten kénnen.
Aus diesem Grund wurde bei dieser Ausschreibung die sonst Ubliche Anonymitat aufgehoben.

Mit diesem breit abgestitzten Vorgehen und einem Verfahren nach SIA wird sicherge-
stellt, dass nicht zuletzt die politische Akzeptanz zum Vorgehen und damit ein wesentli-
cher Erfolgsfaktor fiir das Projekt gegeben ist.

Die Einwohnergemeinde Biel hat bereits mit der Publikation vom 8. November 2019 den
Dienstleistungsauftrag ,Sportkomplex Bozingenfeld / Champs-de-Boujean® im selektiven
Verfahren 6ffentlich ausgeschrieben. Aufgrund des nun gewahlten Vorgehens mit einem
Gesamtleistungsstudienauftrag wurde die Ausschreibung neu gestartet.
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2 Formalitaten

2.1 Organisation der Auftraggeberin

Veranstalterin der Gesamtleistungsstudie ist die Stadt Biel / Bienne.

Far die Durchfihrung der Praqualifikation und der Gesamtleistungsstudie ist die
Direktion Bildung, Kultur und Sport federfihrend und verantwortlich. Unterstutzt wird sie
durch die Direktion Bau, Energie und Umwelt.

Bauherrschaft Stadt Biel
Direktion Bildung Kultur und Sport
Rue Central 60, 2500 Bienne

Beteiligte Direktion Stadt Biel
Direktion Bau, Energie und Umwelt
Rue Central 60, 2500 Bienne

Vertretung der Etienne Dagon, Sportdelegierter
Bauherrschaft

Beratung der BPM Sports GmbH
Bauherrschaft Zahringerstrasse 66, 3012 Bern

Michael Hauser GmbH
Gerechtigkeitsgasse 2, 8001 Zirich

BBS Ingenieure AG
Gertrudstrasse 17, 8400 Winterthur

Zustandigkeiten

Praqualifikation: Das Beurteilungsgremium ist flr die Gesamtleistungsstudie das zustan-
dige Gremium. Die einzureichenden Unterlagen der Praqualifikation werden entsprechend
den nachfolgend aufgefuhrten Eignungskriterien gepruft. Das Beurteilungsgremium be-
stimmt, welche funf Gesamtleister-Teams fiir die Ausarbeitung einer Gesamtleistungsstu-
die eingeladen werden. Der Gemeinderat wird Uber den Beschluss des Beurteilungsgre-
miums informiert. Fiir die Offentlichkeit ist eine Medienmitteilung vorgesehen.

Projektstudie: Die eingereichten Unterlagen der Projektstudie werden entsprechend den
nachfolgend aufgefuhrten Zuschlagskriterien gepruft. Das Beurteilungsgremium bewertet
die Projekte und gibt zu Handen des Gemeinderates Biel eine Empfehlung zur Vergabe
des Gesamtleister-Auftrags ab.
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2.2 Art des Verfahrens

Die Gesamtleistungsstudie wird als selektives Verfahren durchgefihrt. Es gilt die Ordnung
fur Architektur- und Ingenieurstudienauftrage SIA 143, Ausgabe 2009, subsidiar zu den
Bestimmungen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen und zum vorliegenden Pro-
gramm des Studienauftrags.

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Eingaben auf Franzésisch sind ebenfalls méglich. Die
Ausschreibung der Praqualifikation auf SIMAP erfolgt in den Amtssprachen Deutsch und
Franzosisch.

Fir die Planung und Realisierung des Sportkomplexes wird ein Gesamtleister-Team ge-
sucht. Fur die Praqualifikation werden Teamzusammensetzungen von General- / Totalun-
ternehmung, Architektinnen und Architekten, Bauingenieurinnen und Bauingenieuren,
Haustechnikplanerinnen und Haustechnikplaner, Bauphysikerinnen und -physikern und
weiteren Fachleuten nach Bedarf erwartet. Beispielsweise wird der Beizug von Land-
schaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten empfohlen. Der Beizug von weiteren
Spezialisten steht den Teams frei.

Im Zuge der Praqualifikation werden aus einer offenen Ausschreibung finf Gesamtleister-
Teams fur die Teilnahme an der Studie ausgewahlt. In der darauffolgenden Stufe werden
die Projektstudien und die entsprechenden Angebote zu Qualitat und Werkpreis inkl. Pla-
nungskosten erarbeitet. Die Bauherrschaft geht davon aus, dass ein Gesamterstellungs-
Kredit in der Grdssenordnung von CHF 22-24 Mio. inkl. MwSt. erforderlich ist und beim
Stimmvolk eingeholt werden soll.

Die Stadt Biel / Bienne tritt fr alle Planungs- und Erstellungskosten als alleinige Kosten-
tragerin auf. Die Hauptnutzergruppen verpflichten sich Gber langere Mietperioden und ha-
ben entsprechend ein Mitspracherecht beziglich dem jeweiligen Mieterausbau. Die sport-
spezifischen Einbauten fur den Schweizerischen Turnverband (STV) sowie fur den
Schweizer Alpen-Club (SAC) erfolgen weitergehend durch die Mieter und werden nicht
Uber den Projektkredit finanziert.

Mit zwei Zwischenbesprechungen werden die Teams in der Bearbeitung der Aufgabe be-
gleitet. Zum Abschluss geben die Teams eine Projektstudie mit verbindlichem Gesamt-
leistungs-Angebot fir alle gemass den Ausschreibungsunterlagen zur erbringenden Leis-
tungen ab.

2.3 Grundlagen und Rechtsweg

Das Programm des Studienauftrags und die Fragenbeantwortungen sind fir die Auftrag-
geberin, die Teilnehmenden und das Beurteilungsgremium verbindlich. Mit Einreichen der
Bewerbung flr die Praqualifikation anerkennen die Teilnehmenden das Verfahren und die
damit verbundenen Ablaufe, die Grundlagen, die Fragenbeantwortungen und die Ent-
scheide des Beurteilungsgremiums auch in Ermessensfragen.

Mit der Einreichung der Bewerbungsunterlagen verpflichten sich die Bewerber fur den
Fall, dass sie zur Ausarbeitung einer Projektstudie eingeladen werden, auch eine den An-
forderungen der Ausschreibungsunterlagen entsprechende Projektstudie mit einem Ange-
bot und detailliertem Baubeschrieb einzureichen. Das Angebot ist wahrend 18 Monaten
ab Datum der Offerteingabe verbindlich. Flr dieses Verfahren ist Schweizerisches Recht
anwendbar. Als Gerichtsstand wird Biel / Bienne bestimmt.
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Folgeauftrage

Die Auftraggeberin sieht vor, die anschliessend folgenden Planungen fur den Sportkom-
plex gemass Art. 7 Abs. 3 lit. g der Verordnung tber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(OBV, 16. Oktober 2002, Stand 1. Januar 2015) des Kantons Bern freihandig an dieselbe
Anbieterin respektive denselben Anbieter zu vergeben. Es ist vorgesehen, die Verfasser
des Siegerbeitrages mit der Weiterbearbeitung (fir Projektierung und Realisierung) zu be-
auftragen. Dies unter Vorbehalt der politischen Entwicklung sowie unter Vorbehalt der ver-
traglich gesicherten Mietverhaltnisse mit den Hauptnutzergruppen. Ein Rechtsanspruch
auf Folgeauftrage besteht nicht.

2.4 Teilnahmebedingungen/Teilnahmeberechtigung

An der Praqualifikation kdnnen Gesamtleister mit Sitz in der Schweiz oder in einem Ver-
tragsstaat des GATT / WTO-Ubereinkommens Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
teilnehmen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewahrt.

Die Teilnahmebedingungen miissen am Stichtag "Einreichen der Bewerbungen" erflllt sein.

Mehrfachbeteiligung in der Praqualifikation

In der Praqualifikation sind Mehrfachnennungen bei den Planerteams zuldssig, ausser bei
der Gesamtleitung, Architektur, Statik und beim Generalunternehmer.

Mehrfachbeteiligung fiir den Studienauftrag

Fur die Studienerarbeitung ist eine Mehrfachbeteiligung grundsatzlich ausgeschlossen.
Mehrfach berlcksichtigte Fachplaner missen sich nach erfolgreicher Bewerbung fur ein
Gesamtleister-Team entscheiden. Gesamtleister kbnnen ihr Team bei Abgangen wieder
komplettieren. In diesem Fall sind alle aus der Praqualifikation erforderlichen Formulare
und Bestatigungen im Zuge der Studienerarbeitung nachzureichen.
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2.5 Beurteilungsgremium

Die Entscheidung erfolgt durch einen Konsensentscheid der Mitglieder des Beurteilungs-
gremiums mit Stimmrecht.

Zusammensetzung des Beurteilungsgremiums:

Mitglieder mit — Cédric Némitz; Gemeinderat; Direktion Bildung, Kultur und Sport
Stimmrecht — Barbara Schwickert; Gemeinderatin; Direktion Bau-, Energie, Umwelt
— Etienne Dagon; Sportdelegierter
— Erich Fehr; Stadtprasident (Ersatz)

Fachmitglieder = — Jurg Saager; Direktion Bau, Energie und Umwelt
mit Stimmrecht  — Michael Hauser; Michael Hauser GmbH (Moderator)
— Anne-Catherine Javet; Esposito & Javet architectes
— David Leuthold; pool Architekten
— Christian Stucki; Direktion Bau, Energie und Umwelt (Ersatz)

Experten ohne — Ruedi Hediger; Schweizerischer Turnverband STV
Stimmrecht — Hanspeter Sigrist; Schweizer Alpen-Club SAC

— Martin Perrot; Inline Skater Hockey Biel ISHB

— evtl. Vertretung; BASPO

Wer als Mitglied des Beurteilungsgremiums mitwirkt, nimmt von jeder unmittelbaren oder
mittelbaren Teilnahme am Studienauftrag Abstand. Er darf keinen Auftrag annehmen, der
sich aus dem betreffenden Studienauftrag ergibt, mit Ausnahme einer weiteren Beratung
des Auftraggebers.

Experten

Zur Begutachtung von Spezialfragen und zur Verfahrensunterstiitzung zieht das Beurtei-
lungsgremium Experten bei. Diese haben nur beratende Funktion und kein Stimmrecht.

Experten — Rainer Gilg; BPM Sports GmbH
— Marcel Brodtbeck; BBS Ingenieure AG*

— Ivo Fontana; BBS Ingenieure AG*
* Die Firma BBS Ingenieure AG deckt die Fachdisziplinen Bauingenieur und HLKS ab

Weitere Experten kénnen bei Bedarf beigezogen werden.
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2.6 Teilnehmer

Fir die Erflllung des Studienauftrags wird eine interdisziplindre Teambildung verlangt.
Der Studienauftrag erfordert eine Kombination von Planern und Unternehmern. Nimmt
eine Gruppe am Studienauftrag teil, so bezeichnet sie ein Mitglied als federfliihrend. Die
gruppeninterne Aufteilung der Entschadigung ist Sache der Gruppe.

Das Gesamtleister-Team muss im Zuge der Praqualifikation die nachfolgenden Diszipli-
nen abdecken kdnnen:

— General- oder Totalunternehmer

— Architekt

— Bauingenieur

— HLKS-Ingenieur

— Elektroingenieur / MSRL

— Bauphysik, Brandschutz

— weitere Disziplinen welche fur die Erflllung der Aufgabe erforderlich sind
Eigenleistungen (z.B. Fachplaner bei Totalunternehmer) sind ebenfalls entsprechend zu
deklarieren.

Am Studienauftrag darf nicht teilnehmen,

— wer bei der Auftraggeberin, einem Mitglied des Beurteilungsgremiums oder einem im
Programm aufgefihrten Experten angestellt ist;

— wer mit einem Mitglied des Beurteilungsgremiums oder einem im Programm aufgefthr-
ten Experten nahe verwandt ist oder in einem beruflichen Abhangigkeits- oder Zusam-
mengehdrigkeitsverhaltnis steht;

— wer den Studienauftrag begleitet.

Vorbefassung

Das Architekturbiro wbarchitekten eth sia aus Bern hat eine Testplanung erarbeitet. Die
Vorstudie (Projektdossier als PDF) wird fur die Praqualifikation allen Interessenten abge-
geben. Fur die Projektstudie stehen den Planerteams die Projektgrundlagen zusatzlich als
DXF- Dateien zur Verfugung. Damit haben alle Bewerber die gleichen Voraussetzungen
und der Verfasser der Testplanung gilt — falls er am Submissionsverfahren teilnehmen
mdchte — nicht als vorbefasst im Sinne von Ziff. 2.2 des Leitfadens fir Beschaffungsstel-
len des Kantons Bern.

2.7 Entschadigung

Die Einreichung der Praqualifikationsunterlagen wird nicht entschadigt.

Den funf Teams, welche im Rahmen der Gesamtleistungsstudie ein verbindliches Ange-
bot zu Qualitat und Preis, sowohl fur die Planerleistung als auch fir die Bauleistungen er-
arbeiten, wird je eine pauschale Entschadigung von CHF 90'000.- (inkl. MwSt.) ausgerich-
tet. (Die Teilnehmer, die nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, erhalten die Pauschalentschadi-
gung ohne Mehrwertsteuer).

Die unter Ziff. 3.7 aufgeflihrte Grobkostenschatzung diente als Basis fiur die Abschatzung
des gesamten voraussichtlichen Projektierungs-Aufwands.



Projekt: Sportkomplex Champs-de-Boujean Seite 10 von 34
Dokument A: Programm des Studienauftrags 8. Juli 2020

2.8 Ablauf, Termine und Randbedingungen

Termine der Praqualifikation
Die nachfolgenden Termine sind verbindlich.

Mi., 8. Juli 2020

Do., 23. Juli 2020

Do., 30. Juli 2020

Fr., 14. Aug. 2020

Aug. - Sept. 2020

Publikation der Praqualifikation

Die Aufgabe wird offen auf SIMAP ausgeschrieben.
Der Bezug der Unterlagen ist kostenlos.

Einreichen von Fragen per Email bis 12:00 Uhr

Es wird in der Praqualifikation eine Fragerunde durchgeflhrt. Die
Fragen sind per Email mit dem Vermerk "Sportkomplex Champs-
de-Boujean" an das begleitende Ingenieurbtiro einzureichen. Es
werden keine telefonischen Auskilnfte erteilt.

Email-Adresse: ivo.fontana@bbs-ing.ch

Beantworten der eingereichten Fragen

Die per Email einzureichenden Fragen werden anonymisiert und zu-
sammen mit den entsprechenden Antworten allen Interessenten per
Email zugestellt und auf SIMAP zum Download bereitgestellt.

Einreichen der Bewerbungen bis 14:00 Uhr

Die Bewerbungsunterlagen sind bis spatestens Freitag, den 14. Au-
gust 2020 um 14:00 Uhr an nachfolgender Adresse eingetroffen:
Ville de Bienne

Direction de la formation, de la culture et du sport

Rue Central 60, 2500 Bienne

Die Bewerbung ist verschlossen mit auf dem Couvert gut ersichtlich
angebrachtem Vermerk "Sportkomplex Champs-de-Boujean”
einzureichen.

Bewerbungsoéffnung, Vorprufung, Beurteilung und Beschluss,
Einladung zur Ausarbeitung einer Gesamtleistungsstudie



Projekt: Sportkomplex Champs-de-Boujean Seite 11 von 34
Dokument A: Programm des Studienauftrags 8. Juli 2020

Termine fiir die Ausarbeitung der Gesamtleistungsstudie

Bei den nachfolgenden Terminen handelt es sich um Richttermine. Abweichungen werden
vorbehalten. Fir die zur Studienausarbeitung eingeladenen Gesamtleister-Teams folgen
frihzeitig aktualisierte Angaben.

Fr., 9. Okt. 2020

Fr., 9. Okt. 2020
14:00 Uhr

Fr., 30. Okt. 2020

Fr., 6. Nov. 2020

Di., 8. Dez. 2020

Fr., 18. Feb. 2021

Do., 25. Feb. 2021

Abgabe der Unterlagen fiir die Gesamtleistungsstudie

Der Link zu den Ausschreibungsunterlagen und Dokumenten wird
allen Gesamtleister-Teams per E-Mail zugeschickt.

Kickoff-Sitzung

Mit den jeweiligen Gesamtleister-Teams findet eine Kickoff-Sitzung
statt (Umfang ca. 2 Stunden). Die Sitzungsleitung erfolgt durch Ver-
treter aus dem Beurteilungsgremium.

Einreichen von Fragen per Email bis 12:00 Uhr

Fir die Ausarbeitung der Gesamtleistungsstudie wird eine Frage-
runde durchgefiihrt. Die Fragen sind per Email mit dem Vermerk
"Sportkomplex Champs-de-Boujean" an das begleitende Ingeni-
eurbiro einzureichen.

Email-Adresse: ivo.fontana@bbs-ing.ch

Es werden keine telefonischen Auskiinfte erteilt.

Beantworten der eingereichten Fragen

Die per Email einzureichenden Fragen werden anonymisiert und zu-
sammen mit den entsprechenden Antworten den finf Gesamtleis-
ter-Teams per Email zugestellt.

1. Zwischenbesprechung / Dialog mit den Gesamtleister-Teams
Die erste Zwischenbesprechung dient zur Auslegeordnung und zur
Scharfung der jeweiligen Konzepte und vergleiche der Eckwerte.
Die Protokolle zu projektspezifischen Fragen werden den betroffe-
nen Teilnehmern individuell zugestellt.

Abgabe Unterlagen zur 2. Zwischenbesprechung / Dialog

Vor der 2. Zwischenbesprechung sind die unter Ziff. 2.10 aufgefuhr-
ten Unterlagen einzureichen.

2. Zwischenbesprechung / Dialog mit den Gesamtleister-Teams

Die zweite Zwischenbesprechung dient als "Generalprobe". Die Ab-
gabe soll in den wesentlichen Zigen vorhanden sein inkl. Angebots-
entwurf mit Richtpreis. Es gilt, der Studie / dem Angebot noch den
"letzten Schliff" zu geben, damit méglichst alle Projekte fur den Zu-
schlag in Frage kommen. Nachfolgend wird im Detail angegeben,
welche Zwischenziele erreicht werden sollten. Die Protokolle zu pro-
jektspezifischen Fragen werden den betroffenen Teilnehmern indivi-
duell zugestellt.
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Fr., 23. Apr. 2021

April - Juni 2021

Juni 2021

Juni 2021

Juli 2021

Einreichen der Studien und Angebote

Die Projektstudien und Angebote sind bis spatestens Freitag, den
23. April 2021 um 14:00 Uhr an nachfolgender Adresse einzu-
reichen:

Ville de Bienne

Direction de la formation, de la culture et du sport

Rue Central 60, 2500 Bienne

Die Angebote sind verschlossen mit gut ersichtlich angebrachtem
Vermerk "Sportkomplex Champs-de-Boujean™ einzureichen.

Bewerbungso6ffnung, Vorprifung, Beurteilung und Beschluss,
Einladung zur Ausarbeitung einer Gesamtleistungsstudie

Allfallige Bereinigungsstufe

Aufgrund der Begleitung durch das Beurteilungsgremium wahrend
der Studienausarbeitung wird nicht mit einer Bereinigungsstufe im
Zuge des Verfahrens gerechnet. Das Beurteilungsgremium kann,
sofern erforderlich und einstimmig beschlossen, dennoch eine Uber-
arbeitung von einem oder mehreren Projekten anordnen. Eine allfal-
lige Uberarbeitung wiirde separat entschadigt.

Vorgesehene Vergabe des Gesamtleistungsauftrages

Der Gemeinderat ist flr die Vergabe des Gesamtleistungsauftrags
die zustandige Instanz. Die Vergabe erfolgt nach abgeschlossener
Gesamtleistungsstudie vorbehaltlich der Kredit-Zustimmung. Die

entsprechende Volksabstimmung ist im Sept. 2021 vorgesehenen.

Veroffentlichung und Ausstellung

Im Zuge der Vorbereitungen zur Volksabstimmung ist vorgesehen,
die funf eingereichten Projektstudien (Plane, Visualisierungen, Ar-
beitsmodelle exkl. detaillierten Preis-Angeboten) 6ffentlich auszu-
stellen. Die Termine und Modalitaten werden allen Teilnehmenden
rechtzeitig mitgeteilt. Der Jurybericht wird dem Beurteilungsgre-
mium, den Teilnehmenden sowie nachfolgend der Fachpresse zu-
gestellt.
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Rahmentermine nach Vergabe des Gesamtleistungsauftrages
Bei den nachfolgenden Terminen handelt es sich um Richttermine. Fir das entspre-
chende Gesamtleister-Team folgen frihzeitig aktualisierte Angaben.

ab Juli - Aug. 2021 Projektbereinigung
In der Projektbereinigung werden allfallige, noch vorhandene Abwei-
chungen zur Gesetzgebung sowie firr die Kostenentwicklung we-
sentliche Anderungswiinsche der Bauherrschaft in der Projektstudie
angepasst. Entsprechende Anderungen haben Einfluss auf die Ver-
tragsauslegung. Dieser Aufwand dient zum Abschluss der SIA-
Phase 2 Vorstudie und ist im Angebot zu bertcksichtigen.

Ende 2021 Volksabstimmung

Das Gesamtleisterteam unterstitzt die Bauherrschaft im Zuge der
Vorbereitung fur die Volksabstimmung. Die vertragliche Beziehung
zwischen Bauherrschaft und Gesamtleister-Team ist an den Aus-
gang der Volksabstimmung gebunden.

Ende 2021 Start des Gesamtleistungsauftrags / Projektierungsbeginn
Die Projektierung beginnt nach erfolgter Kreditgenehmigung.

Ende 2022 Eingabe Baugesuch
Die Projektierung gemass SIA-Phase 3 erfolgt innert knapper Jah-
resfrist bis hin zum Baugesuch. Die engen Fristen kommen auf-
grund von Abhangigkeiten bei den Hauptnutzern zustande.

Frihjahr 2023 Baubewilligung vorliegend

Die Realisierung beginnt direkt nach Vorliegen der rechtsgultigen
Baubewilligung.

Sommer 2024 Abschluss und Ubergabe

Covid-19

Der Bundesrat stuft die Situation in der Schweiz als ausserordentliche Lage gemass Epi-
demiengesetz ein. Fur die Praqualifikation wurden die Fristen aufgrund der vom Bund ver-
ordneten Massnahmen und gemass Empfehlung der Fachverbande verlangert.

Die Termine fur den Studienauftrag beruhen auf der Annahme, dass ab September 2020
keine fur die Leistungsbringung wesentliche Beeintrachtigungen aufgrund der Corona-
Pandemie bestehen werden. Sollte diese Annahme nicht zutreffen, erfolgt eine einver-
nehmliche Uberpriifung der Fristen.

Je nach Projektfortschritt und politischem Prozess kénnen sich die Termine verschieben.
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2.9 Praqualifikation (Eignungskriterien)

Die Aufgabe wird offen ausgeschrieben. Die interessierten Teams bewerben sich bei der
ausschreibenden Stelle.

Abgegebene Unterlagen

Fir das Praqualifikationsverfahren kénnen die folgenden Unterlagen auf www.simap.ch
heruntergeladen werden:

— Dokument A: Programm des Studienauftrags (als PDF)

— Bewerbungsformular Praqualifikation (als PDF und als Word-Datei)

— Testplanung (Unterlagen als allgemeine Information, siehe Ziff. 2.6 Vorbefassung)

- 03.1_Situationsplan (als PDF)

- 03.2_Untergeschoss (als PDF)
- 03.3_Erdgeschoss (als PDF)
- 03.4_1 _Obergeschoss (als PDF)
- 03.5_2 Obergeschoss (als PDF)
- 03.6_Dachaufsicht (als PDF)
- 03.7_ Schnitt_B (als PDF)

Leistungen in der Praqualifikation

Im Rahmen der Praqualifikation ist das Bewerbungsformular vollstandig auszufillen und
rechtsgultig zu unterzeichnen. Das Dossier inklusive allfalliger Beilagen ist fristgerecht, in
Papierform im Doppel (einseitig bedruckt) sowie digital (PDF's mit Texterkennung), einzu-
reichen.

Einzureichende Unterlagen

Mit den Bewerbungsunterlagen sind die folgenden Dokumente einzureichen:

Begleitschreiben inkl. Verzeichnis der eingereichten Unterlagen

Vollstandig ausgefiilites Bewerbungsformular (rechtsgultig unterzeichnet)

Im Bewerbungsformular geforderte Referenz-Nachweise

- Darstellung der Architektur-Referenzen (2 Referenzen / je DIN-A3)
- Darstellung der Statik-Referenz (1 Referenz / DIN-A4)

- Darstellung der GU/TU-Referenzen (2 Referenzen / je DIN-A4)

— Im Bewerbungsformular geforderte Projektorganisation - Organigramm
— Im Bewerbungsformular geforderte Selbstdeklarationen

Die eingereichten Bewerbungsunterlagen werden nicht zuriickgegeben. Sie werden ver-
traulich behandelt und verbleiben im Eigentum der Bauherrschaft. Die Auftraggeberin be-
halt sich vor, in Zweifelsfallen weitere Nachweise zu verlangen.
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Eignungskriterien

Die Auswahl fiir die Teilnahme an der ersten Bearbeitungsstufe erfolgt nachfolgenden Kri-
terien:

Eignungskriterien Gewicht
1 Leistungsfahigkeit der Fachplaner 60 %
2 Leistungsfahigkeit des GU / TU 30 %
3 Zweckmassigkeit der Projektorganisation 10 %
Total 100 %

Tabelle 1: Eignungskriterien Préqualifikation

Erlauterung Eignungskriterium 1: Leistungsfahigkeit der Fachplaner (Gewicht 60%)

Potenzial und Erfahrung der Planenden im Gesamtleister-Team in der effizienten, effekti-
ven und qualitativ hochwertigen Lésung von Entwurfs- und Konstruktionsaufgaben.

Die Beurteilung des Eignungskriteriums 1 erfolgt insbesondere auf der Grundlage der ein-
gereichten Firmen-Referenzprojekte der Planer des Gesamtleisters.

Erlauterung Eignungskriterium 2: Leistungsfahigkeit des GUs / TUs (Gewicht 30%)

Erfahrungen des Generalunternehmers / Totalunternehmers in der qualitativ einwand-
freien und termingerechten Planung und Realisierung vergleichbarer Bauvorhaben sowie
Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit, um das Bauvolumen in der Gréssenord-
nung von CHF 18-22 Mio. inkl. MwSt. als Gesamtleister realisieren zu kdnnen.

Die Beurteilung des Eignungskriteriums 2 erfolgt insbesondere auf der Grundlage der ein-
gereichten Firmen-Referenzprojekte Generalunternehmers / Totalunternehmers.

Erlauterung Eignungskriterium 3: Zweckmassigkeit der Projektorganisation
(Gewicht 10 %)

Das Eignungskriterium "Zweckmassigkeit der Projektorganisation" wird an Hand des mit
den Bewerbungsunterlagen einzureichenden Organigramms beurteilt. Das Organigramm
soll alle projektbeteiligten Firmen aufweisen.
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2.10 Projektstudie (Zuschlagskriterien)

Aus der Praqualifikation werden finf Gesamtleister-Teams zur Ausarbeitung einer Pro-
jektstudie eingeladen.

Abgegebene Unterlagen

Den im Praqualifikationsverfahren ausgewahlten Gesamtleister-Teams werden fir die Er-
arbeitung der Projektstudie und des Angebots, neben den Unterlagen der Praqualifikation,
die folgenden Grundlagen zur Verfigung gestellt (nicht abschliessend):

— Dokument A: Programm des Studienauftrags (als PDF) (behalt Giltigkeit)

— Dokument B: Funktionaler Beschrieb (als PDF)
(Beschrieb mit prézisen Projektvorgaben)

— Dokument C: Raumprogramm mit Raumbeziehungsschema (als PDF)
(Raumblétter mit detaillierten Angaben)

— Dokument D: Angebotsformular (als PDF und Excel-Datei)
— Dokument E: Vertragsentwurf (als PDF)

— Testplanung (gemass Praqualifikation)

— Geologischer Bericht

— Mobilitatskonzept

— Angaben zu Energie- und Okologie

Hinweis: Auf die Abgabe einer Modellgrundlage 1:500 wird verzichtet. Sollte sich an der
ersten Zwischenbesprechung zeigen, dass man planerseits eine Modellgrund-
lage bendtigt, wird diese durch den Auftraggeber nachgereicht.

Leistungen im Zuge der Projektstudie

Die fur die Projektstudie eingeladenen Bewerber erarbeiten, basierend auf den Submissi-

onsunterlagen eine Projektstudie und ein verbindliches Angebot fir die Projektierung und

die Realisierung bis zur mangelfreien Ubergabe des Sportkomplexes. Zum Angebot ist ein
detaillierter Baubeschrieb mit Angaben zur Materialisierung sowie ein Terminplan zu erar-
beiten. Das Dossier inklusive separater Beilagen ist in Papierform im Doppel (einseitig be-
druckt) sowie digital (PDF's mit Texterkennung), einzureichen.

Wahrend der Projektstudie werden mit jedem Team ein Kick-off sowie zwei Zwischenbe-
sprechungen auf der Basis von Zwischenzielen durchgefuhrt.

Bei der Schlussabgabe sind Varianten nicht zulassig.
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Einzureichende Unterlagen

Es erfolgen Abgaben zu den Zwischenbesprechungen sowie die Abgabe zur Jurierung.
Generell sind die nachfolgenden Unterlagen wo mdglich auf Papier und digital einzu-
reichen. Wo erforderlich werden fur die Abgaben Vorlagen und Tabellen zur Verfugung
gestellt.

Einzureichende Unterlagen zur 1. Zwischenbesprechung

— Fuar die 1. Zwischenbesprechung sind vorgangig keine Unterlagen einzureichen.
Anlasslich der Besprechung werden Aussagen und Unterlagen im folgenden Umfang
erwartet:

— Dossier zur Variantenfindung
- Schematischer Ubersichtsplan im Massstab 1:500 mit Parzellengrenzen, Grenz-

und Gebaudeabstanden, Baulinien und Gebaudehéhen zur Plausibilisierung der
baurechtlichen Umsetzbarkeit und als Grundlage fur den Entwurf.

- Variantenstudie: Anordnung der Gebaudevolumen, Formfindungen und Raum-
anordnungen mit Hilfe von Skizzen, Visualisierungen und Plangrundlagen.

- Bewertung der eigenen Varianten (Pro und Contra fiir Aussenstehende nachvoll-
ziehbar) / Wahl der geeigneten Variante fur die detailliertere Ausarbeitung.

- Kennzahlen (Flachen- und Volumenberechnungen nach SIA 416) sowie erlautern-
der Plangrafiken bzw. schematischer Darstellungen zur Flachenberechnung fur die
gewahlte Variante.

- Grobkostenschatzung auf Makroelementmethode fur die gewahlte Variante

- Erdgeschossgrundriss mit Erschliessung (inkl. Fahr- und Fusswege auf der gesam-
ten Parzelle) und Grenzabstanden im Massstab 1:200.

- Bildliche und textliche Erlauterungen zum Konzept, Tragstruktur, Konstruktion, Ma-
terialisierung zum Stadtebau sowie der Freiraumgestaltung.

Die Abgabe von Visualisierungen, Arbeitsmodellen etc. ist den Gesamtleister-Teams frei-
gestellt.

Einzureichende Unterlagen zur 2. Zwischenbesprechung

Die einzureichenden Unterlagen zur 2. Zwischenbesprechung entsprechen den detailliert
beschriebenen, einzureichenden Unterlagen zur Jurierung. Die Unterlagen sind als Ent-
wurf abzugeben.

Die Abgabe von Visualisierungen, Arbeitsmodellen etc. ist den Gesamtleister-Teams frei-
gestellt.
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Einzureichende Unterlagen zur Jurierung

Begleitschreiben und Verzeichnis der abgegebenen Unterlagen

Dossier Projektstudie

- Situationsplan 1:500 Uber das ganze Gebiet als zusammenhangender
Erdgeschossplan; mit Darstellung der ndheren Umgebung.

- Grundrisse aller Geschosse 1:200.

- Fir das Verstandnis notwendige Fassaden und Schnitte 1:200.

- Konstruktionsschnitt Fassadenaufbau 1:50 mit Erlauterung zur Materialisierung

- Erlauterungsbericht mit Informationen zu konzeptionellen, architektonischen und
strukturellen Uberlegungen sowie zur Konstruktionsstruktur und der Materialwanhl.
Aussagen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Realisierbarkeit.

- Kennzahlen (Flachen- und Volumenberechnungen nach SIA 416) sowie erlautern-
der Plangrafiken bzw. schematischer Darstellungen zur Flachenberechnung
Volumenberechnung GV (unterteilt in Volumen Hallen und Nebennutzung)
Flachenberechnungen von GF; NGF und KF; NF, VF und FF; HNF und NNF
Umgebungsflache: aufgeteilt nach befestigt, sickerbar, begriint

Dokument D: Angebotsformular

- Baubeschrieb nach BKP (zweistellig)

- Terminplan

Digitaler Datentrager mit gesamter Abgabe-Dokumentation (PDF mit Texterkennung)

fur Jurybericht (alle Plane massstablich als PDF)

Die eingereichten Bewerbungsunterlagen werden nicht zuriickgegeben. Sie werden, mit
Ausnahme der detaillierten Angebotsformulare, 6ffentlich ausgestellt und verbleiben da-
nach im Eigentum der Bauherrschaft.

Seite 18 von 34
8. Juli 2020
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Zuschlagskriterien

Die Beurteilung der eingereichten Projektstudie inkl. Baubeschrieb erfolgt nach nachfol-
genden Kriterien:

Zuschlagskriterien Gewicht
1 Lésungsvorschlag 60 %
2 Wirtschaftlichkeit 40 %
Total 100 %

Tabelle 2: Zuschlagskriterien Projektstudie

Erlauterung Zuschlagskriterium 1: Losungsvorschlag (Gewicht 60% / max. 240 Pkt.)

Dieses Kriterium wird auf der Grundlage der einzureichenden Projektstudie inkl. Baube-
schrieb und Terminplan beurteilt. Dabei liegt der Fokus auf:

der optimalen Raumbeziehung sowie der Funktionalitat flr die Nutzer und den Betrieb
— der architektonischen Gestaltung und raumlichen Qualitaten des Projektvorschlags

— der Qualitat der Konstruktionen und Materialien auf Basis des Baubeschriebs

— der Wahl der Materialien bezuglich Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit

— der Plausibilitat, Effizienz und Vollstandigkeit der Arbeitsablaufe

Diese Themen werden anhand der nachfolgenden Bewertungsmatrix beurteilt. Je detail-
lierter und praziser die Projektstudie inkl. Baubeschrieb erstellt wird, desto versierter kann

dieses Kriterium beurteilt werden. Fir die Qualitat der Bauweise sind die Vorgaben ge-
mass den Submissionsunterlagen und den gesetzlichen Rahmenbedingungen bindend.

Bewertungsmatrix:

Fir das Zuschlagskriterium 1 werden Punkte zwischen 0 und 4 vergeben.

4 Punkte bedeutet, dass die Vorgaben der Ausschreibungsunterlagen am besten erfullt
wurden, 0 Punkt bedeutet, am wenigsten gute Erfillung des Kriteriums im Vergleich zu
den Ubrigen abgegebenen Angebote.

Unabhangig vom Qualitatsniveau der eingereichten Angebote wird die Spannweite von 0
bis 4 Punkten ausgenutzt.

Die Vergabe von Teilpunkten (Zehntelpunkte) ist moglich. Die erreichte Punktezahl multi-
pliziert mit der Gewichtung von 60% ergibt den Endpunktestand fir das Zuschlagskrite-
rium 1.

Berechnungs-Beispiel max. Punktezahl: 4 Pkt. x Gewichtung 60% = 240 Pkt.
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Erlauterung Zuschlagskriterium 2: Wirtschaftlichkeit (Gewicht 40% / max. 160 Pkt.)

Im Zuschlagskriterium 2 werden die auf der Basis der Projektstudie inkl. Baubeschrieb
eingereichten Angebote beurteilt.

Angebot (max. 120 Pkt.)

— Der Fokus liegt auf der Gesamtleister-Angebotsabgabe unter Beriicksichtigung des er-
warteten Kostenrahmens von CHF 18-22 Mio. inkl. MwSt.
(exkl. Bauherrenleistungen)

Die Punktezahl kann direkt anhand der blauen Kurve abgeleitet werden.
(Punkte geméss Gesamtleister-Angebot)

Qualitat des Angebots sowie zu erwartende Lebenszykluskosten (max. 40 Pkt.)

— Aussagekraft der Unterlagen und Vollstandigkeit des Angebots, auf der Grundlage des
Baubeschriebs und im Vergleich zu den Angeboten der Mitanbieter.

— Einschatzung der Wirtschaftlichkeit, auf der Grundlage des Baubeschriebs und den
Kennzahlen nach SIA 416.

Die Aussagekraft der Unterlagen und die Vollsténdigkeit des Angebots tragen zur Beurteilung der Wirt-
schatftlichkeit bei und kénnen mit bis zu 40 Zusatzpunkten zum Angebot bewertet werden. Die orange Linie
zeigt die maximal erreichbare Punktezahl (Punkte fiir: Angebot + Qualitét des Angebots + Lebenszyklus-
kosten) fiir das Zuschlagskriterium Wirtschaftlichkeit auf.

Bewertung Zuschlagskriterium 2

180
160
140
120
100
80
60
40
20

Punkte-Skala

17 Mio. 18 Mio. 20 Mio. 22 Mio. 24 Mio. 26 Mio. 28 Mio.

max. Punktezahl mit

40 40 40 40 40 40 40
Zusatzpunkten

— Punktezahl aus

Gesamtleister-Angebot 120 120 . 90 60 30 0

Entsprechend der Grobkostenschatzung geht die Bauherrschaft davon aus, dass sich flr
die ausgeschriebenen Leistungen, die verbindlichen Gesamtleister-Angebote im Rahmen
von CHF 18-22 Mio. inkl. MwSt. bewegen. Im Zuge der Beurteilung wird geprift, ob die
angebotenen Leistungen und Materialqualitdten dem Kostenziel entsprechen.

Berechnungsbeispiel:

Offeriertes Gesamtleister-Angebot: CHF 22.0 Mio. inkl MwSt.
Erreichte Punkte aus dem Angebot (blaue Kurve): 90 Pkt. von max. 120 Pkt.

Mégliche Zusatzpunkte fiir "Qualitét des Angebots und Lebenszykluskosten": max. 40 Pkt.
Von 40 Punkten erreichte Punktezahl gem. Bewertung des Beurteilungsgremiums: 35 Pkt.

Erreichte Punktezahl Zuschlagskriterium 2, Wirtschaftlichkeit: 90 Pkt. + 35 Pkt. = 125 Pkt.
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2.11 Folgeauftrag Planerleistung und Zuschlag Bauleistung

Das Beurteilungsgremium wahlt anhand der Zuschlagskriterien einen Anbietenden aus
und gibt zu Handen des Gemeinderates Biel eine Empfehlung zur Vergabe ab. Der Ent-
scheid Uber die Auftragserteilung zur Weiterbearbeitung der Bauaufgabe liegt bei der Auftrag-
geberin. Die Auftraggeberin beabsichtigt der Empfehlung des Gremiums fiir die Weiterbear-
beitung zu folgen.

Mit demjenigen Anbieter, der den Folgeauftrag fur die Planerleistungen und den Zuschlag
fur die Bauleistung erhalt, wird ein Vertrag auf der Basis der Ausschreibungsunterlagen
sowie der eingereichten Unterlagen abgeschlossen. Der Vertragsabschluss erfolgt vorbe-
haltlich der Genehmigung des Kredits durch die zustandigen Organe und nach einer allfal-
ligen technischen Bereinigung.

2.12 Urheberrecht

Die abgegebenen Unterlagen gehen unter Wahrung des Urheberrechts (verbleibt beim
Gesamtleister-Team) in das Eigentum der Veranstalterin Gber. Die Auftraggeberin ist be-
rechtigt, im Rahmen einer allfalligen Publikation Gber den Studienauftrag sdmtliche Pro-
jekte zu veréffentlichen. Die Auftraggeberin bestimmt den Zeitpunkt der Verdffentlichung
der Studienbeitrage. Bis zu diesem Zeitpunkt verpflichten sich die Parteien zu Stillschwei-
gen. Weitere Publikationen bedlrfen der vorgangigen Zustimmung von Auftraggeberin
und Verfasser, wobei die Zustimmung nur aus wichtigen Griinden verweigert werden
kann. In allen Publikationen sind die Verfasser und die Auftraggeberin stets zu nennen.

2.13 Energie, Nachhaltigkeit und Okologie
Energiestandard

Die Themen Energie, Nachhaltigkeit und Okologie sind fir die Stadt Biel / Bienne von
grosser Bedeutung. Der Neubau mit der Aussenanlage soll mdglichst umweltfreundlich
erstellt, betrieben und dereinst riickgebaut werden kénnen. Eine optimale Ausnutzung des
Grundstlicks, die Schonung von Ressourcen (Stichwort graue Energie) und héchste Ener-
gieeffizienz sind wichtige Zielsetzungen. Es ist ausserdem auf ein gutes Innenraumklima
zu achten. Zur Optimierung des Komforts gehért eine gute Tageslichtnutzung und ein
adaquater sommerlicher Warmeschutz. Biel als ausgezeichnete Energiestadt férdert er-
neuerbare Energien, umweltvertragliche Mobilitdt und setzt auf eine effiziente Nutzung der
Ressourcen. Entsprechend ist auch der Minergie-P-ECO® Standard einzuhalten.

Baukoérper / Bauweise

Es wird eine hohe Kompaktheit der Baukérper erwartet. Warmebricken durch viele Vor-
und Rlcksprunge in der Fassade sind zu vermeiden. Ziel ist eine moglichst einfache Bau-
weise und Tragstruktur mit moéglichst geringen Spannweiten und direkten Lastabtragun-
gen. Die Materialwahl soll unter Beriicksichtigung der Minergie-P-ECO®-Anforderungen
erfolgen. Die Bauteilsysteme und Materialien sind robust zu wahlen und sollen einen ein-
fachen Unterhalt sowie einen langen Werterhalt gewahrleisten.
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Gebaudehiille

Die Gebaudehllle muss eine hohe Bestandigkeit aufweisen. Ein ausgewogener Fenster-
anteil minimiert Warmeverluste und gewahrleistet passive Solarenergiegewinne und eine
optimale Tageslichtnutzung.

Energie und Gebaudetechnik

Gebaudetechnische Systeme sind so einfach wie mdglich zu gestalten. Installationszonen
/ Schachte sind angemessen zu berucksichtigen. Technikrdume sind gentgend gross di-
mensioniert und méglichst an Erschliessungszonen gelegen. Sichtbare technische Auf-
bauten auf den Dachern (mit Ausnahme von Solaranlagen) sind auf das Minimum zu be-
schranken.

Warmeerzeugung Stromerzeugung

Der Sportkomplex kann noch nicht an ein Fernwarmenetz angeschlossen werden. Auf die
Moglichkeiten der Warmeerzeugung wird im funktionalen Beschrieb genauer eingegan-
gen. Generell sind die Minergie-ECO®-Anforderungen einzuhalten.
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3 Ausgangslage
3.1 Gebiet

Das Bozingenfeld liegt im stlichen Teil der Stadt Biel und gilt als Entwicklungsschwer-
punkt mit kantonaler Bedeutung und zeichnet sich als wirtschaftliche Lunge der Stadt aus.
Dieses Gebiet wird weitgehend dem Wirtschaftssektor zugeordnet und ist fur Produktions-
und Bearbeitungstatigkeiten und in geringerem Umfang flr administrative Tatigkeiten be-
stimmt. Eine Ausnahme bilden die beiden Einkaufszentren Champs-de-Boujean Est
(Centre Boujean und Hornbach, die Tissot Arena einschlief3lich Mantelnutzung und die
dazugehorigen Sportgebiete), die Holzfachschule Biel, sowie die Anlagen von Swiss Ten-
nis, welche alle dem &ffentlichen Interesse gewidmet sind. Der neue Sportkomplex ist im
Bereich der bereits bestehenden Sportbauten vorgesehen.

Das Boézingenfeld wird sich in absehbarer Zeit als vollstandig bebauter Stadtteil darstellen.
Wahrend das Gebiet westlich der Autobahn in dem gegebenen Rahmen als gemischtes,
mit Sport-, Freizeit- und Einkaufsnutzungen ausgestatteter, gewissermassen noch zur
Stadt gehoriges Quartier — nicht zuletzt des realisierten Freiraumkonzeptes wegen — gel-
ten kann, hat der Ostteil trotz Einkaufszentren den Charakter eines reinen Industriege-
biets, was mittelfristig kaum veranderbar erscheint.

Geologie

Die Parzelle befindet sich regional im Bereich einer tiefen Felsrinne, die zwischen den
Jura-Kalken im Norden und der tertidren Mittellandischen Molasse im Stden in einer
strukturellen Schwachezone entstanden ist. Im Verlaufe mehrerer Kaltzeiten wurde hier
durch den Rhone-Gletscher ein Felstrog aufgeschirft, der in den Interglazialzeiten hetero-
gen aufgeflllt wurde. Dieser Felstrog besitzt im zentralen, d.h. tiefsten Teil eine Lockerge-
steinsflllung von Uberwiegend See- und Deltaablagerungen mit bis zu tber 120 m Mach-
tigkeit in Bozingen. In jingerer geologischer Zeit, d.h. spat- bis postglazial, wurden diese
Seeablagerungen im heutigen Kerngebiet der Stadt mit den Bachschuttablagerungen der
Schuss Uberdeckt. Diese sogenannten Schiiss-Schotter bilden ein Delta, welches in der
ersten Phase zunachst nach Osten und dann anschliessend nach Sidwesten geschittet
wurde. Den Abschluss nach oben bilden wiederum feinkoérnige See- bzw. Stillwasserabla-
gerungen von geringerer Schichtstarke, die von lokalen, grobkdrnigen Rinnen von alten
Bach- / Flusslaufen durchzogen und durchschnitten werden.

Erschliessungskonzept

Das Bozingenfeld ist strassenmassig bestens erschlossen. Ein Ubergeordnetes Parkie-
rungs- oder Parkraumkonzept existiert nicht fiir das Bézingenfeld. Dennoch verflgt das
Gebiet mit den Parkplatzen am Tennisweg, an der Roger-Federer-Allee sowie mit dem
Parking der Tissot-Arena Uber eine grosse Anzahl 6ffentlicher Parkplatze.

Das Areal liegt in der 6V-Giteklasse B und weist somit eine gute Erschliessung mit dem
offentlichen Verkehr auf. Seit dem Fahrplanwechsel vom 15. Dezember 2019 wird das
Gebiet von den Buslinien 1, 2 und 73 erschlossen. Auch ist das Gebiet fir Velos und E-
Bikes gut erreichbar. Vom Zentrum der Stadt Biel fuhrt die Velolandroute Nr. 50 direkt am
Gebiet B6zingen vorbei.

Die wichtigsten Fussverkehrsverbindungen sind der Tennisweg und die Roger-Federer-
Allee, die zur nachsten Bushaltestelle oder zu den Autoparkplatzen fuhren. Beide verfi-
gen Uber ein Trottoir.
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3.2 Grundstiickspezifikation

Gemeinde Biel / Bienne
Strasse Tennisweg
Eidgendssische Grundstiick-ID (EGRID) CH787946351437
Grundstiick-Nr. 52

Flache 10'144 m?
Grundstlckart Liegenschaft

Raumplanung

- Bauzone 4
- Zone fir offentliche Nutzung (8/9)

- Baulinien

Zweckbestimmung (Zone fur 6ff. Nutzung)

8 Sportbauten und Sportanlagen
9 Private Nutzung im 6ffentlichen Interesse

Tabelle 3: Grundstiickspezifikation

Das Grundstlick Bézingenfeld / Champs-de-Boujean liegt in der Peripherie der Stadt Biel,
neben der Swiss Tennis Arena und nahe der Tissot Arena.

7
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Abbildung 1: Ubersicht Bézingen / Boujean (Quelle Geoportal Kt. Bern)
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3.3 Bedarfsanalyse

Die Auslastung der Sportanlagen der Stadt Biel ist in den letzten Jahren stark gestiegen.
Sowohl beim schulischen Sportunterricht, wie auch fiir Vereins- und Verbandsaktivitaten
besteht der Bedarf an zusatzlichen Sportflachen. Um Engpasse abzubauen, hat sich die
Stadt Biel flir den Bau eines neuen Sportkomplexes entschieden. Nicht zuletzt auch da-
rum, weil mit nationalen Sportverbanden sinnvolle Synergien fur die Nutzung des zukunfti-
gen Sportkomplexes gefunden wurden, die die Betriebskosten senken lasst und neue Ka-
pazitaten schafft. Mit dem Neubau werden die Bedurfnisse der nachfolgend beschriebe-
nen Nutzergruppen abgedeckt, welche an ihren bisherigen Standorten mit Einschrankun-
gen konfrontiert waren.

e Inline Skater Hockey Biel (ISHB)
Die Nutzung der Rollsportanlage Mettmoos und Sahligut fihren zu Emissionen (Larm,
Parkplatze, Suchverkehr) durch die Inline Skatehockey-Clubs SHC Bienne Seelanders
resp. Bienne Skater 90, zusammengefasst ISHB (Inline Skater Hockey Biel/Bienne) die
zu einer grossen Belastung flr das Quartier fihren und mit einer Verlagerung des Trai-
nings- und Heimspielstandortes gelést werden soll.

e Schweizerischer Turnverband (STV)
Der Schweizerische Turnverband (STV) sucht flr seinen Bereich der Rhythmischen
Gymnastik (RG) einen Standort fur ein nationales Zentrum, mdglichst in der Umgebung
von Magglingen. In diesem Zentrum soll nicht nur das Nationalkader trainieren, son-
dern auch die Athletinnen des Regionalen Leistungszentrums (RLZ) der Sport- und
Kulturklassen (SKS-Klassen) in Biel.

Auf dem Sportanlagencampus des Bundesamtes fur Sport (BASPO) in Magglingen
steht zeitnah die Sanierung der Jubildumshalle an. Fur diese Sanierung soll ein Provi-
sorium den Trainingsbetrieb der Kunstturner / -innen sicherstellen. In einer ersten
Phase soll die Halle fur das Kunstturnen, in einer zweiten Phase der Rhythmischen
Gymnastik zur Verfugung stehen.

e Schweizer Alpen-Club (SAC)
Der Schweizer Alpenclub (SAC) verfligt bereits heute Gber ein nationales Leistungs-
zentrum in Biel, welches ihm aber nur als Zwischennutzung zur Verfiigung steht und
zudem nicht alle Bedurfnisse abdeckt.

Neben der Hauptnutzung der Sporthallen sind Nebennutzung sowie Blrordume und Sit-
zungszimmer als auch Catering und Bistronutzungen im Umfang des Sportkomplexes vor-
gesehen.

Die Realisierung des Sportkomplexes soll auf dem Grundstlick Bézingenfeld / Champs-
de-Boujean erfolgen.

3.4 Projekt und Vorabzug Raumprogramm
Projekt

Auf die jeweiligen Bedurfnisse der Hauptnutzer abgestimmt, wird im Sportkomplex eine
Sporthalle fur die Rhythmische Gymnastik, eine Wettkampfhalle (indoor) und ein gedeck-
tes Spielfeld (outdoor) fir das Inline-Hockey sowie eine Kletterhalle fir den SAC vorgese-
hen. Neben den Hauptnutzungen gehdren diverse Nebennutzungen wie Garderoben und
Nasszellen, Burordume und Sitzungszimmer sowie Catering- und Bistronutzungen in den
Umfang des Sportkomplexes.
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Vorabzug Raumprogramm

Anderungen am Raumprogramm bis zur Ausarbeitung der Projektstudie sind vorbehalten.

Raumprogramm Projekt Champs de Boujean

mit 1 x RG-Halle, 1 x Inlinehalle, 1 x Bouder NLZ, 1 x Inlinefeld Aussen gedeckt

Raum- Nr. |Pm ichnung R: K orie | Anzahl Raumgrésse (m?)§ Flache (m?) Spez. Raum- héhe i.L
A FLACHEN INNENRAUME 4'700.6
1 Haupteingang 401.0
1.1 Eingangsbereich 231.0
111 Eingang 1 40.0 40.0
11.2 Aufenthaltsbereich + Buvette 1 50.0 50.0
1.1.3 Sitzungszimmer 1 40.0 40.0
1.1.4 Biroraumlichkeiten 1 60.0 60.0
1.1.5 WC behindertengerecht universal 1 9.0 9.0
1.1.6 WC universal Besucher / Zuschauer 10 2.2 22.0
1.1.7 Putzraum 1 10.0 10.0
1.2 Allgemeine Rdume 170.0
1.2.1 Gymnastikraum + Kraftraum 1 130.0 130.0
1.2.2 Medical und Regenarationszone 1 40.0 40.0
TOTAL 401.0
2 Sporthallen 2'920.0
2.1.1 RG Halle: Teppiche inkl. Umgang / Zwischenraum 1 1372.0 1'372.0 12.0
2.1.3 Inlinehalle 1 1098.0 1'098.0 7.0
214 NLZ SAC (Boulder, Lead-Klettern) 1 450.0 450.0 15.0
TOTAL 2°920.0
4 Garderoben-, Sanitir- und Materialrdume 939.6
4.1 Garderoben und Sanititanlagen 781.6
4.1.1 Garderoben RG inkl. Duschen 4 30.0 120.0
4.1.2 Garderoben Inlinehalle 8 45.0 360.0
4.1.3 Duschen zu Garderoben RG Hallen 4 15.0 60.0
4.1.4 Duschen zu Garderoben Inlinehalle 8 15.0 120.0
4.1.5 Garderobe Schiedsrichter 2 15.0 30.0
4.1.6 Garderobe Trainer 2 20.0 40.0
4.1.7 Waschraum mit Tumbler 1 15.0 15.0
4.1.8 WC behindertengerecht universal 1 9.0 9.0
4.1.9 Herren Pissoir 1 10.0 10.0
4.1.10 WC Universal (genderneutral) 8 2.2 17.6
4.2 Materialraum 158.0
4.21 RG -Halle 1 30.0 30.0
4.2.2 Inlinehalle 1 50.0 50.0
4.2.3 NLZ SAC 1 50.0 50.0
4.2.4 Inline Vereinsmaterial 1 28.0 28.0
TOTAL 939.6
6 Betrieb (alle Anlagenteile) 240.0
6.2.1 Personalgarderobe 1 10.0 10.0
6.2.2 Putzraum 2 10.0 20.0
6.2.3 Sanitarbereich 1 20.0
6.2.4 Liftungszentrale 1 80.0
6.2.5 Heizungszentrae 1 40.0
6.2.6 Elektro / Server 1 20.0
6.2.7 Betriebslager 1 20.0 20.0
6.2.8 Sammelstelle Entsorgung 1 30.0 30.0
TOTAL 240.0
7 Zuschauerbereich 200.0
711 RG-Halle 1 20.0
7.1.2 Inlinehalle 500 160.0
713 Inlineaussenfeld 100 0.2 20.0
TOTAL 200.0
B FLACHEN AUSSENRAUME 830.0
1.1 Abstellplatz 30.0
1.1.2 Fahrradabstellplatz Fahrrader / 2-Rader 100 0.3 30.0
1.1.3 PP Betrieb / Funktionare 3
1.1.4 Anlieferung / Zufahrt Rettung 1
1.2 Gedecktes Inlineaussenfeld 800.0
1.2.1 Spielfeld inkl. Umgang 1 800.0 800.0 7.0
1.2.2 Umgang Spielfeld Inline 1 300.0 300.0
TOTAL 830.0

Abbildung 2: Vorabzug Raumprogramm
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3.5 Massgebende Bauvorschriften
Baurechtliche Rahmenbedingungen

Es gilt das Baugesetz des Kantons Bern (BauG vom 09.06.1985, Stand 01.01.2016) so-
wie die Baurechtliche Grundordnung der Stadt Biel (BauRB vom 30.07.1999, Stand
16.07.2018). Die baurechtlichen Vorgaben sind strikt einzuhalten.

Der geltende Bauzonen-, Nutzungszonen- und Baulinienplan sowie das Baureglement
(BauRB), die Bauverordnung (BauVB) und das Baulinienreglement (BauLB) der Stadt Biel
sind unter folgendem Link abrufbar und einzuhalten:

http://www.biel-bienne.ch/planung stadtraum

Art der Nutzung

— Zonen fir 6ffentliche Nutzungen, 8/9 (Sportbauten und Sportanlagen / Private Nutzun-
gen im offentlichen Interesse)

— Empfindlichkeitsstufe gemass eidgendssischer Larmschutzverordnung: 1l

Mass der Ausnutzung:

— Bauzone 4 (maximal vier Vollgeschosse plus Attika/Dachausbau, Gebaudehéhe maxi-
mal 14.50 m)

— Die maximale zulassige Geschossflache ergibt sich aus den Grenzabstande und Ge-
schosszahl, bzw. Gebaudehodhe

Baulinien und Grenzabstande:

— In den Zonen flr 6ffentliche Nutzungen betragt der Grenzabstand 5.0 m. Fir Gebaude-
teile mit einer Hohe von Uber 10 m vergrdssert sich der allseitige Grenzabstand um das
Mass der Mehrhéhe (vgl. Art. 18. Abs. 2 BauRB).

— Baulinien gehen den allgemeinen Abstandsvorschriften vor. Sie bestimmen den gegen-
Uber Strasse und benachbarten Parzellen einzuhaltenden Bauabstand.

3.6 Studienauftrag und Interpretationsspielraum

Die fur die Ausarbeitung der Projektstudie eingeladenen Gesamtleister-Teams erarbeiten,
basierend auf den Submissionsunterlagen, eine Projektstudie mit verbindlichem Angebot,
fur die Projektierung und die Realisierung bis zur méngelfreien Ubergabe des Sportkom-
plexes.

Die Bauherrschaft legt dabei grossen Wert auf die Ausschépfung des vorhandenen raum-
lichen Potenzials. Dabei soll sich der Sportkomplex passend in die Umgebung einfigen.
Als Rahmenbedingungen missen insbesondere die rechtlichen Vorgaben sowie die An-
gaben aus den Dokumenten B "Funktionaler Beschrieb" und C "Raumprogramm mit
Raumbeziehungsschema" eingehalten werden. Ansonsten ist die Wahl der rdumlichen
Setzung der Volumen, der Art der Tragstruktur sowie die Wahl der Materialisierung frei in-
terpretierbar.
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3.7 Finanzierung

Grundlagen fiir die Quantifizierung der Gesamtkosten

Von Juli bis September 2019 wurde im Auftrag der Direktion Bildung, Kultur und Sport der
Stadt Biel, durch die Firma "wbarchitekten eth sia" eine Testplanung entwickelt. Die Test-
planung zeigt die Machbarkeit auf und bildet die Basis fur die Grobkostenschatzung, wel-
che im Mai 2020 von der Firma 2ap (Abplanalp Affolter Partner / Baudkonomie und Bau-
treuhand) erarbeitet wurde.

Grobkostenschatzung (GKS)

Die Grobkostenschatzung beinhaltet einen Neubau von einem Sportkomplex in Biel, be-
stehend aus einer Kletterhalle, 3-fach Halle sowie einer Halle fur Rhythmische Sportgym-
nastik mit den dazugehoérigen Rdumen wie Garderobe, Duschen, Materiallager und Gast-
robereich. Im Aussenbereich entsteht ein gedecktes Aussenspielfeld fir den Inline Ho-
ckey. In der Grobkostenschatzung sind keine Untergeschosse vorgesehen.

Code Bezeichnung BKP-CBR 1-stellig Total
0 Grundsttck * CHF 0.-
1 Vorbereitungsarbeiten CHF 201'000.-
2 Gebaude CHF 13'588'000.-
3 Betriebseinrichtung * CHF 250'000.-
4 Umgebung CHF  1'883'000.-
5 Bauherrenleistungen / Bauherrennebenkosten * CHF 574'000.-
6 Honorare CHF  3'375'000.-
7 Reserve * CHF  1'009'000.-
9 Ausstattung CHF 300'000.-
Mehrwertsteuer CHF  1'631'000.-
Total Kosten inkl. MwSt. CHF 22'800'000.-

Tabelle 4: Grobkostenschétzung GKS

* Bauherrenleistungen; Positionen sind nicht Bestandteil des Gesamtleister-Angebots.

Parameter zur GKS

Parameter Total
Geschossflache 10'295 m?
Gebaudevolumen 67'305 m3
Flache Aussenwand 5'196 m?
Flache Aussenwand Uber Terrain 4'285 m?
Flache Aussenwand unter Terrain 265 m?
Flache Einbauten zu Aussenwand 655 m?
Flache Bedachung 4'960 m?

Tabelle 5: Parameter zur GKS
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4 Zu erbringende Leistungen nach Arbeitsvergabe

41 Planungsleistungen

Nachfolgend sind die nach Arbeitsvergabe zu erbringenden Leistungen grob umschrie-
ben. Die Leistungen werden insbesondere in den Submissions-Unterlagen fur die Studie-
nerarbeitung weiter detailliert und prazisiert. Fir Planung und Realisierung wird bauher-
renseitig eine Projektorganisation initiiert.

— SlA-Phase 2: Vorstudien
Bereinigung der Vorstudie

— SIA-Phase 3: Projektierung
Teilphase 31: Vorprojekt
Teilphase 32: Bauprojekt
Teilphase 33: Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

— SlA-Phase 4: Ausschreibung
Teilphase 41: Ausschreibung Leistungen von Subunternehmern

— SlA-Phase 5: Realisierung
Teilphase 51: Ausfihrungsprojekt
Teilphase 52: Ausflhrung
Teilphase 53: Inbetriebnahme, Abschluss

Die zu erbringenden Leistungen beinhalten, aufbauend auf den abgegebenen Unterlagen,
samtliche Grundleistungen der SIA-Phasen "3 Projektierung"”, "4 Ausschreibung" und "5
Realisierung" gemass detaillierten Leistungsbeschrieben der Ordnungen SIA 102, 103,
105 und 108 (Ausgaben 2020), inkl. der fir diese Phasen zu erbringenden Leistungen fir
die Gesamtleitung und die Fachkoordination der Gebaudeinstallation.

Gesamtleister-Leistungen beinhalten im Sinne der Ordnung SIA 102 (Ausgabe 2020) Art.
3.4 die Gesamtleitung sowie sdmtliche Planungsleistungen.

Die in den SIA-Phasen "3 Projektierung”, "4 Ausschreibung” und "5 Realisierung" erfor-
derlichen Plane sind mit CAD zu erstellen. Die Plane aus der Testplanung werden im
DWG / DXF- sowie im PDF-Format zur Verflgung gestellt. Sdmtliche vom Gesamtleister
entwickelten Projektplane sind nach Abschluss der jeweiligen Phase zusammen mit den
Ubrigen Unterlagen sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form im DWG / DXF-
Format und als PDF abzuliefern.

Die in den Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 (Ausgaben 2020) in Art. 1 umschriebe-
nen "Allgemeinen Vertragsbestimmungen" sowie die in Art. 2 umschriebenen Grundsatze
Uber "Aufgaben und Stellung" sind Bestandteile des Angebots und des nach der Auf-
tragserteilung abzuschliessenden Vertrags.

Die zu erbringenden Planungsleistungen richten sich nach den Bestimmungen der Art. 3
und 4 der oben erwahnten SIA-Normen. Allfallige spezielle Leistungen, bzw. zu den aus-
gewiesenen Fachdisziplinen erganzende Leistungen, werden nicht separat entschadigt
und sind, falls diese vom Gesamtleister-Team nicht selbst erbracht werden kdnnen, in das
Angebot des Gesamtleisters einzurechnen und direkt in Auftrag zu geben.

Die Ausarbeitung der SIA-Teilphase"31 Vorprojekt" und "32 Bauprojekt" erfolgen in Zu-
sammenarbeit und enger Abstimmung mit der Bauherrschaft. Bemusterungen im Rahmen
der im Angebot enthaltenen Positionen finden unter fachlicher Beratung des Gesamtleis-
ters (z.B. durch Architekten / Innenarchitekten) statt.
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Bei der Vergabe von Leistungen an Subplaner muss der Gesamtleister sicherstellen, dass
diese die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen, hinsichtlich Entldhnung,
Lohngleichheit fir Mann und Frau sowie Sozialleistungen der Gesetzgebung einhalten.

Zudem missen auch Subunternehmer, gestiitzt auf Art. 8 und 9 OBG, die weiteren ge-
setzlich verlangten Anforderungen erfullen.

Allfallige sich im Verlauf der Projektierung als notwendig erweisende Zusatzleistungen
werden nur entschadigt, wenn diese vom Gesamtleister offeriert und von der Bauherr-
schaft vorgangig und schriftlich bestellt sowie freigegeben wurden.

Im Angebotspreis sind samtliche notwendigen Leistungen der Planer / Fachplaner, Unter-
nehmer / Subunternehmer und Lieferanten, Nebenkosten des Gesamtleisters sowie Ge-
blhren wie sie in den Ausschreibungsunterlagen der Studienauftrags definiert werden,
einzurechnen.

4.2 Bauleistungen

Im Rahmen des Studienauftrags wird ein funktionaler Beschrieb mit detaillierten Vorgaben
fur die bauliche Realisierung abgegeben. Samtliche Bauleistungen flr das entwickelte
Projekt sind nach BKP-Positionen gegliedert verbindlich anzubieten.

Beizug von Subunternehmen

Die Zuschlagsempfangerin hat der Auftraggeberin die Art und den Umfang der Arbeiten,
welche im Zuge der Realisierung untervergeben werden, sowie die Namen und den Sitz
der an der Ausfihrung des Auftrags beteiligten Unternehmen bekannt zu geben (SIA-Teil-
phase 4).

Bei der Vergabe von Leistungen an Subunternehmer muss der Gesamtleister sicherstel-
len, dass diese die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen, hinsichtlich Ent-
I6hnung, Lohngleichheit fir Mann und Frau sowie Sozialleistungen der Gesetzgebung o-
der den Gesamtarbeitsvertrag der Branche einhalten.
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5 Schlussbestimmungen

Die Kommission fur Wettbewerbe und Studienauftradge hat das Programm gepruft. Es ist
konform zur Ordnung fir Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 143, Ausgabe 2009.

Die Honorarvorgaben im Programm sind nicht Gegenstand der Konformitatsprufung nach
der Ordnung SIA 143. Dies entspricht den aktuellen kartellrechtlichen Vorgaben.

Das Programm des Studienauftrags wurde vom Beurteilungsgremium geprift und geneh-
migt.

Mitglieder mit Stimmrecht

Cédric Némitz / — Y
Gemeinderat, Direktion Bildung, Kultur und Sport Z T ere——

Gemeinderatin, Direktion Bau-, Energie, Umwelt

Etienne Dagon g
Sportdelegierter s |~

Barbara Schwickert q \ . S
Ve S ieA )

Erich Fehr (Ersatz) \
Stadtprasident

X N AT
Fachmitglieder mit Stimmrecht ( (
Jurg Saager 1. -.] ( ( )
Direktion Bau, Energie und Umwelt ,' | —
Michael Hauser L (/]
Michael Hauser GmbH SR e

/ /1
Anne-Catherine Javet ‘—‘/72 |
. . =
Esposito & Javet architectes
David Leuthold 0\ W
pool Architekten .
SIS
Christian Stucki (Ersatz); /
Direktion Bau, Energie und Umwelt
~ v A
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6
6.1

Anhang 1; Rechtliches und normative Angaben

Grundlagen zum Verfahren

Das Programm zum Studienauftrag richtet sich nach der interkantonalen Vereinbarung
Uber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B, vom 25. November 1994, Stand 15. Marz
2001), nach dem Gesetz liber das 6ffentliche Beschaffungswesen (OBG, vom 11. Juni
2002, Stand 1. Oktober. 2014) sowie nach der Verordnung Uber das offentliche Beschaf-
fungswesens (OBV, 16. Oktober 2002, Stand 1. Januar 2015) des Kantons Bern, nach
dem Leitfaden fur offentliche Beschaffungsstellen des Kantons Bern (vom 5. August
2015), sowie subsidiar nach der Ordnung fur Architektur- und Ingenieurstudienauftrage
SIA 143 (Oktober 2009).

6.2 Gesetzliche Angaben (Art. 10, OBV)

>SQ M0 Q O T o

Name und Adresse der Auftraggeberin

Verfahrensart

Gegenstand und Umfang des Auftrags

Ausfiihrungs- und Liefertermin

Sprache des Vergabeverfahrens.

Eignungskriterien

Zuschlagskriterien

Bezugsquelle und Preis der Ausschreibungsunterlagen

Die Unterlagen der Praqualifikation sind auf simap.ch kostenlos
zu beziehen. Die Unterlagen der Projektstudie werden den ein-
geladenen Bewerbern via Dropbox kostenlos zur Verfiigung ge-
stellt.

Einreichungsstelle und Einreichungsfrist fiir Angebote...
Bezeichnung einer Auskunftsstelle

Rechtsmittelbelehrung

Gegen die Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publi-
kation schriftlich beim Regierungsstatthalteramt Biel / Bienne
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist im
Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begriindung
mit Angaben der Beweismittel sowie die rechtsgultige Unter-
schrift zu enthalten.

Adresse: Regierungsstatthalteramt Biel/Bienne:
Hauptstrasse 6, Postfach 304, 2560 Nidau

Gegen deren Beschwerdeentscheid kann in zweiter Instanz vor
dem Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden (Art. 12f.
OBG). Dessen Urteil kann in bestimmten Fallen in dritter In-
stanz mit Beschwerde vor dem Bundesgericht angefochten wer-
den.

siehe Ziff. 2.1
siehe Ziff. 2.2 /2.4
siehe Ziff. 4

siehe Ziff. 2.8
siehe Ziff. 2.2
siehe Ziff. 2.9
siehe Ziff. 2.10

siehe Ziff. 2.8
siehe Ziff. 2.8
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6.3 Gesetzliche Angaben (Art. 11, OBV)
a Angaben gem. Art. 10, OBV siehe Ziff. 6.2
b Datum der Bewerbungs- / Offertéffnung siehe Ziff. 2.8
c Dauer der Verbindlichkeit des Angebots siehe Ziff. 2.3
d Wirtschaftliche, technische, 6kologische Anforderungen siehe Ziff. 2.7 /1 2.13
e Finanzielle Garantien und Angaben Bewerbungsformular
f Information liber
Varianten siehe Ziff. 2.10
Dauerauftrage Beauftragung bis zur Ubergabe
Zeitpunkt Ausschreibung von Nebenarbeiten bei Gesamtleister-Team enthalten
Teilangebote keine Teilangebote vorgesehen
Bildung von Losen keine Lose vorgesehen
g Optionen fiir zusétzliche Leistungen alle Leistungen im Angebot inbegriffen
h Eignungskriterien siehe Ziff. 2.9
i Zuschlagskriterien siehe Ziff. 2.10
k Zahlungsbedingungen siehe Ziff. 2.7
6.4 Normspezifische Angaben (Art. 13.3, SIA 143)
a) Bezeichnung des Auftraggebers siehe Ziff. 2.1
b)  Angabe der Art des
Studienauftrags siehe Ziff. 2.10
Verfahrens siehe Ziff. 2.2
Notwendigkeit des Dialogs siehe Ziff. 1
c) Verbindlichkeitserklarung der vorliegenden Ordnung siehe Ziff. 2.2
d)  Hinweise auf massgebende offentliche Vorschriften zum siehe Ziff. 6.1
Studienauftrag
e)  Bestimmung lber
die Teilnahmeberechtigung siehe Ziff. 2.4
die Angabe des Stichtags fiir die Erfiillung der Bedingungen siehe Ziff. 2.8
die interdisziplindre Teambildung siehe Ziff. 2.2
die Mitarbeit von Fachplanern in einem oder mehreren Teams siehe Ziff. 2.4
das Mitspracherecht des Auftraggebers bei Erweiterung der siehe Ziff. 2.5
Teilnehmergruppe um weitere Spezialisten
f) Die Entschéadigungen der Teilnehmer / Angaben, wie diese siehe Ziff. 2.7
Summe berechnet wurde
g)  Absichtserkldrung des Auftraggebers betreffend das weitere siehe Ziff. 2.3
Vorgehen sowie Uber die Art und den Umfang eines vorgesehe-
nen Folgeauftrags bzw. der Folgeauftrdge bei Teambildung
h)  Regelung des Verfahrens bei Streitféllen gem. Vertragsentwurf
i) Namen der Mitglieder des Beurteilungsgremiums, der siehe Ziff. 2.5
Ersatzmitglieder und der bereits bekannten Experten
) Namen der selektionierten / folgt in Dok. B (funkt. Beschrieb)

eingeladenen Teilnehmer
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k)

l)

Terminplan fiir die Abwicklung des Studienauftrags siehe Ziff. 2.8
(Anmeldetermin, Fragenstellung und Fragenbeantwortung, Ort

und Zeit der Zwischenbesprechungen und der Schlussbespre-

chung)

Verzeichnis der Unterlagen, welche den Teilnehmern siehe Ziff. 2.9/2.10
abgegeben werden

Verzeichnis der verlangten Arbeiten flir Zwischen- und siehe Ziff. 2.10
Schlussbesprechung

Art der Darstellung und Prézision fiir Zwischen- und siehe Ziff. 2.10
Schlussbesprechung

Hinweis, ob eine 6éffentliche Beurteilung vorgesehen ist

Es ist keine 6ffentliche Beurteilung vorgesehen.

Unterschriften des Auftraggebers und des siehe Ziff. 5
Beurteilungsgremiums

Kurze Zusammenfassung der Aufgabe und Angabe der siehe Ziff. 4
zu bearbeitenden Fachgebiete

Umschreibung der Aufgabenstellung und des siehe Ziff. 3.6

Interpretationsspielraums

Bezeichnung der Rahmenbedingungen, welche folgt in Dok. B (funkt. Beschrieb)
unbedingt einzuhalten sind, und solcher, deren

Erfiillung wiinschenswert ist, und solcher,

die flexibel gehandhabt werden.

Erklérung, ob Lésungsvarianten verlangt, zuldssig oder siehe Ziff. 2.10
ausgeschlossen sind

Beurteilungskriterien siehe Ziff. 2.9/2.10
Angaben, die nétig sind fir eine allféllige Preisbindung, z.B. siehe Ziff. 2.3
tiber die Frist der Verbindlichkeit der Offerte

Bedingungen fiir die Ausftihrung siehe Ziff. 4



