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Construction de la nouvelle Mairie et d’espaces publics  
 
 
Mandat d'ingénieur Electricien 
 
 
Procédure ouverte 
 
 

                                                         
 
 
 A compléter par le soumissionnaire :  
 
Nom ou raison sociale de l’entreprise : 
 
Nom et prénom de la personne de contact : 
 
Adresse complète : 
 
Téléphone :               E-mail : 
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0 MAITRE D’OUVRAGE ET CONDITIONS DU MO 

Commune de Meyrin 
2, Rue des Boudines 
CP 367  
1217 Meyrin 1 
 
La présente demande d’offre est une procédure au sens de l’AIMP. 
Le contrat issu de la présente procédure d’appel d’offre ouverte sera conclu directement avec le maître 
d’ouvrage. 

 

1 POOL DE MANDATAIRES 

 
Groupement Phénix 
atelier 703 Sàrl     architectes projet 
BLSA architectes SA   architectes exécution 
Thomas Jundt     Ingénieurs civils 
varia. bureau de paysage   paysagiste projet 
Oxalis architectes paysagistes   paysagiste exécution 
 

2 CALENDRIER INTENTIONNEL 

 
Choix du mandataire :  
Choix des ingénieurs CV et E  septembre 2020 (procédure AIMP) 
Avant-projet     septembre – décembre 2020 
Projet      janvier à octobre 2021  
Dépôt d’autorisation    automne 2021 
Début des travaux    janvier 2023 
Fin des travaux     juin 2025 
 

3 DOCUMENTS REMIS 

 
Annexe 1 : Description du projet 
Annexe 2 : Planches de rendu du concours (1 + 61 pages) 
Annexe 3 : Récapitulatif des surfaces du programme (3 pages) 
Annexe 4 : Concept Energétique Territorial du 5 mars 2020 (33 pages) 
Annexe 5 : Programme mairie concours 2ème degré (17 pages) 
Annexe 6 : Coupe constructive 
 

4 DOSSIER À REMETTRE PAR LES CANDIDATS 

Annexe K2, édition 1er mai 2020, dûment complété, daté et signé. 
Copie du présent cahier des charges, dûment complété, daté et signé. 
Annexes citées dans le dossier d’appel d’offres K2. 
Etiquette appel d’offres. 
Un document présentant l'organisation du bureau prévue pour l’exécution du marché, 
maximum 1 page A4,         annexe Q4 
Trois références de réalisation d’objets similaires, maximum 2 pages A4 par référence, annexe Q6 
Un curriculum vitae résumé des principaux collaborateurs qui seront en charge du projet,  annexe R9 
Degré de compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter,  annexe R14 
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5 RETOUR DU DOSSIER 

Le dossier d’appel d’offres est à retourner par courrier sous pli fermé au plus tard selon pt 1.4 du dossier 
d’appel d’offre K2 ou à déposer directement à la Mairie, à la même date, avant 16h00, à l’adresse 
suivante : 
 
Mairie de Meyrin 
2 Rue des Boudines 
CP 367  
1217 Meyrin 1 
 
Lors de l’ouverture des offres, sera présent au moins un représentant de la Commune de Meyrin. 
 

6 CRITÈRES D’ADJUDICATION 

Selon pt 4.7 du dossier d’appel d’offre K2 

7 AUDITION DES CANDIDATS     

Après une première analyse des documents remis et afin d'approfondir l'évaluation, certains candidats 
pourront être reçu pour un entretien par le groupement Phénix et au moins un représentant de la 
Commune. 

8 CAHIER DES CHARGES 

8.1 Objet de l’offre 
 
Le présent appel d’offre porte sur l’exécution des prestations d’ingénieur électricité pour la réalisation de 
la mairie de la Commune de Meyrin et de l’aménagement de ses espaces extérieurs. 
Le détail du bâtiment est décrit aux annexes 1 et 3. 
En supplément d’une collaboration suivie avec le groupement Phénix, le mandataire issu du présent 
mandat aura à collaborer étroitement avec l’ingénieur sanitaire, l’ingénieur chauffage-ventilation, 
l’ingénieur civil, le thermicien ainsi que l’ingénieur façadier et l’ingénieur feu. 
 

8.2 Séances 

Les séances suivantes font partie intégrante des prestations de l’adjudicataire. Tous les temps de 
déplacements sont aussi à inclure dans l’offre. 
Pour l’élaboration des bâtiments : participation aux séances avec l’architecte, l’ingénieur civil, le maître de 
l’ouvrage et/ou les autres mandataires spécialisés, l’ingénieur sanitaire, l’ingénieur chauffage-ventilation, 
l’ingénieur civil, le thermicien ainsi que l’ingénieur façadier et l’ingénieur feu. 
Phase 4.31, avant-projet  6 séances 
Phase 4.32, projet de l’ouvrage 9 séances 
Phase 4.33, demande d’autor. 4 séances 
Phase 4.41, appel d’offre  6 séances 
Phase 4.51, projet d’exécution 6 séances 
Phase 4.52, exécution  4 séances 
  
Pour la coordination à l’échelle du quartier : participation aux séances avec la Commune de Meyrin et / 
ou avec les différents intervenants du quartier (SIG, mandataires spécialisés de la commune de Meyrin 
ou des immeubles voisins, services communaux, etc.). 
Séances MO et divers intervenants :      environ 8 séances 
Séance de coordination avec les mandataires du parking et projets annexe :  environ 4-5 séances 
 
Participation à toutes les autres séances nécessaires à la réalisation du présent appel d’offre (séances 
de négociations avec les autorités compétentes, OCEN, etc.)  
 

8.3 Collecte de documents 
La collecte et l'analyse des données nécessaires à la réalisation du mandat, et ce tout au long du 
mandat, font également partie intégrante de l'offre, dont, entre autres : données techniques, 
réglementaires et légales nécessaires à la réalisation du mandat (normes, lois, prescriptions, règlements, 
PLQ, etc.). 
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8.4 Situation et éléments du programme de l’objet 

Le projet est contigu au futur parking public de 3 niveaux, situé sous la place des 5 Continents. 
Le projet contient une très grande diversité de programme. L’annexe 5, programme de la seconde phase 
du concours, décrit les principales affectations, répartis sur 6 niveaux. 
La structure horizontale est constituée de planchers bois-béton sur solives apparentes sans faux-plafond. 
Des faux-planchers techniques sont envisagés. Voir l’annexe 6, coupe constructive. 
 
El supplément des équipements électriques usuels, la nouvelle Mairie pourra accueillir les équipements 
suivants sous la responsabilité de l’ingénieur électricité : 
 
Courant fort : 
- Eclairage mairie, régulation et points lumineux en collaboration avec l’éclairagiste mairie. 
- Eclairage aménagements extérieurs, régulation et points lumineux en collaboration avec l’éclairagiste 

aménagements extérieurs. 
- Installation photovoltaïque, sa surface n’est pas connue à ce jour et dépendra du label énergétique 

retenu. Une installation mutualisée à l’échelle du quartier pourrait être retenue. Un mandataire 
spécialisé pourrait alors être choisi par le MO. 

- Aménagements extérieurs, 2 fontaines à jets programmables sont prévues. 
 

Courant faible : 
- Réseau informatique, sauf éléments actifs, en collaboration avec le service info de la Ville de Meyrin. 
- Réseau MCR, en collaboration avec l’ingénieur CV 
- Détection incendie et asservissement feu, en collaboration avec l’ingénieur sécurité 
- Système d’alarme effraction, en collaboration avec un spécialiste effraction 
- Système de contrôle d’accès. 
- Eventuel message d’évacuation, en collaboration avec l’ingénieur sécurité. 

 

8.5 Prestations demandées 
 
De manière générale, les prestations demandées recouvrent l'ensemble des prestations des phases 3, 4 
et 5 de la norme SIA 108 (édition 2014, 1ère version) et du modèle de prestations SIA 112 (édition 2014, 
1ère version). 

 Le contrat, issu du présent appel d’offre, sera établi sur la base du contrat de mandataire KBOB, adapté 
pour la Ville de Meyrin. 

 https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/publikationen/dienstleistungen-planer/der-kbob-
planervertrag.html 
 

4.31  Avant-projet 
Organisation du projet. 
Etablissement d’un pré-concept d’exploitation bâtiment. 
Prédimensionnement des installations électriques bâtiment et aménagements extérieurs. 
Assistance et étude de variantes, en collaboration avec le groupement Phénix, ainsi que tous les autres 
mandataires. 
Estimation de la consommation d'énergie et de son coût.  
Prédimensionnement des installations,  
Etablissement des concepts généraux d’électricité. 
Devis estimatif CFC à ±15%,  
Calendrier général des opérations et des décisions nécessaires. 
 

4.32 Projet de l’ouvrage  
Mise au point du projet, optimisation et établissement du concept d’exploitation bâtiment. 
Dimensionnement des installations bâtiment et aménagements extérieurs. 
Estimation des coûts de consommation énergétique et d’exploitation. 
Devis général détaillé par CFC ±10%,  
Mise au point calendrier des opérations des travaux et des décisions nécessaires. 
 

4.33 Procédure de demande d’autorisation  
Elaboration de tous les documents spécifiques à l'ingénieur électricité, et ceux nécessaires pour la 
constitution des dossiers, par l'architecte et l'ingénieur thermicien, des demandes d'autorisation de 
construire, de labellisation (THPE ou Minergie P-Eco) et des dossiers de subventions. 
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Document d’autorisation pour les besoins en froid de process et de confort éventuel. 
Etablissement des schémas des installations techniques électricité, courant faible et fort, en collaboration 
avec le groupement Phénix, ainsi que tous les autres mandataires. 
 
 

4.41 Appels d’offres  
Liste des entrepreneurs et fournisseurs. 
Plans d'appel d'offres et soumissions. 
Contrôle et analyse des offres. 
Tableaux comparatifs des coûts.  
Analyse des variantes d’entreprise, propositions d’adjudications. 
Echéancier provisoire des travaux. 
 

4.51 Projet d’exécution 
Calculs définitifs des installations. 
Plans d’exécution bâtiment et aménagements extérieurs. 
Plans de percements. 
Participation à la coordination des dossiers d’exécution des équipements des installations électriques. 
Contrôle des plans d'atelier. 
Echéancier définitif des travaux. 
Pilotage de la coordination, assemblage et impression des plans de coordination, réalisation des détails 
et courettes au 20ème en plan et en élévation si nécessaire.   

 
4.52 Exécution de l’ouvrage  

Direction des travaux de l’entreprise d’installations électriques. 
Contrôle des travaux sur le chantier. 
Contrôle et vérification de la conformité du matériel. 
Participation aux séances de chantier et de coordination.  
Métrés et contrôle des coûts. 
Mise à jour du calendrier de réalisation.  
Participation à toutes les séances de chantier auxquelles sont conviés les entreprises d’installations 
d’électricité, ainsi que toutes celles dont le coût des travaux est pris en compte dans le coût déterminant 
les honoraires de l’ingénieur électricité.  
Participation à la rédaction des procès-verbaux de chantier. 
 

4.53 Mise en service et achèvement  
Réception des équipements et des installations. 
Organisation et surveillance de la mise en service des installations. 
Contrôle des documents d'exécution établis par les entrepreneurs et fournisseurs. 
Procès-verbaux des réceptions. 
Décomptes finaux. 
Suivi des défauts, suivi des travaux de garantie. 
Mise à jour du dossier d’exploitation bâtiment. 
 
 

9 HONORAIRES 

La proposition d'honoraires sera basée sur les points suivants : 
 

 Estimation du coût déterminant des travaux pour le calcul des honoraires soit : 
 
CHF 1'400'000.- HT pour le courant fort 
CHF  950'000.-  HT pour le courant faible 
CHF 850'000.-  HT pour les aménagements extérieurs 
 
CHF  3'200'000.-  HT total électricité = coût déterminant 
  

 Degré de difficulté : 0.9 
 
La proposition d'honoraires comprendra également les renseignements suivants : 
 
Facteur d’ajustement       
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Pourcentage prévu pour chaque tâche    
 
Total des heures nécessaires     
 
Prix moyen de l’heure proposé     
 
Commentaire sur l’estimation du coût déterminant des travaux pour le calcul des honoraires 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
Pourcentage 
prestations

Heures 
Tarif 

Horaire 
Total 

4.31 Avant-projet     

4.32 Projet de l’ouvrage   
 

 

4.33 Procédure de demande d’autorisation     

4.41 Appels d’offres, comparaisons,      

4.51 Projet d’exécution   
 

 

4.52 Exécution de l’ouvrage     

4.53 Mise en service, achèvement     

Phase 4.31, 4.32, 4.33 : 
FRAIS : % des honoraires ou montant forfaitaire 
pour tout type de frais : tirages hélio, 
photocopies, déplacements, etc… 

  

 
A 
comptabiliser 

Phase 4.41, 4.51, 4.52, 4.53 : 
FRAIS : % des honoraires ou montant forfaitaire 
pour tout type de frais : tirages hélio, 
photocopies, déplacements, etc… 

  

 
A 
comptabiliser 

Plate-forme d’échange de données 
Montant mensuel HT 90.- 
Durée estimée 60 mois 
Coût total estimé : HT 5’400.- 

  

 
A 
comptabiliser  

TOTAL HT 

Rabais (%) ou arrêté 

Total hors TVA, déduit du rabais 

TVA 7.7% 

TOTAL TTC 
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Prestations optionnelles, que le candidat recommanderait au MO, ces prestations sont à préciser succinctement 
par le candidat. Elles ne feront pas partie de l’évaluation, et leurs montants ne seront pas totalisés dans l’offre 

 
 

 
Nombre 
d’heures

Prix/heure Total 

PHASE PROJET 
  
  
  
  
PHASE EXECUTION
  
  
  
  
 
 
 
 

10 ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Par sa signature, le candidat accepte les conditions du présent cahier des charges et a pris 
connaissances du planning. Afin de tenir le planning fixé par le Maître de l’Ouvrage, le mandataire devra 
pouvoir travailler rapidement sur le projet. 
 
 
 
Date :  …………………………… 
 
 
Lieu :   …………………………… 
 
 
Nom du bureau :    …………………………… 
 
 
Nom de la personne de contact :   …………………………… 
 
 
Signature et timbre :    …………………………… 
 
 


