Fachplanerausschreibung

Neubau Schulhaus Nagelimoos
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1 Art der Ausschreibung

offenes/ selektives Verfahren

Es wird ein Ingenieurbiro gesucht, welches in der Lage ist, diese Aufgabe mit innovativer, bautechnischer und
organisatorischer Kompetenz unter Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben uber alle Leistungsphasen
durchzufiihren. Die Bewertung der Unterlagen erfolgt basierend auf den unter 6.5 aufgefihrten Zuschlagskri-

terien.

2 Organisation

2.1 Bauherrschaft

Stadt Kloten, Liegenschaftsverwaltung

Kirchgasse 7
8302 Kloten

2.2 Gesamtleitung Architektur

bestehend aus

Galli Rudolf Architekten AG
Zweierstrasse 100

8003 Zurich

und

b+p baurealisation ag (b+p)

Eggbuhlstrasse 28
8050 Zirich

3 Objekt

3.1 Objektadresse
Parzelle 3805, 8302 Kloten

3.2 Ausgangslage

Die Schulbauten sind teilweise dringend sanierungsbedurftig. Das bestehende Raumangebot

genlgt den heutigen Bedurfnissen nicht mehr und sind entsprechend zu erweitern.

(Quelle: Projekthandbuch 1.0, Stand vom 06.11.2018)

3.3 Konzept/ Nutzung/ Konstruktion

Die Schulplatze und Adressierungen

Die Anordnung der Geb&ude und die Hohenstaffelung schafft Sequenzen unterschiedlicher Breite, die wie
selbstverstandlich den unterschiedlichen Schulgruppen zugeordnet sind. Auf diese Weise besteht vom Trottoir
her immer ein hindernisfreier Zugang, der auch die Anlieferung erméglicht, zugleich durch die Topographie
aber auch eine Treppenanlage. Wahrend die ebenen Flachen als Bewegungs- und Spielflache dienen, finden
sich unter den beiden Baumdachern aus Kirschen und Hainbuchen Banke fir den ruhigen Aufenthalt. Zusammen
mit der Anlage aus Sitzstufen bieten sich hier Treffpunkte mit Blick lber die namensgebende Moorlandschaft.

Schulbauten und Raumstrukturen

Die langlichen Schulbauten formen zusammen mit dem Zentrumsbau mit Turnhalle und Sélen das eigensténdige
Schulensemble Nagelimoos. Die Langsbauten wie auch die Turnhalle mit den Salen und der Schulkiiche cha-

rakterisieren sich durch eigene Raumstrukturen und -profile.

Langsbauten: Primar- und Sekundarschule

>p-baurealisation.ch
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Das primare Tragwerk mit Holzstiitzen und Einfeldtragern mit einer mittleren raumhaltigen Stiitze und die ge-
wahlten Masse der Raster erlauben eine grosstmogliche Flexibilitat und rédumliche Vielfalt. Die innere tiefe
Stutze, welche die Last beider Einfeldtrager aufnimmt, integriert Schulschrénke, vertikale Schachte und schafft
Eingangszonen. Die Stiitze an der Fassade wird in den offenen Zonen mit Sitzbénken und in den Klassenzimmern
mit Arbeitssimsen bespielt. Die Trennungen zu den Gruppenrdumen sind teilweise verglast mit Vorhangen und
erlauben Durch- und Einblicke.

Erweiterung der Sekundarschule
Die spatere Erweiterung der Sekundarschule um sechs Klassenzimmer sowie die Schulkiiche erfolgt als Holz-
konstruktion auf dem Dach der Turnhalle.

Turnhalle und Séle

Der Bau im Zentrum beherbergt die von beiden Schulstufen sowie von der Offentlichkeit genutzten Turnhallen
und die Singséle. Der Bau ist ebenfalls als ein Holzbau konzipiert, welcher die grossen Spannweiten der Turn-
halle wie auch der Séle mit Fachwerktrdgern Gberbriickt. Die Setzung der Stltzen unterstitzt die Zonierung und

Raumbildung
(Quelle: Wettbewerbsabgabe Architekt)

3.4  Fassade/ Materialisierung

Die Bekleidung mit vorbehandelten hinterlifteten Holzschalungen und der eingesetzten Befensterung bildet
die innere Struktur in einer feinen Tektonik ab. Die Briistungen und die Befensterung sind analog dem Innen-
raum in der Dialektik des Fligens von Struktur und Fillung eingesetzt. Der flachige innen gedammte Sockel,
welcher ans Terrain adaptiert, wird in Beton ausgefihrt.

3.5  Gebaudetechnik

Siehe 5.14 Technische Anforderungen des beiliegenden Projektpflichtenheftes (Version 2.0)

4 Grundlagen

4.1 Anlage- / Baukosten

Allgemein: Grundleistungen gemass SIA Ordnung SIA 103, 105, 108, LM 112 Ausgabe 2014 bilden
die Grundlage.
Besondere ebenfalls einzurechnende Leistungen sind im spezifischen Leistungsbeschrieb
aufgefihrt.

Kosten (+/- 20%): Anlagekosten (ohne Grundstlick) BKP 1-9 (inkl. Honorare und 7.7% MwSt):

ca. Fr. 65'554'000
Flachenkennwerte: Geschossflache 16'258 m?
Kubatur 68'162 m3

4.2  Honorarberechtigte Bausumme

Die honorarberechtigten Bausummen wurden durch einen externen Kostenplaner auf Grundlage des Wettbe-
werbsprojektes als Kostengrobschétzung (+/- 20%) ermittelt.

1 - Vorbereitungsarbeiten Fr. 3'527'000
2 — Gebaude exkl. Honorar Fr. 35'190'000
3 - Betriebseinrichtungen Fr. 327'000
4 - Umgebung Fr. 6'440'000
9 — Ausstattung und Apparate Fr. 1'394'000

baurealisation.ch © b+p baurealisation ag . Zurich . St. Gallen . Bern . Basel
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Total exkl. MwSt. Fr. 46'878'000
Total inkl. MwSt. Fr. 50'488'000

auf 1000 FR gerundet
Die jeweilige fachspezifische honorarberechtigte Bausumme ist der Beilage 03 "Honorartabelle" zu entnehmen
(nur fir SIA-Planer). Honorarberechtige Bausummen wurden auf Basis der Angaben seitens Bauherrn abgeleitet
und sind von allen Bewerbern als verbindliche Grésse in die Kalkulation aufzunehmen.

4.3 Z-Werte (nur fur SIA-Planer)

Stand 2017:

SIA 102 Z1 =0.062 Z2 =10.58
SIA 103 Z1 =0.075 22 =17.23
SIA 105 Z1 =0.062 Z2 =10.58
SIA 108 Z1 =0.066 Z2=11.28

4.4 Einzusetzende Werte (nur fir SIA-Planer)

Die nachstehenden Werte sind in Beilage 03 "Honorartabelle" durch den Bewerber einzusetzen. Sie bestimmen
den Zeitaufwand und die Hohe des Angebotes.

4.5  Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen

Erfolgt die Honorarofferte von nicht abschliessend definierten Leistungen nach Aufwand gelten die folgenden
Stundenansétze zzgl. 4% NK:

4.6  Nebenkosten

Je Planer gilt eine honorarbezogene Nebenkostenpauschale von 4% (2% Reisekosten, 2% Kosten fiir interne
Kopien etc), Plots werden liber den Planraum zu Lasten Bauherrschaft verrechnet.

4.7  Subplaner

Ein allfalliger Beizug von Subplanern zur Sicherstellung der Leistungserbringung ist zwingend mitzuteilen und
in der Offerte namentlich zu nennen. Ein Beizug von Subplanern nach Auftragsvergabe ist nur mit Zustimmung
des Gesamtleitung zuléssig und ist schriftlich anzumelden und genehmigen zu lassen.

4.8  Termine / Planungsablauf

Gem. beiliegenden Grobterminplan. Zu beachten ist die vorgesehene Etappierung sowie die Leistungsverschie-
bung vom Bauprojekt zum Vorprojekt. Direkt auf die Abgabe des Vorprojektes erfolgt die Baueingabe. Die
dafiir relevanten Grundlagen sind entsprechend durch die Planer bereitzustellen.

4.9  Auslésung von Teilphasen

Die Freigabe der folgenden Teilphase wird jeweils in schriftlicher Form durch die Gesamtleitung ausgel6st.

5  Leistungen und Leistungsabgrenzungen

5.1 Spezifische Leistungsbeschrieb

Der sperzifische Leistungsbeschrieb flr die einzelnen Spezialisten findet sich jeweils in der Beilage 04 und dient
als Honorarofferte im Kostendach.

5.2  Schnittstellenliste

Die Schnittstellenliste ist der Beilage 07 zu entnehmen. Die Schnittstellenliste dient als Grundlage fir die Of-
fertstellung, hat jedoch keinen abschliessenden Charakter.
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6 Honorarofferte

6.1 Einzureichende Unterlagen

¢ Honorarofferte (Excel / PDF)
Honorar fir die SIA-Phasen 31 bis 53 je Fachgebiet auf Basis der Beilage 03 (das Angebot ist nach den
Teilphasen SIA darzustellen; die Honorarkalkulation muss nachvollziehbar dargestellt sein)

o Zeittarif-Ansatze flir Zusatzleistungen (PDF)

¢ SchlUsselpersonen (PDF)
CV der Schlisselpersonen (Projektleiter und Projektleiter Stv.) sowie deren vorgesehene Verfligbarkeit in
Prozent im Projekt.
je Schlusselperson (PL, Stv. PL) max. 2 Seiten A4 hoch

¢ Referenzprojekte Schliisselpersonen (PDF)
Mit max. 2 Referenzprojekten je Schllsselperson (nicht alter als 8 Jahre) ist die Erfahrung der eingesetzten
Schlisselpersonen in den geforderten Bereichen bei dhnlich komplexen Aufgabenstellungen aufzuzeigen.
je Referenzprojekt max. 1 Seite A4 hoch

e Angaben zur verwendeten Software (PDF)

¢ Auftragsanalyse (PDF+Papier)
Aufzeigen der fachspezifischen Herausforderungen und entsprechenden Massnahmen.
pro Fachbereich max. 2 Seiten A4, siehe Zuschlagskriterien ZK 3, Qualitat der Auftragsanalyse

¢ Berufshaftpflichversicherung
Leistungen sind detailliert auszuweisen.

Der Anbieter bestatigt mit Einreichung des Angebotes, die (quantitativ sowie qualitativ) notwendigen Ressour-
cen zur Bearbeitung des Projekts ab Projektstart zur Verfligung stellen zu kénnen

Die Gliltigkeit der Offerte muss mindestens 6 Monate betragen.

6.2 Allgemeine Vertragskonditionen

Die Vertrdge werden zwischen den beriicksichtigten Anbietenden und der Termine und Ablauf

6.3 Versand Fachplanersubmission

Ein Versand der Unterlagen in Papierform ist nicht vorgesehen.

Fragenstellung fir technische Fragenbeantwortung kénnen bis 24.07.2020 per E-Mail an
marian.brunzel@bp-baurealisation.ch gestellt werden.

6.4 Eingabe Angebot

Die Angebote sind vollstandig und in Papierform bis 20. August 2020, 12:00 Uhr einzureichen
Adresse der Eingabe:

Stadt Kloten

Abteilung Liegenschaften

Kirchgasse 7

8302 Kloten

Der Umschlag ist mit dem Kennwort zu versehen: NEUBAU SCHULHAUS NAGELIMOOS
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6.5 Zuschlagskriterien

ZK1

ZK2

ZK3

ZK4

ZK5

ZKé

Preis

Schliisselpersonen

Projektleiter

Angaben zum vorgesehenen Personaleinsatz (Aus- und Weiterbildung, Erfahrung,
personliche Referenzobjekte der Schllsselpersonen tber abgeschlossene Arbei-
ten in gleicher Funktion oder als Stellvertreter mit vergleichbarer Komplexitat mit
Angabe Uber Zeitraum, Auftragssumme, ausgeflihrte Arbeiten und erméchtige
Kontaktperson).

Fachbauleiter

Angaben zum vorgesehenen Personaleinsatz (Aus- und Weiterbildung, Erfahrung,
personliche Referenzobjekte der Schliisselpersonen lber abgeschlossene Arbei-
ten in gleicher Funktion oder als Stellvertreter mit vergleichbarer Komplexitat mit
Angabe Uber Zeitraum, Auftragssumme, ausgefiihrte Arbeiten und ermichtige
Kontaktperson).

Qualitat der Auftragsanalyse (2 Ad Seiten)

- Situationserfassung

- Vorgehensweise fir den Zugang zum Projekt

- Risikofaktoren aus Sicht des Fachplaners

- Schnittstellen, Abhangigkeiten

- Nachhaltiges Installationskonzept (BKP 23, 24, 25)
- Gesundheitliche Aspekte (BKP 23)

Referenzprojekt

Referenz

- st nicht alter als 10 Jahre
- SIA Phasen 31-52

Vergleichbarkeit

- Hochbauprojekt > 20 Mio.
- Schulhausbau

- Offentlicher Bauherr

- Bauen unter (Teil-)betrieb

Etappierung

Termine

Referenzauskinfte

Es geht darum ob der Anbieter die vom Auftraggeber gesetzten Termine gewahr-
leisten kann.

Ausbildung von Lernenden
Bildet der Anbietende Lernende aus?

baurealisation.ch

Gewichtung

40%

15%
davon 10%

davon 5%

15 %

15%

10%

5%
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6.6 Zulassungskriterien

ZLK1 Selbstdeklaration
Zertifikat des Bewerbers fir:

geltende Arbeitsschutzbestimmungen, Bedingungen der Gesamtarbeitsvertrage

sowie der Normalarbeitsvertrage
Gleichbehandlung von Mann und Frau

steuerliche Verpflichtungen (Staat, Gemeinde, Bund, MwSt.)
Sozialversicherungsbeitrage (AHV, IV, EO, FAK, ALV, BVG, UVG)

Betreibungs- / Konkursverfahren
Pfandung

7 Vergabeentscheid

Ein Vergabeentscheid wird (in Abhdngigkeit zu den Verhandlungen des Hauptvertrages) voraussichtlich in KW

40 kommuniziert.

8  Beilagen

- Beilage 01 — Organigramm
- Beilage 02 - Projektmeilensteine und Terminplan
- Beilage 03 — Honorartabelle (nur fir SIA-Planer)

- Beilage 04 - spezifischer Leistungsbeschrieb (Honorarofferte Kostendach)

- Beilage 05 - Projekthandbuch vom 01.04.2020, Version 2.0
- Beilage 06 - Projektpflichtenheft vom 01.04.2020, Version 2.0
- Beilage 07 — Schnittstellenliste Fachplanung

- Beilage 08 — Architektenpléne vom liberarbeiteten Wettbewerb
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