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Es sind die Grundleistungen gemaéss der Ordnungen SIA 103 Ausgabe 2014 einzureichen tber die Phasen 3-5.

Im Sinne einer reibungslosen Zusammenarbeit und des gemeinsamen Projekterfolgs sind im folgenden projekt-
spezifische Leistungen aufgelistet, welche nebst den tblichen Grundleistungen der jeweils aktuellen LHO SIA
103 -108 / LM 112 in den Leistungsumfang zu integrieren sind.

Dariiber hinaus sind sémtliche Leistungen resp. fachspezifische Zuarbeiten einzupreisen, welche sich aus den in
der Beilage befindlichen Dokumenten, insbesondere aus dem Vertragsentwurf, ergeben.

Die Vorgaben sind fachspezifisch zu beachten (siehe dazu das Grundlagendokument "Fachplanerausschrei-
bung" inkl. samtlicher Beilagen). Die sich daraus ergebenen Leistungen fir das Fachgebiet sind in die Offerte
einzurechnen oder gesondert als zusatzliche Position unten aufzufiihren.

Der untenstehende Leistungsbeschrieb wurde auf der Grundlage umfangreicher Beilagen und Dokumente der
Bauherrschaft und des Betreibers/Nutzers erstellt. Sollten Leistungen fehlen, welche nach dem Wissen, der Er-
fahrung und der Projektkenntnis erforderlich sind, so ist auf diese explizit hinzuweisen resp. sind diese als Option
auszuweisen.

1. Allgemeine Leistungen

Uber alle Phasen

Projektierung:

¢ Die Planung des Fachplaners nimmt Ricksicht auf die gestalterische Intention der Architektur und be-
inhaltet alle technischen Anforderungen (z.B. Gesetze, Normen) und funktionalen Anforderung des
Auftraggebers (Bauherrschaft) — inkl. der notwendigen Bedurfnisabklarung mit Architekten, Nutzern
und Bauherrschaft

¢ Proaktive Begleitung, Beratung und Sensibilisierung des Planungsteams hinsichtlich der fachspezifi-
schen Inhalte (z.B. Fachplanersitzungen, bilaterale Besprechungen, E-Mail, Telefon) inkl. Definition der
Rahmenbedingungen fur die technischen Gewerke (z.B. Architektur, Fassade, Haustechnik, Férder- und
Transporttechnik, Logistikanlagen, etc.)

¢ Phasengerechtes Ausarbeiten und Nachfiihren der durch den Fachplaner/Spezialisten erstellten Plan-
grundlagen (z.B. Berichte, Pléne, etc.) nach Vorgabe des Gesamtleiter auf Basis der fortgeschriebenen
Planung und Nutzervorgaben (auch hinsichtlich behordlicher Auflagen, Vorgaben fir die Materialisie-
rung, Rahmenbedingungen fir Haustechnikinstallationen, Definition u. Leistungsbemessung der tech-
nischen Brandschutzmassnahmen etc.) - auch fur Zwischensténde (Vorabziige)

¢ Konzeptionelle Mitarbeit, Aufzeigen und Beurteilen von Varianten, inkl. der zu erwartenden Betriebs-
und Unterhaltskosten als Entscheidungsvorlage. Die Betriebs- und Unterhaltskosten sind unter der Be-
ricksichtigung der Lebensdauer (iber die Lebensdauer des Gewerkes bzw. der spezifischen Anlage
/Bauteil zu berechnen.

e Die Projektabwicklung erfolgt in mehreren Teilobjekten.

e Kurzbeurteilungen von Grundriss- und Schnittvarianten, Details, Konzepten, Berichten etc. des Planer-
teams

¢ Koordination, Abstimmung und aktive Zuarbeit von notwendigen fachspezifischen Informationen und
Grundlagen flr den Architekt, die sonstigen Spezialisten und Fachplanungen

e Unterstiitzung und fachspezifische Mitarbeit bei phasengerechter Erstellung von Berichten der Ge-
samtleitung und fiir die Aufbereitung aller nétigen Entscheidungsgrundlagen (Amter, Bauherr, Fach-
spezialisten, Kosten)

e Einarbeiten der Pléne von Dritten

¢ Planung und Mitarbeit bei notwendigen projektspezifischen Provisorien, die in den Pldnen noch nicht
ersichtlich sind.

e Berlcksichtigung der Anforderungen, Konzepte und Vorgaben der sonstigen Fachplaner und Spezia-
listen

e Aufnahmen von bestehenden Installationen zur Inbetriebhaltung des Bestandes wahrend des Baus

e Alle Schnittstellen zu angrenzenden Parzellen und zu den Abbrucharbeiten und Demontage

e Erstellung einer Abgabedokumentation/technischen Beschriebs/Baubeschriebs nach Vorgabe Ge-
samtleitung inkl. deren Prasentation beim Bauherrn
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¢ Mitarbeit bei der phasengerechten Erstellung von Raumgruppenbléttern zur Festlegung der Anforde-
rungen seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage fir Planer sowie als Basis fur
die Kostenberechnungen.

Kosten:

e Zuarbeit und Unterstiitzung der Kostenermittlungen, Erarbeiten und Bewerten von Kosten- und Pro-
jektoptimierungen.
Die Genauigkeit der Kostenermittlungen ist wie folgt definiert:

- Kostengrobschatzung +/- 20% (Vorprojekt, Ende Studium von Lésungsméglichkeiten)
- Kostenschatzung +/- 15% (Ende Vorprojekt)
- Kostenvoranschlag +/- 10% (Ende Bauprojekt)

Angabe der fachspezifischen Kostenangaben in Kostenstruktur geméss phasengerechter Vorgaben GP
(BKP 3-bis 4-stellig / eBKP-H Elementgruppen bis Elemente)
¢ Anpassungen des Kostenstandes in Folge von Projekténderungen

Behérden:

¢ Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen, Rechtsmittelverfahren, allen behérdlichen Auflagen
und Prasentationen fiir Behérden und Einholen der jeweiligen behérdlichen Freigaben im Zuge des
Baufreigabeverfahrens (z.B. Zeugniskontrollen) fiir das jeweilige Fachgebiet

e Beriicksichtigung der gesetzlichen Vorschriften, der bau- und feuerpolizeilichen Auflagen inkl. deren
Umsetzung in der Planung

e Beriicksichtigung der Vorgaben Nachhaltigkeit inkl. aktive fachspezifischer Mitarbeit bei der projekt-
begleitenden Auditierung und Zertifizierung

e Mitwirken bei Subventionsgesuchen

Sitzungswesen:

¢ Leitung und Protokollierung aller fachspezifischen Sitzungsthemen

¢ regelmassige Teilnahme an spezifischen Besprechungen mit dem Architekten, den betroffenen Fach-
planem und Spezialisten. Planungsbesprechungen (z.B. Fachplanersitzungen) finden in Phase 3 und 4
in einem regelmassigen Sitzungsraster statt.

e erweiterte und detaillierte Bedurfnisabklarung (Arbeitssitzungen) mit Architekten, Nutzern und Bau-
herrschaft inkl. QS-Verantwortlichen

¢ Teilnahme an Projektbesprechungen und Présentationen mit dem Bauherrn und seinen Vertretern (auf
Einladung Gesamtleitung)

Termine:

¢ Unterstiitzung und Mitarbeit bei der fachspezifischen Erstellung von Terminplanungen (z.B. Entschei-
dungsterminprogramm, Planung der Planung, Submissions- und Realisierungsterminprogramms).
Rechtzeitige Meldung von Terminabweichungen an den Gesamtleiter

Phase 3

e durch Verschiebung der Teilleistungen aus dem Bauprojekt ins Vorprojekt wird ein entsprechend ho-
herer Informations- und Detailgrad der Planung mit Abschluss Vorprojekt erwartet, angepasst an den
Planungsstand der beteiligten Planer.

Phase 4

e Erstellung der Submissionen nach Submissionsordnung (SVO) Kanton Zirich, Analyse und Auswerten
von Varianten (falls fur Fachbereich erforderlich)

¢ (Mit-) Verantwortung flr die technische Bereinigungsgesprache

e Fachliches Ausschreiben und Uberprijfen von Unternehmervarianten (min. 2 Varianten bis zur Vergabe)

Phase 5

o Aufstellen und Nachflihren von detaillierten Zahlungsplanen fiir Unternehmer (falls fiir Fachbereich er-
forderlich)

e Unterstlitzung und Mitarbeit bei periodischen Standberichten inkl. Risikobeurteilungen

e Erstellen von Verzugsanzeigen und Abmahnen von nachteiligem Verhalten des Auftraggebers in Zu-
sammenarbeit mit der Gesamtleitung
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e Teilnahme an Bau-, Koordination-, Montage- und/oder Projektsitzungen
¢ Anforderung an die Fachbauleitung:
- Die Fachbauleitung obliegt dem Planersteller.
- Vom Auftraggeber oder von der Gesamtleitung gewilinschte standige Bauaufsicht bzw. regelmas-
sige Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen und Vertretung gegeniber Dritten.
- Beraten der Gesamtbauleitung und Mitwirken bei der Festlegung des Bauvorganges fir die vom
Fachplaner bearbeiteten Anlageteile.
- Umsetzung und Prifung von QM inkl. Protokollierung und Uberwachung der Qualitit der ausge-
fuhrten Arbeiten inkl. der im Werkvertrag festgehaltenen Leistungen.
- Werkstattkontrollen und Werkstattabnahmen von wesentlichen Lieferteilen
- Kontrollieren der fachspezifischen Regierarbeiten und der entsprechenden Rapporte inkl. der Prii-
fung von Nachtrégen
- Organisation und Kontrolle von fachspezifischen Ausmassarbeiten
- Rohbauabnahmen inkl. Anwesenheit und Protokollierung
- Ortliche Priifung der Abdichtungen (Fugenbander, gelbe Wanne, usw.)
- Ortliche Priifung von Werkleitungen (inkl. Protokollierung, Bausitzung, Abnahmen, QM, usw.)

2. Fachsperzifische Leistungen Uber alle Phasen

e Grundlagenbeschaffung und -studium inkl. Schnittstellen zur Holzkonstruktionen
. Mithilfe bei der Planung von mdglichen Retentionsanlagen

. Planung vom Aushub

e  Technische Kontrolle der Baugrube und der Wasserhaltung

. Planung der Umgebungselemente, wie z.B. Stlitzmauer, Aussentreppe, etc.
e  Planung von Abdichtungskonzepten

o Erstellen eines Sperrzonenplanes

e Werkleitungen, die ausserhalb vom Bearbeitungsperimeter anfallen und projektrelevant sind inkl.
Lésungsfindungen
e Grabarbeiten fiir Werkleitungen

. Fassadenteile Sichtbeton, evtl. Betonfertigelemente (Gegenstand der honorarberechtigten Baukos-
ten)

e Ausschreibung von Mauerwerksarmierungen bei nichttragenden Wanden

. Kontrolle samtlicher LV-Kapitel, die den Bauingenieur betreffen (wie z.B. Aushub, Werkleitungen,

Stahlstitzen, Beton inkl. Armierung, usw.)

Diese Auflistung dient als Grundlage fur die Offertstellung, hat jedoch keinen abschliessenden Charakter

3. Arbeitsmittel

e  Samtliche Zeichnungen Uber sdmtliche Phasen mindestens in CAD und PDF
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