b+p
baurealisation ag
Entwicklung
Realisierung
Gesamtleitung

Beilage 04
Leistungsbeschrieb Elektroingenieur/ MSRL @

Es sind die Grundleistungen gemass der Ordnungen SIA 108 Ausgabe 2014 einzureichen tber die Phasen 3-5.

Im Sinne einer reibungslosen Zusammenarbeit und des gemeinsamen Projekterfolgs sind im folgenden projekt-
spezifische Leistungen aufgelistet, welche nebst den tblichen Grundleistungen der jeweils aktuellen LHO SIA
103 -108 / LM 112 in den Leistungsumfang zu integrieren sind.

Dariiber hinaus sind sémtliche Leistungen resp. fachspezifische Zuarbeiten einzupreisen, welche sich aus den in
der Beilage befindlichen Dokumenten, insbesondere aus dem Vertragsentwurf, ergeben.

Der Leistungsbeschrieb des Holzbauingenieurs ist zu kombinieren mit dem Leistungsbeschreib des Fassaden-
planers und soll als eine zusammenhéngendes Leistungspaket vergeben werden.

Die Vorgaben sind fachspezifisch zu beachten (siehe dazu das Grundlagendokument "Fachplanerausschrei-
bung" inkl. samtlicher Beilagen). Die sich daraus ergebenen Leistungen fir das Fachgebiet sind in die Offerte
einzurechnen oder gesondert als zusatzliche Position unten aufzufihren.

Der untenstehende Leistungsbeschrieb wurde auf der Grundlage umfangreicher Beilagen und Dokumente der
Bauherrschaft und des Betreibers/Nutzers erstellt. Sollten Leistungen fehlen, welche nach dem Wissen, der Er-
fahrung und der Projektkenntnis erforderlich sind, so ist auf diese explizit hinzuweisen resp. sind diese als Option
auszuweisen.

1. Allgemeine Leistungen

Uber alle Phasen

Projektierung:

¢ Die Planung des Spezialisten / Fachplaners nimmt Riicksicht auf die gestalterische Intention der Archi-
tektur und beinhaltet alle technischen Anforderungen (z.B. Gesetze, Normen) und funktionalen Anfor-
derung des Auftraggebers (Bauherrschaft) — inkl. der notwendigen Bedurfnisabklarung mit Architekten,
Nutzern und Bauherrschaft.

e Proaktive Begleitung, Beratung und Sensibilisierung des Planungsteams hinsichtlich der fachspezifi-
schen Inhalte (z.B. Fachplanersitzungen, bilaterale Besprechungen, E-Mail, Telefon) inkl. Definition der
Rahmenbedingungen fur die technischen Gewerke (z.B. Architektur, Fassade, Haustechnik, Férder- und
Transporttechnik, Logistikanlagen, etc.)

¢ Phasengerechtes Ausarbeiten und Nachfiihren der durch den Fachplaner/Spezialisten erstellten Plan-
grundlagen (z.B. Berichte, Pléne, etc.) nach Vorgabe der Gesamtleitung auf Basis der fortgeschriebe-
nen Planung und Nutzervorgaben (auch hinsichtlich behordlicher Auflagen, Vorgaben fir die Materia-
lisierung, Rahmenbedingungen fir Haustechnikinstallationen, Definition u. Leistungsbemessung der
technischen Brandschutzmassnahmen etc.) - auch fiir Zwischenstande (Vorabziige)

¢ Konzeptionelle Mitarbeit, Aufzeigen und Beurteilen von Varianten, inkl. der zu erwartenden Betriebs-
und Unterhaltskosten als Entscheidungsvorlage. Die Betriebs- und Unterhaltskosten sind unter der Be-
ricksichtigung der Lebensdauer (iber die Lebensdauer des Gewerkes bzw. der spezifischen Anlage
/Bauteil zu berechnen.

e Die Projektabwicklung erfolgt in mehreren Teilobjekten.

o Kurzbeurteilungen von Grundriss- und Schnittvarianten, Details, Konzepten, Berichten etc. des Planer-
teams

¢ Koordination, Abstimmung und aktive Zuarbeit von notwendigen fachspezifischen Informationen und
Grundlagen fiir den Architekt, die sonstigen Spezialisten und Fachplanungen

¢ Unterstiitzung und fachspezifische Mitarbeit bei phasengerechter Erstellung von Berichten der Ge-
samtleitung und fiir die Aufbereitung aller nétigen Entscheidungsgrundlagen (Amter, Bauherr, Fach-
spezialisten, Kosten)

e Einarbeiten der Pléne von Dritten

¢ Planung und Mitarbeit bei notwendigen projektspezifischen Provisorien, die in den Pldnen noch nicht
ersichtlich sind.

e Beriicksichtigung der Anforderungen, Konzepte und Vorgaben der sonstigen Fachplaner und Spezia-
listen

e Aufnahmen von bestehenden Installationen zur Inbetriebhaltung des Bestandes wahrend des Baus

¢ Alle Schnittstellen zu angrenzenden Parzellen und zu den Abbrucharbeiten und Demontage
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e Erstellung einer Abgabedokumentation/technischen Beschriebs/Baubeschriebs nach Vorgabe Ge-
samtplaner inkl. deren Présentation beim Bauherrn

¢ Mitarbeit bei der phasengerechten Erstellung von Raumgruppenbléttern zur Festlegung der Anforde-
rungen seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage fir Planer sowie als Basis fur
die Kostenberechnungen.

Kosten:

e Zuarbeit und Unterstiitzung der Kostenermittlungen, Erarbeiten und Bewerten von Kosten- und Pro-
jektoptimierungen.
Die Genauigkeit der Kostenermittlungen ist wie folgt definiert:

- Kostengrobschatzung +/- 20% (Vorprojekt, Ende Studium von Lésungsméglichkeiten)
- Kostenschéatzung +/- 15% (Ende Vorprojekt)
- Kostenvoranschlag +/- 10% (Ende Bauprojekt)

Angabe der fachspezifischen Kostenangaben in Kostenstruktur geméss phasengerechter Vorgaben GP
(BKP 3-bis 4-stellig / eBKP-H Elementgruppen bis Elemente)
¢ Anpassungen des Kostenstandes in Folge von Projektdnderungen

Behérden:

¢ Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen, Rechtsmittelverfahren, allen behérdlichen Auflagen
und Présentationen fur Behérden und Einholen der jeweiligen behérdlichen Freigaben im Zuge des
Baufreigabeverfahrens (z.B. Zeugniskontrollen) fir das jeweilige Fachgebiet

e Beriicksichtigung der gesetzlichen Vorschriften, der bau- und feuerpolizeilichen Auflagen inkl. deren
Umsetzung in der Planung

e Beriicksichtigung der Vorgaben Nachhaltigkeit inkl. aktive fachspezifischer Mitarbeit bei der projekt-
begleitenden Auditierung und Zertifizierung

e Mitwirken bei Subventionsgesuchen

Sitzungswesen:
¢ Leitung und Protokollierung aller fachspezifischen Sitzungsthemen

¢ regelmassige Teilnahme an spezifischen Besprechungen mit dem Architekten, den betroffenen Fach-
planern und Spezialisten. Planungsbesprechungen (z.B. Fachplanersitzungen) finden in Phase 3 und 4
in einem regelméssigen Sitzungsraster statt.

e erweiterte und detaillierte Bedurfnisabklarung (Arbeitssitzungen) mit Architekten, Nutzern und Bau-
herrschaft inkl. QS-Verantwortlichen

¢ Teilnahme an Projektbesprechungen und Présentationen mit dem Bauherrn und seinen Vertretern (auf
Einladung Gesamtplaner)

Termine:

¢ Unterstiitzung und Mitarbeit bei der fachspezifischen Erstellung von Terminplanungen (z.B. Entschei-
dungsterminprogramm, Planung der Planung, Submissions- und Realisierungsterminprogramms).
Rechtzeitige Meldung von Terminabweichungen an den Gesamtplaner

Phase 3

e durch Verschiebung der Teilleistungen aus den Bauprojekt ins Vorprojekt wird ein entsprechend ho-
herer Information und Detailgrad der Planung mit Abschluss Vorprojekt erwartet. Somit sind bereits in
dieser Phase koordiniert Konzeptplane fiir Erschliessung/ Entsorgung von Leitungen und einer ent-
sprechenden Grobdimensionierung zu liefern.

Phase 4

e Erstellung der Submissionen nach Submissionsordnung (SVO) Kanton Ziirich, Analyse und Auswerten
von Varianten (falls fur Fachbereich erforderlich)

¢ (Mit-) Verantwortung flir die technische Bereinigungsgesprache

e Fachliches Ausschreiben und Uberpr(jfen von Unternehmervarianten (min. 2 Varianten bis zur Vergabe)

Phase 5

o Aufstellen und Nachfiihren von detaillierten Zahlungsplanen fiir Unternehmer (falls fiir Fachbereich er-
forderlich)

e Unterstiitzung und Mitarbeit bei periodischen Standberichten inkl. Risikobeurteilungen
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Erstellen von Verzugsanzeigen und Abmahnen von nachteiligem Verhalten des Auftraggebers in Zu-

sammenarbeit mit der Gesamtleitung

Teilnahme an Bau-, Koordination-, Montage- und/oder Projektsitzungen

Anforderung an die Fachbauleitung:

- Die Fachbauleitung obliegt dem Planhersteller.

- Vom Auftraggeber oder von der Gesamtleitung gewlinschte standige Bauaufsicht bzw. regelmas-
sige Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen und Vertretung gegeniber Dritten.

- Kontrolle aller Einlagen inkl. Abnahmeprotokoll geméss Absprache Bauleitung

- Beraten der Gesamtbauleitung und Mitwirken bei der Festlegung des Bauvorganges fiir die vom
Fachplaner bearbeiteten Anlageteile.

- Umsetzung und Priifung von QM inkl. Protokollierung und Uberwachung der Qualitét der ausge-
fuhrten Arbeiten inkl. der im Werkvertrag festgehaltenen Leistungen.

- Werkstattkontrollen und Werkstattabnahmen von wesentlichen Lieferteilen

- Kontrollieren der fachspezifischen Regierarbeiten und der entsprechenden Rapporte inkl. der Pri-
fung von Nachtrdgen

- Organisation und Kontrolle von fachspezifischen Ausmassarbeiten

- Kontrolle der Ver- und Entsorgungsleitungen

- Ortliche Priifung von Werkleitungen (inkl. Protokollierung, Bausitzung, Abnahmen, QM, usw.)

2. Fachsperzifische Leistungen Uber alle Phasen

Blitzschutz: Planung fur sémtliche Phasen und Fachbauleitung geméss Brandschutz/Geb&udekatego-
rie

Ausschreibung fiir Aussenleuchten, inkl. Fundament und Lampe

Bemusterung und Ausschreibung aller Leuchten

Machbarkeit von solaren Nutzungen und deren Planung

Werkleitungen, die ausserhalb vom Bearbeitungsperimeter anfallen und projektrelevant sind inkl. L6-
sungsfindungen

Verantwortlich fiir eine ausreichende Stromversorgung wéhrend des gesamten Bauprojekts, inkl. Um-
legen von Provisorien (Submission und Ausfihrung)

Planung von MSRL in allen Phasen

Diese Auflistung dient als Grundlage fiir die Offertstellung, hat jedoch keinen abschliessenden Charakter.

3. Arbeitsmittel
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Sémtliche Zeichnungen Uber samtliche Phasen mindestens in CAD und PDF
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