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Verantwortlichkeiten

Die Schnittstellenliste regelt die Zustandigkeiten der Planer, Spezialisten und der
Bauherrschaft fur die beplanten Gewerke.

X zustandig

(x) Angaben / Mitarbeit erforderlich

- nicht in Planung / Kosten enthalten; Verantwortlichkeit, falls erforderlich
Abklrzungen

A Architekt

BH Bauherr

Bl Bauingenieur

BPH Bauphysiker

BS Brandschutzplaner

EL Elektroingenieur

FA Fassadenplaner

G Gastroplaner

GA GA-Planer (MSRL) in HLKS-Planer integriert?

GEO Geologe

GWK Gewerbliche Kélte-Planer (ev. bei Gastroplaner oder HLKS-Planer)?
HLS Heizungs-, LUftungs-, Klima-, Kélte- und Sanitaringenieur
LA Landschaftsarchitekt

LP Lichtplaner?

PVA Photovoltaikplaner / -ersteller?

SIG Signaletiker?

SIT Sicherheits-und Turplaner

TFB Tiefbauingenieur

AKU Akustikplaner (ev. in Bauphysik integriert?)

VER Verkehrsplaner

SPO Turnhallenplaner
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BKP Planung betrifft Werkleistungen (Bauleistungen und Lieferungen) BH A BS | LA Bl | HLS[GWK| EL [BPH| G | TFB DIV Anmerkung
ine Schnittstellen, Gibergreifende Konzepte
Gesamtleitung Planung (Seite Auftragnehmer) X
Gestalterische (Gesamt-)Leitung X
Brandschutzkonzept und -pléne (Brandabschnitte, Fluchtwege, Notbeleuchtung,
Brandt Ing, Brar lagen, RWA-Anlagen, Brandwiderstand der X
Bauteile, Brandfallsteuerung, Feuerléschposten)
Definition der Anforderungen an die Tiren, Zutrittskonzept (x) (X) SIT
Zutrittskontroll- und Sicherheitskonzept, Sicherheitsplane (x) (X) (x) SIT
i ), Turmatrix und Turtypenblatter (x) (x) SIT
Koordination der Planung und Ausfiihrung aller Werkleitungen ab Gebaude (x) X inkl. Umlegungen
Technische Fachkoordination Gebaudetechnik X
Raumliche Fachkoordination Gebaudetechnik (Leitungskoordination in Gebaude) X
Techn. Anaaben HLKS-Anlagen fiir SIA 380/1 inkl. Berechnung und Schemata X
Organisation, Leitung und Durchfiihrung Integrale Tests der Geb&audetechnik, inkl. ® X ® (s
Erstellen Drehbiicher / Ablaufplanuna und Protokollieruna
Erstellen Brar ix ) X [ GA (SIT) [beim Verantwortlichen fiir Integrale Tests
Kunstlichtberechnungen (falls erforderlich) LP
i gie: Abklaren Subventionen / Férderbeitrag BVE X ) )
Thermische Bauphysik u. Feuchteschutz: U-Wert Berechnungen, Warmebriicken X
nach SIA 180, Empfehluna fiir Material, Konstruktion, Details
Energie: Erstellen des Energienachweises gemass SIA 380/1 inkl. rechnerische
Detailnachweise, Erstellung des Energiedossiers fiir die Baubewilligung, Erstellen X
GEAK / Berechnung, Abstimmung mit HLKK
Raumsimulation nach SIA 382/1 sommerlicher Warmeschutz X
Raumsimulation nach SIA 382/1: Prifung moglicher Massnahmen X
Schallschutz u. Akustik: Definition der Anforderungen nach SIA 181 und
Erstellen einer Nutzungsvereinbarung, Beurteilung der Konstruktionswahl und ® ® X
Nachweisfiihrung des Schallschutzes, Festlegung der raumakustischen
Anforderungen und der baulichen Massnahmen
Gastro: Definition der Anforderunaen u. Ermitteln des Raum- bzw. Flachenbedarfs ®) X
Gastro: Uberpriifen des Gastronomiekonzeptes und Ertstellen u. Nachfiihren des ® X
Grundlagenpapiers Verpfleaunasoraanisation
Raumbuch: Erstellen der Raumbuchblatter fir zentrale Raume / Raumtypen X (x) (X) (x) (x)
0 Gr
00 Vorstudien X
002 Vermessung (x) X
007 Gutachten Altlasten X GEO
01 Grundstiick- und Baurechterwerb X
018 Altlastensanierung (Aufgrund bauseitigen geologischer Bericht) X (X) GEO
04 Finanzierung vor Baubeginn X
05 durch Werklei ausserhalb Grundst X
050 Ent- und Versorgunsvertrége fir Strom, (Ab-)Wasser, Swisscom, Gas etc. X
1 Vorbereii beiten
10
0: Bestandesaufnahmen (Schadstoffuntersuchung, Aufnahmen Terrain un.Schéchte) X (X) GEO
0: Bestandesaufnahmen Umgebung, Vegetation X
0: Baugrunduntersuchungen X (X) (x) () GEO
0: Grundwassererhebungen X (X) (x) () GEO
0! Vorsorgliche Beweisaufnahmen (falls erforderlich) X (X) (X)
11 Terrainvorbereitungen
111 1 Rodungen fir die Baugrube (Rodungen fir die Umgebung iten in BKP 4) X
112 1 Abbrucharbeiten an Gebauden X
112 2 Abbrucharbeiten Umgebung, z.B. Hartbelage, Einfriedungen und Mauern X
112 .3 Wiederverwendung von Bauschutt (in Absprache mit Bl und LA) X (x) (x)
113 .0 Schadstoffsanierung an Gebauden vor/wahrend Abbruch X
113 1 Demontagen X
113 2 Demontagen Umgebung (X) X
12 Sicherungen und Provisorien Wer siehe BKP 15
Sicherung vorhandenener Anlagen X X X X
.6 Schutzmassnahmen fiir zu erhaltende Baume X
Provisorien fiir den Bestand (Aufrechterhaltung Betrieb) inkl. Leitungsumlegungen X (x) X X X
Unterfangungen (Allfallig) X
124 Instandsetzungsarbeiten X (x)
25 Umziige X
13 ichtung
131 Abschrankungen, Bauzaun X (x) (x)
132 Zufahrten, Platze X (x) (x)
133 Buro Bauleitung X
135 Provisorische Installationen allgemein X (x) (x) (x)
135 .0 Provisorische Kanalisationen (X) (x) X
135 1 Stromprovisorien X
137 provisorische Abschliisse und Abdeckungen X
138 Sortierung Bauabfalle (Schadstoffsanierung sieche BKP 113.0) X
14 Anpassung an Bauten
141 Terraingestaltung an bestehende Bauten X falls notwendig
15 A b hender Er i - | Werklei inkl. Sicherungen fiir den Bestand
150 Umleitung bestehender Werkleitungen (wo erforderlich) X
152 1 Kanalisation Gebaude ab Austritt Bodenplatte (Leitungen, Schachte und Grabarbeiten) (x) X
152 .2a  Kanalisation Oberflachenentwésserung (Leitungen, Schachte und Grabarbeiten) (x) X
152 .2b  Oberfla ung bis und mit Einlaufschachte X
153 Elektroleitungen inkl. Umlegen Trafostation (x) X
154 HLK-Leitungen (Fernwarme- bzw. Heizleitungen der Holzschnitzelanlage) (x) X GUNEP
155 ingen (x) X
157 Gasleitungen (-) (-)
159 Kommunikationsleitungen (Internet / Telefon / TV) (x) X
16 A an Ver
161 Strassen: Anpassungen der bestehenden Anlagen (X) (X) X
17 P Fi i Baugr ung, Grundwasserabdichtung
171 Pfahle (falls notwendig) X
172 Baugrubenabschliisse X
173 Aussteifungen X
174 Anker (siehe BKP 172) X
175 Abdichtungen und andere Massnahmen gegen Grundwasser, Druckentlastung X
176 Wasserhaltung X
177 Baugrundverbesserungen X
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20 Baugrube

201 Baugrube inkl. Projektierung, Bewilligungsverfahren, Submission und Ausfiihrung (X) X
Erdarbeiten (Baugrubenaushub u. Hinterflillungen bis AK Boschung: Abhumusieren,

200 1 Auflad, Abfuhr auf Deponie Unternehmer, Entsorgung/Wiedereinbau ) ) X
Aushubmaterial in Absprache mit A und LA)

202 Rodunaen im Bereich Bauarube in BKP 111 enthalten

204 Anpassuna Kanalisation in BKP 152 enthalten

207 Bauarubensicheruna in BKP 172 enthalten

208 Grabenarbeiten / Baumeisteraushub in BKP 152 / 201 enthalten

21 Rohbau 1
Bal i beiten allgemein
Allgemeine Baustelleneinrichtungen inkl. Baustrom und Bauwasser
Geruste Rohbau 1 allgemein (Fassadengerist, Innengeriste, Rollgeriste)
Baumeisteraushub (Aushub ab Baugrubensohle) (X) (X)
analisationen unter Gebaude (X) (X) X
Beton- u. Stahlbetonarbeiten inkl. Fundationen, inkl. Ortbetontreppen X
Perimeterdammung Bodenplatte, Kellerwande X
aurerarbeiten, Mauerwerk tragend und nicht tragend, inkl. Warmedammungen X X
. nstandsetzungsarbeiten (soweit erforderlich) (X) X
8 Betonschneidarbeiten (wo vorgegeben) X
ontagebau in Beton u. vorfabriziertem Mauerwerk X X
X
X
X
X

Nw|lo

(x)

Vorgefertigte Treppen, Stiitzen u. dgl.
Elemente aus vorgefertigtem Mauerwerk
Unterkonstruktionen und Verankerungen am Tragwerk
Vorgefertigte Fa: aus Beton
Vorgefertigte Nasszellen, komplett ausgestattet
Montagebau in Stahl (X) X
Treppen aus Stahl (X) X
Tragende Stahlkonstruktionen (X) X
Unterkonstruktionen und Verankerungen am Tragwerk X (x)
Aussere Bekleidungen X
Montagebau in Holz (X) X
Treppen aus Holz () (-)
Trag- und Dachkonstruktionen (Gerippe, Massiv- und Holztafelbau) X
Unterkonstruktionen und Verankerungen am Tragwerk - (-)
Fa idungen und Gesimse (X) (-)
Montagebau als Leichtkonstruktionen / Fassadenbau (X) (-) FA!
)
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Selbsttragende Fassadenkonstruktionen (X)

lw

R Unterkonstruktionen und Verankerungen am Tragwerk X
.5 Fa idungen und Abschlt e X F
atur- und Kunststeinarbeiten

.2 atursteinarbeiten

3 <unststeinarbeiten (vorgefertigte Betonelemente in BKP 212.5)
4 Verankerungen am Tragwerk

Betonsanierungen (falls erforderlich)

22 Rohbau 2
221 Fenster, Aussentiren, Tore mit Antrieben X FAS (SIT)
222 Spenglerarbeiten FAS
223 Blitzschutz u. Potentialausgleich X
224 Bedachungsarbeiten
224 Abdichtungen u. Dammungen
224 Sekuranten auf Dach
224 Einbauten, wie bspw. Dachoblichter, RWA-Klappen und -Fenster inkl. Antrieb (x) (x) (x)
224 Dacheinlaufe inkl. Dampfsperrenanschluss, Nottberlaufe (x) (x)
224 Anschluss Dacheinlaufe an Regenwasserleitungen X
224 Flachdachbegriinung extensiv X (x)
224 Flachdachbegriinung intensiv (X) X
225 Spezielle Dichtungen u. Dammungen X (x) (x)
225 Fugendichtungen (fir Boden- und Wandbelage) X
225 2 Spezielle Dammungen (X)
225 4 Brandschutzbekleidungen / -abschottungen X
226 Fassadenputze (falls vorhanden) X
227 Aussere Oberfla dlungen X
X
X

x
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(x) (x) (x) (X)

227 1 Malerarbeiten
227 9 Konservierung und Graffitischutz
228 Aussere Abschliisse, Sonnenschutz (x) FAS

23 Elektr

Elektroanlagen gesamt X
.0 Erschliessung Areal (x) X
Kontrollen, Gebiithren (X)
Apparate Starkstrom
Verteilanlagen (Grob-, Haupt-, Unter-/Etagenverteiler)
USV-Anlagen
Notlichtanlage inkl. Installationen und Leuchten (x)
Sicherheits- / Notstromversorgung / Netzersatzanlagen (X)
Energiedatenerfassung (X)
Starkstrominstallationen, inkl. HLKKS-, Licht- u. Sicherheitsinstallationen, etc.
4 Steuerung und Verkabelungen zu BKP 224.3 (Dachoblichter, RWA-Klappen, etc.)
Leuchten und Lampen X
Festlegung der Leuchten und Lampen, in Abstimmung mit Fachingenieuren (x) X (LP)
Leistungsbeschrieb Leuchten inkl. Leuchtentypenblatter, Leistungsverzeichnis
.C Beratung Bauherr, Berechnungen u. Nachweise Beleuchtungsstarken LP
Spezialleuchten inkl. Entwicklung (soweit vorhanden) (X) X LP
Leuchten montiert (X) (X) X
Verkabelung/Anschlusse, d.h. Starkstrominstallationen zu Leuchten mobil (BKP 9) X
Aussenleuchten (X) X
4 Energieverbrauch X
X
X
X
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35 Apparate Schwachstrom (x) (X)
35 . Kommunikations-/Gegensprechanlagen inkl. UKV, W-LAN, EVAK+PSA, Feuerwehrfunk
35 . Brandmeldeanlage (BMA) (x)
35 .2b_Integration von Rauchmeldern in Deckenspiegel X (X)
35 . Sicherheitsanlagen inkl. EMA, ZuKo, CCTV, Leitsystem+Alarmserver ) X (SIm
35 4 Informatikanlagen, sieche BKP 932
35 5 Uhrenanlagen X
35 6 AV-Geréte, siehe BKP 933

35 7 Radio- und TV-Empfangsanlagen (x)
Schwachstrominstallationen

Leerrohreinlagen

nstallationen fir Kommunikations- / Gegensprechanlagen (siehe BKP 235.1)
Brandmeldeinstallationen (x)
Sicherheitsinstallationen zu BKP 235.3 (X)
EDV-Installationen zu BKP 235.4 / 932 (Leerrohre und Verkabelung) (X)
Uhreninstallationen
AV-Installationen zu BKP 235.6 / 933 (Leerrohre und Verkabelung AV-Gerate) (X)
Radio- und TV-Installationen

Gebéaudeautomation (GA), inkl. Management- u. Automatisationsebene (GLS), inkl.
Licht- und Beschattungssteuerung

7 ___.a___Definition der Anforderungen an die Gebaudeautomation (GA) im Bauprojekt ® [ ® | ® x | 0] ] &
Bauprovisorien
.0 Baustrom (nur soweit nicht in BKP 211.0) (X)
1 Provisorische Beleuchtung (X)
Ubriges (Beschriftungen, Gravuren, Kontrollen, Messungen)

RIESEIENE
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24 Heizungs-, Liftungs-, Klima- und K&
240 Heizungs-, Luftungs-, Klima- und Kéalteanlagen und -installationen gesamt X
241 Zulieferung Energietrager, Fernwarmeversorgung X (x) (x) (x)
242 eugung X
243 Warmeverteilung X
244 Liftunc gen, inkl. Brandabschottungen und Friedensluftung X
244 1 Luftung generell X
244 3 Luftungsdecke (Systemdecke) oder Hauben fiir Grosskiiche X (x)
244 .3a  Angabe bendtigter Luftleistung fir Kiichen (zu BKP 244.3) X (x)
244 9 Sturmliftung fir GWK X
245 Klimaanlagen (nicht vorgesehen, nur falls gefordert / notwendig, ev. Vorhaltungen) -
246 K gen und -installationen (K nicht vorgesehen, GWK siehe BKP 346)
247 1 Rauchschutzdruck- und Warmeabzugsanlagen (RDA/RWA) (-) -
248 Dammungen HLKK-Installationen X
25 Sanitéranlagen
25 Sanitaranlagen gesamt X
25! Allgemeine Sanitarapparate (X) (X) X
252 Spezielle Sanitarapparate (X) X
25 1 Feuerléschposten, ohne Handfeuerléscher (BKP 938) (x) X
25 Sanitare Ver- und Entsorgungsapparate (X) X
254 Sanitarleitungen X
255 Dammungen Sanitarinstallationen X
255 2 Dammungen fir Brandschutz inkl. Brandschutzmanschetten X
255 3 Dammungen fir Schallschutz X
256 Sanitérinstallationselemente (X) X
256 .1 or inkl. Beplankung und Ausflockung (X) X
257 Elektro- und Pneumatik () - (-)
258 Teekicheneinrichtungen X (X)
258 9 Leitungen und Anschlisse zu den verschiedenen Kiichenapparate gem. BKP 358 X (X)
259 Ubriges X
259 1 Sprinkleranlage oder andere automatische Léschanlagen, inkl. Installationen ) -
259 2 Loschanlagenkoppler/-computer fir Einbindung automatische Loschanlagen () -
26 Transpor
261 Aufziige (x) X (x)
266 Parkieranlagen X (x)
27 Ausbau 1
7. Gipserarbeiten X
7! Metallbauarbeiten X
7. .0 Innentiiren aus Metall X (SiT)
7! i beiten X
7 .0 Innentiiren aus Holz X (SiT)
72.0/273.0 Antriebe und Brandfallsteuerungen fiir Ttiren und Tore (x) () (SiT)
7! 1 Einbaumébel X
7. 2 nnenliegende Fenster X
7! 4 Brandschutztore X
7 5 Wandverkleidungen aus Holz X
74 Spezialverglasungen (innen) X
7! Schliessanlagen innen (ohne Gebaudehille und Stationszimmer: ZuKo in BKP 235.3) [ (x) (X) () SIT
76 Innere Abschlisse, Sicht-/Blendschutz, Verdunkelungseinrichtungen () X
77 8 X
77 .0 Versetzbare X
772 F Elementwande X
28 Ausbau 2
281 Boc ge, inkl. Doppelbdden (x) X (X) Anforderungen in Kiiche durch G
282 Wandbelage, Wandbekleidungen (x) X (x) Anforderungen in Kiiche durch G
283 D idungen (x) X
284 Hafnerarbeiten =
285 Innere Oberflachenbehandlungen X (x) Anforderungen in Kiiche durch G
286 Bauaustrocknung X
287 Baureinigung X
3 Betriebsel
33 Elektroanlagen
331 .6a  Photovoltaikanlage, Planung PV-Anlage und Verschaltung bis und mit Wechselrichter (X) (x) (x) PVA
331 .6b  Photovoltaikanlage, Planung ab Wechselrichter (Anbindung an Netz / Verteiler) X
34 Heizungs-, Lifti -, Klima- und K;
346 Gewerbliche Kalteanlagen und -installationen X (x)
346 .1 Kélteerzeugung X x)
346 2 K X (x)
346 3 Kiihlraume und Tiefkiihlzellen X (X) Vorgaben durch G, Planung und KV / Submission durch GWK
35 gen und Gastr
351 parate fir Gastronomieeinrichtungen X (X)
351 1 Bodenwannen u. Ablaufe, Fettabscheider X () Defintion / Vorgaben durch G;
351 2 Armaturen, ev. Hochdruckreinigungsanlage (falls gefordert), Schlauchhaspel X () Planung und KV / Submission durch HLS
351 .3 Seifen- und Handtuchspender (X) X
358 Kucheneinrichtungen, inkl. Etagen- / Wohngruppenkiichen (Offices) (x) (x) X
358 .0 Grosskucheneinrichtungen inkl. Speisenverteilungs- und Geschirrwaschanlagen (x) (X) X
358 1 Buffeteinrichtungen Restaurant (x) (X) X
38 Ausbau 2
389 Signaletik (X) (X) SIG zu definieren
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4 Umgebung
40 Terrai
400 Terraingestaltung gesamt X
401 Erdbewegungen X
401 .0 Bal richtung X
Erdarbeiten (Rohboden- / Planierungsarbeiten, Terrainmodellierung, Auflad, Abfuhr
a0 auf Deponie Unternehmer, Entsorguna/Wiedereinbau Aushubmaterial) X ausserhalb Baugrube
41 Roh-und beiten
410 Roh- und Ausbauarbeiten gesamt X (x)
411 Bal i beiten, z.B. fir Einfriedungen, Mauern und Aussentreppen X (x)
411 a X (x) - " .
411 b Berechnung, Ausschreibung, Armierungs- und Schalungsplane, Baukontrolle (x) X LA ing und Plane fir Mauern, Aussentreppen und dgl. durch
41 .0 Bal - richtung X ) ) he Berechnungen und Bemessungen durch BI;
411 3 Baumeisteraushub (x) X " P
= KV und At ing durch LA in Absprache mit BI;
411 4 Kanalisation ausserhalb Gebaude (x) (x) X Bal devis unterteilt bzw. getrennt von BKP 21
411 5 Beton- und Stahlbetonarbeiten (Mauern und Aussentreppen) (x) X N
411 7 Instandsetzungsarbeiten (x) X
415 Ausbau 1 X
416 Ausbau 2 X
418 eiten X
42 Gar
4 Gartnerarbeiten (X) X
4 Einfriedungen, Zaune (ohne Mauern) (X) X
4 Ausstattungen, Gerate allgemein (ohne Werkzeug und Gartnereimaschinen) (x) X
4 1 Velounterstande (X) X
424 Spiel- und Sportplatze (X) X
425 Markierungen X
426 Pflar i ing (X) X
427 Chaussierung X
428 Belage X
44
443 Elektroanlagen (x) X
443 1 Leuchten und Lampen (Aussenbeleuchtung) (x) (X) X (x)
443 .la  Festlegung der Leuchten und Lampen, in Abstimmung mit Fachingenieuren (x) (X) X
443 .1b  Leistungsbeschrieb, Verkabelung, Ausschreibung, Lieferung u. Montage X
445 lagen (x) X
445 1 Wasserversorgung Umgebung / Aussenanlagen X Wasserversorgung aus dem Gebéaude in die Umgebung (z.B. fur
445  .1la__ Anforderungen definieren (x) X Bewasserung); Vorgaben, Verortung und Schachte / Kanéale durch
445 .1b  Wasserversorgungsnetze, Hydrantenanlagen und Anschliisse in der Umgebung X Y
45 durch Lei (innerhalb Gru ) Werklei siehe BKP 15
45 Erschliessung durch Leitungen gesamt X
4 Erdarbeiten (Grabarbeiten fur Werkleitungen) X TFB: Ausschreibung in BKP fiir Werkleitungen (NPK 151 und 237)
4 analisationsleitungen in BKP 152 (X) X
4 Elektroleitungen in BKP 153
454 HLK-Leitungen (Fernwarme- bzw. Heizleitungen ) in BKP 154
455 Sanitarleitungen in BKP 155
46 Kleinere Tr Vorfahrt
460 Verkehrsanlagen (x) X Gestaltung durch LA
461 Erd- und Unterbau X
461 1 Unterbau / Tragschichten X
461 2 Leitungsgraben X
461 .3 Fundamente fir Beleuchtung X
463 Oberbau X (x)
463 1 0 eiten, Hartbelage X (X)
463 2 Randabschliisse / -einfassungen zu Belagen X
463 .3 Treppen und Stufen X
464 Ing (x) X (x) (x)
464 .1 Umgebung ng (Retention und Ableitung / Versickerung) X in BKP 152.2
464 .la__Planung von Versickerunas- / Retentionsmassnahmen an der Oberflache X (GEO) _|HLS: Angaben iiber Mengen Dachwasser
464  .1b  Planung unterirdischer Versickerungs- / Retentionsmassnahmen (Sickerschachte) X (x) HLS: Angaben uber Mengen Dachwasser
464  .1c  Planung von in das Gebaude integrierten Regenwassertanks (-) - 2.B. Tanks fur die Regenwassernutzung
464 .2 ing von Dachflachen (Retention und Ableitung) X (x)
4643 Fassadenr X [E3]
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5 und Uber
51 Bewilligungen, Gebiihren
.0 Bewilligungen (X) X
1 Baugespann (x) X
2 Spezialbewilligungen (x) X
Anschlussgebiihren Abwasser X (X) X Lead bei A, Angaben durch HLS
Anschlussgebiihren Elektro X (X) X Lead bei A, Angaben durch EL
Anschlussgebiihren Telekommunikation X (X) X Lead bei A, Angaben durch EL
. Anschlussgebiihren Gas X (X) X Lead bei A, Angaben durch HLS
4 Anschlussgebiihren Wasser X (X) X Lead bei A, Angaben durch HLS
5 Anschlussgebiihren Fernheizung X (X) (x) GUNEP __|Lead bei BH
7 Grundwassergebiihr X (x)
Baustrom X mit Baumeisterarbeiten ausschreiben
4 Bauwasser X mit Baumeisterarbeiten ausschreiben
Kanalisationsuntersuchung
52 Muster, Modelle, Vervielfalti Dok
521 Muster und Materialprifungen (x) X
521 .0 Muster (x) X
521 1 Materialpriifungen X (x)
522 Architekturmodelle X
523 Architekturfotografie X
524 Vervielfaltigungen, Plankopien Projektierungsphasen X X X X X X X X
525 Baudokumentation X X X X X X X X
526 Visualisierungen X
53 Versicherungen
Versicherungen gesamt X (X)
auzei erung X (X)
al i ung X (X)
Bauherrenhaftpflichtversicherung X (X)
Spezialversicherungen X (X)
Selbstbehalt in Schadenfallen X (X)
54 Finanzierung ab Baubeginn
540 Finanzierungskosten allgemein X
55 Bauherr
557 Betriebsplanung X
558 Bauherrenberatung X
559 Facility Management, Unterhaltsplanung, -vertrage u. Budgetierung X
56 Ubrige Baunebenkosten
561 Bewachung durch Dritte (falls erforderlich oder gewiinscht) X
562 Nachbar- und Mieterentschadigung X
563 Miete von fremdem u. 6ffentlichem Grund X
564 Gutachten X
565 Reisespesen, in Nebenkostenpauschale enthalten - - - - - - - -
566 Grur inlegung, Aufrichte, Einweihung X (x)
567 Anwalts- und Gerichtskosten -
568 Baureklame (x) X
57 Mehrwertsteuer (MWST)
570 Mehrwertsteuer X
6-8 Reserve
60 Reserven, Unvor
601 Reserven, Unvorhergesehenes X
602 Teuerung -
61 Bauherrenreserve
611 Bauherrenreserve X
9 durch BH zu definieren
90 Mobiliar
900 Mobel gesamt X X bzw. Bereiche BH / A zu definieren
91 Mobile per
910 Leuchten mobil gesamt (Arbeitsplatz-, Steh- und Tischleuchten) X X Schnittstelle bzw. Bereiche BH / A zu definieren
92 Textilien
920 Textilien gesamt X X bzw. Bereiche BH / A zu definieren
921 Vorhange X (x)
922 Bettwaren X
923 Polster X (x)
924 Bekleidung und Schutzanziige X
93 Geréate und Apparate
930 Gerate und Apparate gesamt X
931 Biirogeréte und -material X
Informatik- und EDV-Anlagen bzw. -geréte wie z.B. Server, Screens und Software
932 (Bedarfsermittlung, Beschaffung und Inbetriebnahme inkl. Endverkabelung zw. X ) AVIT?
Dose und Endgeraten)
933 AV-Geréte, Kommunikations- und Unterhaltunasapparate X [&) AVNT?
934 Haushalt- und Kiichenaerate X ®)
935 Wascherei-, Naherei- und Reinigunasmaschinen (Lingerie) X
936 Klimageréte, nicht voraesehen
937 Werkzeug und Gértnereimaschinen X
938 Handfeuerloscher X )
939 Reinigunasmaterial und -geréte X
940 Sportgeréte ® | ® SPO
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