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ANNEXE 10 

SCHEMA DU PROCESSUS GENERAL 

POUR 

LE RENOUVELLEMENT DE LA MENSURATION OFFICIELLE 
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3 / Mise en place de l’infrastructure technique et 
administrative 

1.1 / Séance 
démarrage avec 

adjudicataire 

5 / Contrôle et réalisation de la fermeture des géométries au 
périmètre du lot, ouverture de l’acte DSK2 et du job du REN en 

BDMO, livraison de l’ITF à l’adjudicataire  

4 / Réalisation des sous-processus (annexe 11). Production 
documentaire selon CC 

2 / Information des propriétaires selon les modalités à fixer 
avec la commune 

6 / Montage de la BD/REN et mise à jour de tous les topics 
selon CC, avec gestion continue des mutations inscrites 

1.2 / Livraison des 
Géodonnées de base à 

l’adjudicataire 

1.3 / Lettre informative 
d’adjudication à la 

commune 

7 / Etablissement du dossier pour la 
vérification avec la production documentaire 
exigée (CC et annexe 4). Livraison au SCG 

8 / Vérification du dossier 

10 / Mise à zéro et gestion des mutations en 
cours et interruption de la conservation 
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9 / Réalisation des 
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13 / Contrôle du verbal, réquisition (avec conventions 33 
LMO), impression, visa au SCG 

14 / Enquête publique du REN, durant 30 jours, par 
publication dans la FO et traitement des réclamations 
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16 / Dépôt du verbal au RF 

11 / Procédure de vidage et de chargement du 
REN dans la BDMO et transfert AVGBS pour 

mise à jour DSK2 
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15 / Si nécessaire, gestion dans DSK2 et BDMO 
des verbaux en cours (passant avant/après le REN) 

17 / Inscription du verbal au RF 
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12 / Information pour la réouverture de la conservation 
en BDMO 

18 / Information des partenaires et finalisation 
technique, administrative et financière avec 

l’adjudicataire 


