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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtebau & Architektur

» Hochbauamt

Beilage 1 (Leistungstabelle)

Prazisierungen und Erganzungen zu Grundleistungen fir Planungsauftrage
(Bestandteil der vereinbarten Vergutung)

BKP Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text
29 Préazisierungen zu Grundleistungen allgemein SIA 102, 103, 105, 108
Offentliche Beschaffung Phase 4 - Fur Ausschreibungen, Vergaben und Werkvertrage gelten die Vorgaben
des Bau- und Verkehrsdepartementes und der Kantonalen Fachstelle fir
offentliche Beschaffung

Dokumentation Phase 5 - Fotodokumentation vom Ist-Zustand, vom Baufortschritt als auch vom
vollendeten Bauvorhaben, mit Bericht, Baujournal, besonderen Vor-
kommnissen, Datumsangabe und Bauteilzuordnung

Gebaudedokumentation Phase 5 - Zusammenstellen einer vollstandigen Gebdudedokumentation gemass
Anforderung des Auftraggebers

Schlusspriifung Phase 5 - Organisation und Durchfiihrung einer Schlusspriifung gem. SIA 118, Art.
177, ca. 3 Monate vor Ablauf der zweijéhrigen Riigefrist

Besondere Leistungen, die in Abweichung zu SIA 102, 103, 105, 108 als Grundleistungen gelten

Inbetriebnahme, Ab- Phase 5 - Erstellen bzw. Kontrolle von Betriebsinstruktionen

schluss - Mitwirken bei der Instruktion des Betriebspersonals

CAD Neubauten Alle Phasen - Erstellen samtlicher CAD-Unterlagen (Plane, Schemata etc.) geméss
CAD-Richtlinie des Auftraggebers

Beschrieb und alle Phasen - Erstellen eines detaillierten Material- und Konstruktionsbeschriebs (z.B.

Visualisierung Raumbieher, Raumblatter) nach Erfordernis und als Arbeitsunterlage fur
Dritte (z.B. Nutzer, Denkmalpflege)

Subventionen alle Phasen - Erstellen der Unterlagen fir Subventionseingaben aller Art, Konzessi-
onsgesuche und Landerwerb

Provisorien alle Phasen - Planung, Ausfiihrung und Unterhalt von Provisorien (alle Leistungen,
insbesondere beim Bauen unter Betrieb)

29 Prazisierungen zu Grundleistungen Gesamtleitung SIA 102, 103, 105, 108 Art. 3.4 (i.d.R. Grundleistung Architekt)
Sicherstellen des Informa-  SIA 102 etc. - Verantwortung fir die Erstellung und Koordination aller CAD-Unterlagen
tionsflusses und der Do-  Art. 3.4.1, (Plane, Schemata etc.) des gesamten Planungsteams geméass CAD-
kumentation, Datenaus- alle Phasen Richtlinie des Auftraggebers sowie CAFM-Richtlinie Immobilien Basel-
tausch Stadt

- Verantwortung fir Erstellung und Einreichen aller erforderlichen Antrége
und Unterlagen fir die Erlangung von Subventionen und Zertifikaten
(z.B. Minergie etc.)

Beauftragung und Zu- SIA 102 etc. - Erstellung der Aufbau- und Ablauforganisation auf Planerseite
sammenarbeit Art. 3.5 - Bei Beauftragung als Generalplaner oder Planergemeinschaft hat der
alle Phasen Gesamtleiter das Verhéltnis innerhalb der Planergemeinschaft und zu
den Spezialisten schriftlich zu regeln und dem Auftraggeber mitzuteilen

- Der Gesamtleiter ist verantwortlich fur die Definition der Aufgaben und
Schnittstellen der Geb&udetechnik

Drittleistungen alle Phasen - Veranlassung, Organisation und Koordination von Drittleistungen im
Einverstandnis mit dem Auftraggeber (z.B. Untersuchungen, Sondierun-
gen, Messungen, Vermessungsarbeiten, Gutachten). Die Vergitung der
Drittleistungen erfolgt durch den Auftraggeber

Qualitatssicherung SIA 102 etc. - Qualitatssicherung mittels durchgéngiger Protokollierung von Projektent-

Art. 3.6 scheiden, Festlegung der Priifprozesse bei Phasenabschluss bzw. we-
alle Phasen sentlichen Meilensteinen in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (SIA
Merkblatt 2007, Anforderungsstufe 1)

- Einholung und Kommunikation aller relevanten Informationen bei Varian-
tenentscheiden und schriftiche Abmahnung gegeniiber dem Auftragge-
ber bei Nichterfullung von Normen oder anderen Vorgaben

- Erstellen periodischer Projektreports nach Vorlage des Auftraggebers

- Qualitatssicherung Bauodkologie gemass den Empfehlungen ecobau,
prifen von Konstruktionsvarianten, Ausschreibungsunterlagen, etc.

29 Prazisierungen zur Fachkoordination SIA 102, 103, 105, 108
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stédtebau & Architektur

BKP Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text

Fachkoordination Art. 3.7.2 - Die Fachkoordination wird vom gesamten Planerteam unter Fiihrung des
alle Phasen Gesamtleiters erbracht (ohne besondere Fachkoordination gem. Art.
3.7.3)

291 Prazisierungen zu Grundleistungen Architektinnen und Architekten SIA 102
Modelle und Visualisierung Phase 3 - Erstellen von Arbeitsmodellen und Visualisierungen von Arbeitsstanden
Auftragsgegenstand, Alle Phasen - Kostenkontrolle: Vorerfassung aller Rechnungen gem. Vorgaben des
Bauteile Auftraggebers

- Vorbereitung: Abbriiche, RGumungen, Riickbau (Gebaude und Umge-
bung, alle Leistungen)

- Baugrube: Aushub, Aufflillungen und Hinterfiillungen inkl. Rohplanie
(Gebaude und Umgebung, alle Leistungen)

- Erschliessungen: Erschliessung durch Verkehrsanlagen und Werkleitun-
gen

- Kanalisation: Kanalisationsplanung inkl. Entwasserungskonzept und
Kanalisationsgesuch (alle Leistungen, z.B. Grundleitungen, Sickerleitun-
gen, Schachte, Abwasserhebeanlagen, Versickerungsanlagen, Abschei-
deanlagen)

- Liftplanung: Alle Leistungen

- Bei der Ausschreibung von Aufziigen ist ein Unterhaltsvertrag (kein
Vollwartungsvertrag) als Jahresvertrag mit Pauschale inklusive St6-
rungsbehebung (24 Std./7 Tage) fur die Dauer von 10 Jahren mitofferie-
ren zu lassen

- Kuchenplanung: Alle Leistungen

- Sicherheits- und Schliessplanung, Tirplanung: Alle Leistungen

- Signaletikplanung: Alle Leistungen

- Brandschutzplanung: Brandschutzplanung gem. VKF QSS1 (alle Leis-
tungen, Delegation an Spezialisten auf eigene Rechnung)

- Fassadenplanung: Alle Leistungen (Delegation an einen Spezialisten
erfolgt auf eigene Rechnung)

- Blitzschutzplanung: Planung und Koordination &usserer und innerer
Blitzschutz unter Mitwirkung der Fachplaner

- Lichtplanung: Gestaltung und Planung Tages- und Kunstlicht

- Solare Nutzung (Solarthermie, Fotovoltaik): Koordination und bauliche
Integration (Konstruktion, Rdume, Schachte, Absturzsicherungen etc.)

Bauokologie Alle Phasen - Alle durch energetische oder baudkologische Anforderungen (z.B. Mi-
nergie P Eco) ausgeldsten Architekturarbeiten
- Materialwahl geméss ECO-BKP-Merkbléatter und Ausschreibung unter
Verwendung von ECO-Devis (alle Leistungen)
- Rickbaukonzept, Materialdeklarationen einholen und priifen, Baustel-
lenkontrollen zu Qualitatssicherung (alle Leistungen)

Kunst am Bau Alle Phasen - Mitwirken bei der Auswahl und der Arbeit von bildenden Kinstlern,

Innenarchitekten und weiteren Gestaltern
Arbeitssicherungssysteme Alle Phasen - Planung nach gesetzlichen Anforderungen (SUVA, VUV etc.)
Umgebung Alle Phasen - Umgebungsarbeiten (alle Leistungen)

Besondere Leistungen, die in Abweichung zu SIA 102 als Grundleistungen gelten

Behandlung von Einspra-  Phasen 3+4 - Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen und Rekursen

chen und Rekursen

Termine alle Phasen - Ausarbeitung, Verfeinerung und Nachfiihrung eines detaillierten Termin-
plans fur das Bauvorhaben ( z.B. bei Bauen im Betrieb)

Konkurse Phasen 4+5 - Mehrleistungen im Falle von Konkursen von Unternehmern oder Liefe-
ranten

CAD Beuwirtschaftung Phase 5 - Erstellung von Bewirtschaftungsplanen geméass CAFM-Richtlinien des
Bewirtschafters

Beleuchtung Alle Phasen - Definition der technischen Anforderung, Lichtberechnungen zur Raum-

ausleuchtung und zum Energiebedarf gemass SIA 380/4, Planung allfal-
liger Lichtsteuerungen (Delegation an einen Lichtplaner auf eigene
Rechnung)

CAD Bestandesplane Phase 53 - Anpassung und Erganzung bestehender Unterlagen
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stédtebau & Architektur

Vereinbarung besonderer Leistungen
(Bestandteil der vereinbarten Vergutung)

BKP  Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Besondere Leistungen
29 Besondere Leistungen allgemein SIA 102, 103, 105, 108
Fehlende Grundlagen alle Phasen - Erarbeitung fehlender Grundlagen (z.B. Raumprogramm, Betriebssche-
ma, Projektpflichtenheft usw.)
CAD Bestandsgebaude alle Phasen - Bei Bestandsgebauden, Erstellung neuer, Anpassung oder Erganzung
vorhandener Plane unter Berucksichtigung der CAD-Richtlinien und der
Richtlinie zur Gebaude- und Raumbezeichnung des Hochbauamtes
29 Besondere Leistungen Gesamtleitung SIA 102, 103, 105, 108 Art. 3.4
Sanierung im genutzten  Alle Phasen - Erhohter Aufwand fir die Kommunikation mit Nutzer.
Zustand, Kommunikation - Unterstiitzung des Auftraggebers bei der Beantwortung von Nutzeranfra-
gen und Erstellung von Projektprasentationen fir die Mieterorientierung
Kosten Phase 5 - Zu den Phasenabschlissen Vorprojekt, Bauprojekt und Inbetriebnahme
mussen die Kosten jeweils zusatzlich geméass der vom Auftraggeber vor-
gegebenen Kostenstruktur nach REVIS-Elementen abgegeben werden
(siehe Beilage ,Kostengliederung nach REVIS®).

- Am Jahresende stellt der Beauftragte die aufgrund des Baufortschritts
erbrachten aber noch nicht zur Zahlung freigegebenen Leistungen zu-
sammen (ordentllche passwe Rechnungsabgrenzung)

: Denkmalpflege Alle Phasen - ik
296  Weitere Spezialisten (bei Bedarf, Abgrenzung zu Leistungen Archltekt und Fachplaner definieren)
Vereinbarung besonderer Leistungen
Altlasten und Schadstoffe - Rickbau- und Entsorgungskonzept mit Controlling (Geb&ude und Umge-
bung, alle Leistungen)
Brandschutzplaner - Brandschutzplanung gem. VKF QSS2 oder mehr.
Bauphysik - Schallschutzplanung
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