Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt KB 0 B

Stadtebau & Architektur Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

» Hochbauamt Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services

| Planervertrag

Projektbezeichnung: Ausweichstandort Musik-Akademie [X] Kopie Auftraggeber
Adresse: St. Alban-Vorstadt 93,95 X] Kopie Planer
Projektnummer (PKC PSP 1): . [] Kopie
Projektleiter Bauherr: Anette Bdsenberg
Vertrags-/ Bestellnummer: 23.06.2020 (Vertragsdatum)
BKP: 291
Total Vergutung gemass Ziffer 4.1/4.2 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen dem Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt
— |
handelnd durch Hochbauamt
— pu— |
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und
X der unternehmung
Adresse
MwsT Nr.JUD
[] der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft), bestehend aus:
1. Federfihrende Unternehmung:
2.
Adresse / Zustelldomizit
MwsT NF./UD
mit Generalplanerfunktion
[] mitfolgenden Subplanern: 1.
2.
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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| 1 Vertragsgegenstand

1.1  Projektdefinition

—

1. Ausgangslage und Gibergeordnete Zielsetzung

Die Liegenschaft St. Alban-Vorstadt 93, 95 ist im Besitz der Einwohnergemeinde der Stadt Basel. Fur die Musik-
Akademie Basel soll fir die Bauzeit im Gebaude 5 / Leonhardsgraben 40 ein Ausweichstandort zur Verfigung
gestellt werden, da die Sanierung unter laufendem Betrieb nicht mdglich ist. Durch den Auszug des Letzi-
Schulhauses an den neuen Standort im Lysbuichel steht an der St. Alban-Vorstadt 93, 95 eine kantonseigene
Liegenschaft zur Errichtung der notwendigen Ausweichflache fur die Musik-Akademie zur Verfligung.

Die Musik-Akademie plant an einem weiteren Standort ein grosses Bauvorhaben, welches unter laufendem Betrieb
nicht moglich ist. Der Standort St. Alban-Vorstadt 93, 95 soll auch fur dieses Bauvorhaben als Ausweichstandort fir
die Musik-Akademie zur Verfigung stehen. Die Musik-Akademie mietet dafiir die Liegenschaft fur ca. 2 Jahre.
Diese Zeit wird genutzt fur die Vorbereitung und Planung der zukiinftigen Umnutzung der Liegenschaft zu

Wohnzwecken.

Grundlage fur den Projektbeschrieb bildet die beiliegende Machbarkeitsstudie Ausweichstandort Musikakademie
vom 15. Mai 2020, mit den dazugehérigen Grundriss- / Detailplanen, Fachplanerberichten.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubergebenen Grundlagen als Basis fir die ihm Ubertragenen Planungsphasen bei
Planungsstart sorgfaltig fachlich zu priufen, fehlende Grundlagen zu ergdnzen, Fehler sind zu berichtigen. Er kann
sich im spateren Verlauf nicht auf Fehler aus Vorleistungen anderer Planer berufen.

2. Projektbeschrieb

Die in der Folge beschriebenen Massnahmen umfassen bauliche Eingriffe zur Sicherstellung der Zwischennutzung
durch die Musikakademie. Die Riickbauarbeiten, die Massnahmen zur Ertlichtigung der Tragstruktur und die
Massnahmen zur Schallschutz- und Brandschutzertiichtigung sind Vorinvestitionen fir das zukinftige

Wohnbauprojekt.
Dach
Fassade

Fenster
Sonnenschutz

WC-Anlagen
Leitungen

Innenausbau

HLK

Transportanlagen

Elektroanlagen

Allgemeinbereiche

Rohbau,
Konstruktion

Keine Massnahmen
Keine Massnahmen

Ersatz Fenster und Tiren EG strassenseitig (Einbruchschutz)
Keine Massnahmen

Instandstellung der Oberflachen nach Umbau
Keine weiteren Massnahmen

Neue Trennwande zu Unterrichtsraumen inkl. Schallschutztiiren
Einzug von Raumakustikdecken in Gipslochplatten
Malerarbeiten

Neue Bodenbelage

Heizung: zusatzliche Radiatoren in den UnterrichtsrAumen hofseitig, EG-
2. OG an bestehendes Verteilnetz

Keine Massnahmen

Demontage Elektroanlagen und Beleuchtung

Neuinstallation Kraft&Licht in den Unterrichtsrdumen und Gangen ab
Hauptverteilung im 1. UG

Neuinstallation Multiumedia & Netzwerk gemass Nutzerangaben
Neuinstallation technischer Brandschutz

Neuinstallation Beleuchtung

Instandstellung der Oberflachen nach Umbau

Ruckbau bis Deckenbalkengerippe

Neuaufbau der Boden und Decken

Ersatz der primaren Tragstruktur Liegenschaft Nr. 93 Teil West
Ertichtigung der Decken in Bezug auf Statik (Erdbeben), Schallschutz
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und Brandschutz

Umgebung - Instandstellung der Umgebung nach Umbau

Generell sind die aktuell geltenden gesetzlichen Auflagen zu erfiillen. Diese sind massgeblich im Bauentscheid
geregelt oder missen bei den entsprechenden Amtsstellen geprift werden. Insbesondere Anforderungen an den
Brandschutz und Schallschutz sind umzusetzen.

Flachen im 3. OG und im UG sind wahrend dem Umbau vermietet bwz. genutzt. Diesem Umstand ist in der
Vorbereitung / Planung (Mieterinformationen) und Realisierung (Organisation Bauablauf) Rechnung zu tragen.

In der Projektorganisation wird seitens Immobilien Basel-Stadt kein Mietbeauftragter vorgesehen. Die
Mieteranliegen werden innerhalb der bestehenden Projektorganisation (Bauleitung, IBS) koordiniert.

3. Kosten

Fir die Durchfiihrung des Umbaus ist ein Kredit von Total 6’300'000.- CHF einschliesslich aller Leistungen wie
Honorare, Geblhren, Mehrwertsteuer und Reserven vorgesehen. Der genehmigte Kredit gilt als Kreditrahmen,
welcher grundsatzlich nicht Uberschritten werden darf.

— —

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber lbertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:

X Leistungen Bauingenieure (SIA 103, Fachplaner)

[] Leistungen Landschaftsarchitekt (SIA 105)

X Leistungen Elektroingenieur (SIA 108)

[] Leistungen Heizung-, Luftung-, Klimaingenieure (SIA 108)

[] Leistungen Sanitaringenieur (SIA 108)

[ Leistungen Fachkoordination Gebaudetechnik (vgl. SIA 108 Art. 3.7)

[] Leistungen Geb&audeautomation (vgl. SIA 108 Art. 8)

X Leistungen Spezialisten:
L€

-
Brandschutzplaner QSSI
Bauphysik, Schallschutz
— J—}
— -

Der Umfang der Leistungen des Beauftragten umfasst dabei:

- alle Grundleistungen gemass der Ordnungen SIA102, 103, 105, 108,

- Prazisierungen und Erganzungen zu Grundleistungen sowie besondere Leistungen gemass
Leistungstabelle (Beilage 1 des vorliegenden Vertrags).

Es gilt die Fassung 2014 der angegebenen Ordnungen resp. Normen.
— —

| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

I\/_Veitere Vertragsbestandteile (VB):

-
VB 1 Leistungstabelle (Beilage 1)
VB 2  Projektpflichtenheft (Beilage 2)
VB 3 Beilage 2: Bestimmungen des Auftraggebers liber den Datenaustausch (Beilage 3)
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VB 4 Angebot des Beauftragten (Beilage 4)
VB 5 Versicherungspolice des Beauftragten (Beilage 5)

— —

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorge-
nannte Rangfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren
Dokumenten, geht bei Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem é&lteren vor.

Allgemeine Geschéaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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| 3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedirfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41  Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

XOXOO O O

XXX

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41  Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

OOXROO O O

oOoagd

sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der
Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte hélt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
=

—
Kostenschatzung (ohne Reserven) +/-15%
Kostenvoranschlag (ohne Reserven)+/-10%
— —
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3.4 Gesamtleitung
—

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fiir phasenibergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung 102 / 103/ 105/ 108.
—

|
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| 4 Vergutung

4.1  Vergutung mit Festpreisen

Offerierte Vergutung brutto mit Festpreisen inkl. Nebenkosten CHF

__________ CHF 0.00

__________ CHF 0.00

__________ CHF 0.00

L 0.00% CHF 0.00

Zwischentotal CHF 0.00

Nebenkosten 5.00% CHF 0.00

Nebenkosten CHF

dooo 0.00% CHF 0.00

Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00

Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

Pauschalpreis (nicht teuerungsberechtigt)

4.2  Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand
[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass Protokoll vom_ .
I

[] Gemass folgenden Stundenanséatzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF
Kategorie F, Hilfspersonal CHF
__________ CHF
Vereinbarte Vergutung CHF
Als Kostendach

[ ] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergutung CHF
Als Kostendach

Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00

doo 0.00% CHF 0.00

Zwischentotal CHF 0.00

Joo 0.00% CHF 0.00

Nebenkosten 0.00% CHF 0.00

Nebenkosten CHF

Copyright 2017 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 7 von 21

2_3407 Version 2017 (n1.7) d [HBA BS 3.5] Projektnummer — Vertragsnummer



A 0.00% CHF 0.00

Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00

Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
4.3 Nebenkosten

— -

Dem Beauftragten werden folgende Nebenkosten verguitet:

- Erwerb von Plan- und weiteren Unterlagen,

- Kosten fir die Dokumentation aller Projektphasen, insbesondere die Dokumentation des Vorprojekts, des
Bauprojekts und des realisierten Bauwerks (in mehrfacher Ausfiihrung),

alle erforderlichen Unterlagen fur das Bewilligungsverfahren,

alle erforderlichen Ausschreibungs- und Ausfiihrungsunterlagen fur Dritte und Unternehmungen,
Reisespesen (ohne Reisezeit, diese wird nicht vergutet),

Kosten fir auswartige Unterkunft und Verpflegung (falls erforderlich)

Kosten fir den Betrieb eines elektronischen Projektraums (falls erforderlich)

Kosten fir Miete, Einrichtung und Betrieb eines Baustellenbtiros (falls erforderlich),

- Gebuhren und spezielle Versicherungen (falls erforderlich).
— -}

Diese Nebenkosten werden wie folgt vergltet:

X Pauschal geméss Ziffer 4.1 respektive 4.2 des vorliegenden Vertrags.

] 'uach effektivem Aufwand, mit Kostendach

4.4

-
Dabei sind die Aufwendungen detailliert nachzuweisen. Reprografiearbeiten sind von der aktuell durch das

Hochbauamt beauftragten Reprografieunternehmung durchfiihren zu lassen und werden gemass der fur das
BVD BS geltenden Tarifliste betreffend Reprografiearbeiten vom 15. August 2013 verrechnet. Fir
Reprografiearbeiten, welche die Planer selbst durchfiihren, gelten ebenfalls die dort aufgefihrten

Nettopreise.
— J—}

Preisanderungen infolge Teuerung

[ Preisanderungen infolge Teuerung werden gemaéss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

[] Die Preiséanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

X Es erfolgen keine Preisanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen
4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— -
- In diesem Vertrag nicht vereinbarte Leistungen ...
- Im vertraglich vereinbarten Leistungsumfang nicht enthaltene oder optionale Leistungen ...
— —
4.5.2 Vergutungsregelung:
— -
Vergitet werden nur zusatzliche oder optionale Leistungen, die vom Auftraggeber schriftlich bestellt wurden.
Es gelten die Konditionen gemass Ziff. 4.1 resp. 4.2 dieses Vertrags.
— —
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| 5

Finanzielle Modalitaten

5.1

Zahlungsmodalitaten

Die Vergltung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:

—
I__ ..... .
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer
gemass Seite 1 dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages
sowie der Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse
einzureichen:
Immobilien Basel Stadt
Liegenschaften FV
p. Adr. S&A H
Anette Bdsenberg
Munsterplatz 11
Postfach
4001 Basel
Die Rechnungen haben sich detailliert und in Arbeitsrapporten festgehalten sowie einseh- und nachprifbar
zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und erbrachten Leistungen zu &ussern. Die Mehrwertsteuer und
die Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht gentigende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die
beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen
Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Akontos kdnnen nur beriicksichtigt werden, wenn der Betrag inkl. MWST durch 1'000 teilbar ist und minde-
stens CHF 10'000.00 betragt.
5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet féllige Zahlungen
innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
5.4  Zahlungsort
— -
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an
— —
| 6 Fristen und Termine
6.1  Fur die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— -
Frist / Termin: Tatigkeit:
— Oktober 2020- Dezember 2020 Erstellung Bauprojekt, Ausfiihrungsplanung, Ausschreibung
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— November 2020-August 2021 Ausfihrung

— —
6.2 Fur die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es qilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm. -
Frist / Termin: Tatigkeit:
I__ .......... .
| 7 Ansprechstellen
Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung
'@d Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: -
Auftraggeber
Bau- und Verkehrsdepartement Basel Stadt
S&AH
Anette Bbsenberg
Munsterplatz 11
4001 Basel
E-Mail: Fax: Telefon:
Anette.boesenberg@bs.ch .061 267 94 07
Beauftragter
E-Mail: Fax: Telefon:
— -}
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.
8 Versicherungen
— -
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, flr
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, gilti-
gen Versicherungshachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
— J—}
8.1  Grundversicherung
[1 Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 10 Mio.)
8.2  Zusatzversicherungen
[]Bauten- und Anlagenschaden ~ CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)
[ Reine Vermdgensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

__________ CHF wo........ Pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
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Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

(vom Beauftragten anzugeben)

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

| 10

Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fiir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrage gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fur die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorge-

nannten Grundsétze ebenfalls einzuhalten.
| |

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 des vorliegen-
den Vertrags exkl. MWST, mindestens aber CHF 3‘000, héchstens jedoch CHF 100°000.
—

—l

Besondere Vereinbarungen

10.1

Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

10.2

In Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
IA_usgabe 2017, wird Folgendes festgelegt:

-
a) Art. 5 AVB wird wie folgt erganzt: Samtliche vom Beauftragten initiierten Behotrdenkontakte sind

vorgangig mit der Ansprechstelle des Auftraggebers abzusprechen.

b) Art. 5.1 AVB(zweiter Absatz), wird gestrichen und durch folgende Bestimmung ersetzt: Der Beauftragte
ist jedoch befugt, Regiearbeiten (einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen, ev. Lieferungen) im
Rahmen des Kostenvoranschlages bis zu einer Summe von CHF 3'000.- im Einzelfall selbstandig zu
vergeben. Die Ansprechstelle des Auftraggebers ist innert Wochenfrist schriftlich darliber in Kenntnis zu
setzen, unter Verwendung des Regieformulars (Vademecum Hochbauamt Nr. 4_1801).

c) Art. 9.5. AVB wird wie folgt erganzt: Die Forderung des Beauftragten, die sich aus der Differenz zwischen
den Abschlagszahlungen und dem Wert der erbrachten Leistungen ergibt (10% des Gesamthonorars),
wird wie folgt vergltet: Ein Anteil von 7% des Gesamthonorars wird in jedem Fall erst nach der
Behebung aller anlasslich der Abnahmen festgestellten Mangel und nach der Ubergabe der vollstiandigen
Bauwerksdokumentation fallig. Fir die restlichen 3% des Gesamthonorars gilt Art. 9.5 AVB. Diese

Regelung besteht unabhangig von einer allféllig vorhandenen Erfullungsgarantie.
— J—}

Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:
—

a) Rechnungsfristen:

Der Beauftragte ist daflir verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefuihrten Fristen gepruft und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschétzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei Regierech-
nungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betréagt die Prif- und Weiterleitungsfrist fur ordnungs-
gemass abgefasste Rechnungen maximal 15 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behélt sich der Bauherr vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-
forderungen zu verrechnen.
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b) Arbeitssicherheit:

Bei der Erbringung seiner vertraglichen Leistungen gewahrleistet der Beauftragte gemass Art. 104 Norm SIA
118 (2013) die Sicherheit der am Bauwerk Beschéftigten, indem er als Arbeitgeber die einschlagigen
Sicherheitsvorschriften (insbesondere VUV und BauAV) einhélt und mit den Arbeitgebern anderer Betriebe,
deren Arbeitnehmer auf der Baustelle tétig sind, die erforderlichen Absprachen trifft (VUV, Art. 9, Abs. 1).
Der Beauftragte unterstiutzt die Unternehmer bei den notwendigen Schutzmassnahmen der Unfallverhiitung,
indem er diese auf Sicherheitsrisiken und Verstdsse gegen Sicherheitsregeln hinweist, sofern er solche bei
der Erbringung seiner vertraglichen Leistungen entdeckt hat.

¢) Bauodkologie und Energieeffizienz:

Die Planung ist darauf auszurichten, dass die Bauten ressourcenschonend und schadstoffarm erstellt und
betrieben werden koénnen.

Der Beauftragte erbringt alle Leistungen geméss diesem Vertrag unter Berlcksichtigung der aktuellen
Empfehlungen und Vorgaben in den Eco-BKP-Merkblattern des Vereins eco-bau (www.eco-bau.ch). Bei der
Ausschreibung von Bauleistungen nach NPK verwendet der Beauftragte Eco-Devis und Ubernimmt die als
Okologisch interessant gekennzeichneten Positionen in die Leistungsverzeichnisse.

In der Realisierung tberpriift er die Ubereinstimmung der verwendeten Produkte mit den baudkologischen
Anforderungen und dokumentiert diese mittels Produktdatenblatter.

— -}
)

| 11 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

| 12 Vertragsanderungen
Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvor-
behaltes.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien
werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine
wirksame, wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

| 13 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage iber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.
— 1
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gespréchen eine gitliche Einigung
zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhéngige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist,
zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die
Bereitschaft fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schrift-
lich anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden
Regeln fest.
Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— j—
Als Gerichtsstand flr Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den, Sitz_des
Auftraggebers.

| 14  Ausfertigung
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| 15 Unterschriften

— |

Der Auftraggeber:

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Basel / Datum Basel / Datum

Gerold Perler Anette Bosenberg

Leiter Abteilung Wohnen Projektmanagerin

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum

Firmenstempel

— J—
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtebau & Architektur

» Hochbauamt

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen

Ausgabe 2017

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfilllung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber {iber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Drit-
Konfliktpunkte. ten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- gggro"g; Z_ugamrgephlzngh mit geg‘ Vertrag unberihrt. Art.
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, - wird-aus rucl: !C vyeg edungen. )
noch fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Grinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhdrung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegenuber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelméssig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
tiber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere davon schriftlich Kenntnis.
aII__e erforderlllc.hen Vorgaben emn. Er zeigt sofo_r_t alle Ur_n- 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
stande schriftlich an, welche die vertragsgeméasse Erfiil-
- . . auftragten
lung gefahrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bear- )
beitung Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen 5.1 Grundséatze
oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundséatzlich nicht befugt, gegentber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fur den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschatft-
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend liche Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Grinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5°000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbsténdig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behérden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. den vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
| . haf schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3  Planergemeinschaft bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdricklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhdltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Ver-
lust wirken nicht gegentiber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegentber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:
— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,
— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriff-
nahme weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich
in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine all-
fallige Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansétzen der ursprunglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schllsselpersonen

Vorbehdltlich Kindigung, Krankheit und Tod koénnen
Schlusselpersonen des Beauftragten, die fur das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlusselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schrifticher Abmahnung
des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenlber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniiber
dem Auftraggeber wegen Kindigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsadnderung schriftlich zugestimmt
oder Mehrkosten aus andern Grinden zu vertreten.
Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag
als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei
um Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausflh-
rung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Ruckbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Méangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Ruckbehaltungsrecht besteht nicht, soweit
der Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt
sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine
schriftiche Bestatigung der Versicherung des Beauf-
tragten, wonach fir die geltend gemachten Schaden im
Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung besteht.
Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung geméass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten
aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung
gestellt werden, sofern dafiir nicht eine auf ersten Abruf
einldsbare Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

133

13.4

135

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhéltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Vero6ffentlichungen

Die Vertffentlichung von Bauplénen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéngigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verodffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prufung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fir einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéftsherrenhaftung fur beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniiber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Riickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind
diese zusatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor
deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung
eines dem Beauftragten durch den Unterbruch entstan-
denen Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Méngel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Ent-
deckung zu riigen. Plan- und Berechnungsméngel, die zu
einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils
fuhren, kann der Auftraggeber indessen wahrend der
ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen.
Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen
nach der Entdeckung zu rugen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufli-
che und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergeb-
nisse des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fur
seine Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftrag-
geber von diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten
Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in
diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden
Betrag zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.
Das Abénderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begrindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche
gilt fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeltst wird,
sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsauflosung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentréger usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unter-
lagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlussel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergitet.

Erfolgt die Vertragsaufldsung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schliisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder
ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbe-
sténde vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt KB 0 B

Stadtebau & Architektur Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

» Hochbauamt Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services

| Beilagen

Die nachfolgenden Beilagen gemass Ziffer 2.1. werden dem Vertrag als separate Dokumente beigeflgt:

Beilage 1: Leistungstabelle

Beilage 2: Bestimmungen des Auftraggebers tUber den Datenaustausch
Beilage 3: Angebot des Beauftragten

Beilage 4: Versicherungspolice des Beauftragten

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Beilage 3: Bestimmungen des Auftraggebers tber den Datenaustausch

- CAD-Richtlinie Hochbauamt Basel-Stadt Version 4.0 / Dezember 2016
- Richtlinie Gebaude- und Raumbezeichnung Hochbauamt Basel-Stadt Version 2.0 / Dezember 2016
- CAFM-Richtlinie Immobilien Basel-Stadt Version 2.0 / Januar 2017

Einverstandniserklarung des Beauftragten

Der Auftragnehmer bestatigt mit seiner Unterschrift die CAD-Richtlinie Hochbauamt Basel-Stadt, die Richtlinie
Gebéaude- und Raumbezeichnung Hochbauamt Basel-Stadt und die CAFM-Richtlinie Immobilien Basel-Stadt (zu
beziehen unter www.hochbauamt.bs.ch > CAD) zur Kenntnis genommen zu haben und erklart sich mit deren Inhalt
und Bestimmungen in vollem Umfang einverstanden.

Auftragnehmer: Rolli Boss Architekten GmbH

Projekt: Ausweichstandort Musikakademie
St. Johann-Vorstadt 93,95

Projektleiter Bauherr: Anette B&senberg

Ort, Datum:

Der Auftragnehmer: (Stempel / Unterschrift)
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http://www.hochbauamt.bs.ch/

Beilage 4: Honorartabelle
(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF
Lésungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Vorhabens / CHF
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausflhrungsprojekt CHF
52 Ausfuhrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
6 61 Bewirtschaftung CHF
Total Honorar BKP ... Exkl. MWST, exkl. Nebenkosten CHF
(zu Ubertragen in Ziffer 4.1/ 4.2 des Planervertrags)
Gemittelter Stundensatz fir Zusatzleistungen CHF
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