|-PA-BP KOSTENVORANSCHLAG / KREDITZUTEILUNG 26.06.2019
Kreditantrag VR Nr. 75/19 vom 25.06.2019 Projektstart: 03/2014 Projektende 12/2022 Projektleiter Urs Serena
Kredit: ~ 28'250°000 Preisbasis: 02/2019 Projektphase Ausfiihrung
Finanzkonto 175
MWST-Code 10 Klosters Dorf, Bahnhofausbau
Projekt-Nr. 007 125
Fachdienst Total ab:%i:(: ;19 Kunstbauten | Bahndienst Bahdienst S';ET;;QSS- aﬁ?;:elh ngg;)/m FaEr?rTe:igtI:“rY]g Hochbau
61 62 63 63 65 66 67 69 44 44 44
Objekt 0 Ausbau Bahnhof; Hochbau nur Vorprojekt DAP X X X X X X X X
Objekt 1 Spurwechsel, Klosters Dorf - Klosters Platz X
Objekt 2 Aufnahmegebaude X
Objekt 3 Perrondach X
Objekt 4 Projekleitung, Projektbegleitung; Hochbau X
Kostenarten Bezeichnung
0 |GRUNDSTUCK 1'290'000]  1'290°000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01|Grundstiick 1'290'000|  1'290'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Erwerb Grund 1'250'000]  1'250'000
012 Erwerb Rechte 40'000 40'000
1 BAUVORBEREITUNG 239’000 80’000 0 84'000 0 15’000 60’000 0 0 0 0 0
11 Vorbereitung 140'000 80000 0 60'000 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Allgemeines (Sondierungen) 60'000 60'000
112 Riickbau 30'000 30000
114 Altschotter Aushub/Verlad 50'000 20'000 30'000
12|Provisorien (mit prov. Umlegungen) 99'000 0 0 24'000 0 15°000 60'000 0 0 0 0 0
120 Provisorien 39000 24'000 15'000
122 | Aufrechterhaltung des Betriebs 60’000 60'000
2 |ALLGEMEINER TIEFBAU 5'360'000]  5'360’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Baumeisterarbeiten 5'360'000] 5'360'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Baumeisterarbeiten Tiefbau 4'335'000]  4'335'000
217 Kostenbeitrag an Unterfiihrung Gemeinde X 1°000'000|  1'000°000
218 Projekt Strassenunterfiihrung (Anteil Gemeinde) X 25'000 25'000
3 KUNSTBAUTEN UND AUSBAU 2'300°000]  2'300'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38| Ausbauarbeiten |1 2'300'000f  2'300°000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 Stiitzmauern 2'300'000]  2'300'000
4 |HOCHBAU GEMASS BKP 1'952°000 0 0 0 0 0 0 0 0 300'000|  1'600°000 52'000
2|Gebaude 1'900'000 0 0 0 0 0 0 0 0 300'000f  1'600'000 0
21 Rohbau 1 1'585'000 0 0 0 0 0 0 0 0 205'000f  1'380'000 0
211 Baumeisterarbeiten 205’000 205’000
214 Montagebau in Holz 1'380°000 1'380°000
23 |Elektroanlagen 15'000 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 0
232 Starkstrominstallationen 15’000 15’000
24/Heizungs, - Luftungs-, Klimaanlage 18'000 0 0 0 0 0 0 0 0 18'000 0 0
242 \Warmeerzeugung 18'000 18'000
25| Sanitaranlagen 13'000 0 0 0 0 0 0 0 0 13'000 0 0
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I-PA-BP KOSTENVORANSCHLAG / KREDITZUTEILUNG 26.06.2019
Kreditantrag VR Nr. 75/19 vom 25.06.2019 Projektstart: 03/2014 Projektende 12/2022 Projektleiter Urs Serena
Kredit: ~ 28'250°000 Preisbasis: 02/2019 Projektphase Ausfiihrung
Finanzkonto 175
MWST-Code 10 Klosters Dorf, Bahnhofausbau
Projekt-Nr. 007 125
Fachdienst Total ab:%i:(: ;19 Kunstbauten Bahndienst Bahdienst S';ET;;QSS- aﬁ::elh ngg;)/m FaEr?rTe:igtI:“rY]g Hochbau
61 62 63 63 65 66 67 69 44 44 44
Objekt 0 Ausbau Bahnhof; Hochbau nur Vorprojekt DAP X X X X X X X X
Objekt 1 Spurwechsel, Klosters Dorf - Klosters Platz X
Objekt 2 Aufnahmegebaude X
Objekt 3 Perrondach X
Objekt 4 Projekleitung, Projektbegleitung; Hochbau X
Kostenarten Bezeichnung
251 Allgemeine Sanitérapparate 13'000 13'000
27 Ausbau 1 14'000 0 0 0 0 0 0 0 0 14'000 0 0
273 Schreinerarbeiten 14'000 14'000
29 Honorare 255'000 0 0 0 0 0 0 0 0 35'000 220'000 0
291 Architekt 35'000 35000
292 Bauingenieur 220000 220'000 0
5/Baunebenkosten und Ubergangskonten 52'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52'000
55|Bauherrenleistungen 52'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52'000
558 | Projektleitung, Projektbegleitung 52'000 52'000
5 |BAHNTECHNIK 10'529'000 0 0] 3'065°000f 1'026’000f 1'881°000] 1'937°000f 1'411’000f  1°209°000 0 0 0
51 Gleisanlagen 3'575'000 0 0 3065'000 510000 0 0 0 0 0 0 0
511 Neubau/Ausbau mit Schotteroberbau 2'780'000 2'750'000 30'000
518 Gleisbankette 85’000 65'000 20'000
519 Weiche 710'000 250'000 460'000
52 Kabelanlagen 2'034'000 0 0 0 97'000 0 1'937°000 0 0 0 0 0
521 Kabelkanalisationen 1224000 74000 1'150°000
522 Niederspannungskabel 188'000 23'000 165'000
523 Hochspannungskabel 197°000 197'000
524 Fernmeldekabel (inkl LWL) 45'000 45'000
525 Stellwerkkabel 345’000 345'000
527 Erdungen 35'000 35'000
56 Fahrleitungen 1'261'000 0 0 0 52'000 0 0 0] 1'209'000 0 0 0
561 Tiefbau 188'000 7000 181°000
562 Fahrleitungen inkl. S+E 1°073'000 45'000 1'028'000
57|Sicherungs- und Automatisierungsanlagen 2'181'000 0 0 0 300'000 1'881'000 0 0 0 0 0 0
571/Innenanlagen 1'201°000 174'000]  1'027'000
572 Aussenanlagen 680'000 90'000 590’000
573 Schrankenanlagen / Blinklichter 78'000 78'000
574 Betriebsleitsysteme inkl. Fernsteuerungen 222'000 36'000 186'000
58 Elektroanlagen 1'069'000 0 0 0 67'000 0 0] 1'002'000 0 0 0 0
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I-PA-BP KOSTENVORANSCHLAG / KREDITZUTEILUNG 26.06.2019
Kreditantrag VR Nr. 75/19 vom 25.06.2019 Projektstart: 03/2014 Projektende 12/2022 Projektleiter Urs Serena
Kredit: ~ 28'250°000 Preisbasis: 02/2019 Projektphase Ausfiihrung
Finanzkonto 175
MWST-Code 10 Klosters Dorf, Bahnhofausbau
Projekt-Nr. 007 125
Fachdienst Total ab:%i:(: ;19 Kunstbauten Bahndienst Bahdienst S';ET;;QSS- aﬁ::elh ngg;)/m FaEr?rTe:igtI:“rY]g Hochbau
61 62 63 63 65 66 67 69 44 44 44

Objekt 0 Ausbau Bahnhof; Hochbau nur Vorprojekt DAP X X X X X X X X
Objekt 1 Spurwechsel, Klosters Dorf - Klosters Platz X
Objekt 2 Aufnahmegebaude X
Objekt 3 Perrondach X
Objekt 4 Projekleitung, Projektbegleitung; Hochbau X
Kostenarten Bezeichnung

581 Apparate Starkstrom 186000 30°000 156'000

582 | Starkstrominstallationen 502'000 25'000 477°000

583 Leuchten- und Lampenlieferung 118'000 2'000 116'000

584 Energieverbraucher 46'000 10000 36'000

585 Apparate Schwachstrom 17°000 17'000

586 Schwachstrominstallationen 200000 200'000

59| Telekomanlagen 409'000 0 0 0 0 0 0 409'000 0 0 0

591 Kundeninformationssysteme 250000 250’000

592 Verkaufseinrichtungen 77°000 77000

593 Audio-/Videoanlagen 47'000 47000

595 Datennetze 9'000 9'000

596 Funkanlagen 26’000 26'000
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|-PA-BP KOSTENVORANSCHLAG / KREDITZUTEILUNG 26.06.2019
Kreditantrag VR Nr. 75/19 vom 25.06.2019 Projektstart: 03/2014 Projektende 12/2022 Projektleiter Urs Serena
Kredit: ~ 28'250°000 Preisbasis: 02/2019 Projektphase Ausfiihrung
Finanzkonto 175
MWST-Code 10 Klosters Dorf, Bahnhofausbau
Projekt-Nr. 007 125
Fachdienst Total Projekt: Kunstbauten | Bahndienst Bahdienst | SCerungs- Kabel- Nsp./ Energie, Hochbau
abwicklung anlagen anlagen Telecom Fahrleitung
61 62 63 63 65 66 67 69 44 44 44
Objekt 0 Ausbau Bahnhof; Hochbau nur Vorprojekt DAP X X X X X X X X
Objekt 1 Spurwechsel, Klosters Dorf - Klosters Platz X
Objekt 2 Aufnahmegebaude X
Objekt 3 Perrondach X
Objekt 4 Projekleitung, Projektbegleitung; Hochbau X
Kostenarten Bezeichnung
8 HONORARE UND UBRIGE KOSTEN 6'580'000|  4'422'000 150000 85’000 187°000 987'000 380’000 283’000 81'000 5’000 0 0 0
81|Honorare 3'817'000 1'825'000 150000 40'000 160000 922'000 355'000 279'000 81'000 5'000 0 0 0
812/ Studien 313'000 280000 5000 12'000 10000 1'000 5000
813 Vorprojekt 604000 340000 150000 25'000 2'000 10'000 20000 28'000 24°000 5000
816/ Projekt und Ausfihrung 2'900'000]  1'205'000 0 10000 158'000 900000 325000 250000 52000
82 Baunebenkosten | 186'000 150000 0 0 2'000 5'000 25'000 4000 0 0 0 0 0
823/ Vermessung, Absteckung 100'000 100'000
825 Plane, Modelle 29'000 25'000 4'000
828 Bewilligungen, Gebtihren 57'000 50'000 2'000 5000
83|Baunebenkosten I 565’000 460'000 0 40'000 15000 50'000 0 0 0 0 0 0 0
833 Sicherheitsdienst 565'000 460'000 40'000 15'000 50'000
85 Betriebliche Leistungen (RhB) 175'000 150'000 0 5'000 10'000 10'000 0 0 0 0 0 0 0
853 |Bahnersatz X 100'000 100'000
855 Frachtkosten/Wagenmieten 75'000 50'000 5000 10'000 10'000
89 Diverses 1'837'000 1'837°000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
891 |Kleinauftrage noch nicht zugeordnet 1'837°000 1'837°000
Gesamttotal 28'250000| 13'452'000 150’000 3'234’000 1'213’000 2'883'000|  2'377°000 1'694'000 1'290°000 5000 300’000 1'600'000 52’000
Infrastruktur
~ {f/l/@‘/\z
Verteiler
Urs Serena [-PU-PBA FiMa, I-LS, I-LS-PD, I-PA, |-PA-HB, I-PA-BP SeUr, I-PA-LE, I-BN, I-BN-DAV, I-KB, I-EA-SA, I-EA-NT, |-EA-KA, I-EA-EF, P-PE

Projektleiter Bahnprojekte
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