
26.06.2019
Kreditantrag VR Nr. 75/19 vom 25.06.2019 Projektstart: Projektende Projektleiter Urs Serena
Kredit: Preisbasis: Projektphase Ausführung

175
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007 125
Fachdienst Total Projekt-

abwicklung Kunstbauten Bahndienst Bahdienst Sicherungs-
anlagen

Kabel-
anlagen

Nsp. /
Telecom

Energie,
Fahrleitung

61 62 63 63 65 66 67 69 44 44 44
Objekt 0 Ausbau Bahnhof; Hochbau nur Vorprojekt DAP x x x x x x x x
Objekt 1 Spurwechsel, Klosters Dorf - Klosters Platz X
Objekt 2 Aufnahmegebäude x
Objekt 3 Perrondach x
Objekt 4 Projekleitung, Projektbegleitung; Hochbau x
Kostenarten Bezeichnung

0 1’290’000 1’290’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 Grundstück 1’290’000 1’290’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

011 Erwerb Grund 1’250’000 1’250’000
012 40’000 40’000

1 239’000 80’000 0 84’000 0 15’000 60’000 0 0 0 0 0 0
11 140’000 80’000 0 60’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 Allgemeines (Sondierungen) 60’000 60’000
112 Rückbau 30’000 30’000
114 Altschotter Aushub/Verlad 50’000 20’000 30’000
12 Provisorien (mit prov. Umlegungen) 99’000 0 0 24’000 0 15’000 60’000 0 0 0 0 0 0

120 Provisorien 39’000 24’000 15’000
122 Aufrechterhaltung des Betriebs 60’000 60’000

2 ALLGEMEINER TIEFBAU 5’360’000 5’360’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Baumeisterarbeiten 5’360’000 5’360’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 Baumeisterarbeiten Tiefbau 4’335’000 4’335’000
217 Kostenbeitrag an Unterführung Gemeinde X 1’000’000 1’000’000
218 Projekt Strassenunterführung (Anteil Gemeinde) X 25’000 25’000

3 KUNSTBAUTEN UND AUSBAU 2’300’000 2’300’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ausbauarbeiten II 2’300’000 2’300’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

380 Stützmauern 2’300’000 2’300’000
4 HOCHBAU GEMÄSS BKP 1’952’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300’000 1’600’000 52’000
2 Gebäude 1’900’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300’000 1’600’000 0

21 Rohbau 1 1’585’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205’000 1’380’000 0
211 Baumeisterarbeiten 205’000 205’000
214 Montagebau in Holz 1’380’000 1’380’000
23 Elektroanlagen 15’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15’000 0

232 Starkstrominstallationen 15’000 15’000
24 Heizungs, - Lüftungs-, Klimaanlage 18’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18’000 0 0

242 Wärmeerzeugung 18’000 18’000
25 Sanitäranlagen 13’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13’000 0 0

I-PA-BP KOSTENVORANSCHLAG / KREDITZUTEILUNG
03/2014 12/2022

28’250’000 02/2019
Finanzkonto

MWST-Code Klosters Dorf, Bahnhofausbau
Projekt-Nr.

Hochbau

GRUNDSTÜCK

Erwerb Rechte
BAUVORBEREITUNG
Vorbereitung
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03/2014 12/2022

28’250’000 02/2019
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MWST-Code Klosters Dorf, Bahnhofausbau
Projekt-Nr.

Hochbau

251 Allgemeine Sanitärapparate 13’000 13’000
27 Ausbau 1 14’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14’000 0 0

273 Schreinerarbeiten 14’000 14’000
29 Honorare 255’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35’000 220’000 0

291 Architekt 35’000 35’000
292 Bauingenieur 220’000 220’000 0

5 Baunebenkosten und Übergangskonten 52’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52’000
55 Bauherrenleistungen 52’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52’000

558 Projektleitung, Projektbegleitung 52’000 52’000
5 BAHNTECHNIK 10’529’000 0 0 3’065’000 1’026’000 1’881’000 1’937’000 1’411’000 1’209’000 0 0 0 0
51 Gleisanlagen 3’575’000 0 0 3’065’000 510’000 0 0 0 0 0 0 0 0

511 Neubau/Ausbau mit Schotteroberbau 2’780’000 2’750’000 30’000
518 Gleisbankette 85’000 65’000 20’000
519 Weiche 710’000 250’000 460’000
52 Kabelanlagen 2’034’000 0 0 0 97’000 0 1’937’000 0 0 0 0 0 0

521 Kabelkanalisationen 1’224’000 74’000 1’150’000
522 Niederspannungskabel 188’000 23’000 165’000
523 Hochspannungskabel 197’000 197’000
524 Fernmeldekabel (inkl LWL) 45’000 45’000
525 Stellwerkkabel 345’000 345’000
527 Erdungen 35’000 35’000
56 Fahrleitungen 1’261’000 0 0 0 52’000 0 0 0 1’209’000 0 0 0 0

561 Tiefbau 188’000 7’000 181’000
562 Fahrleitungen inkl. S+E 1’073’000 45’000 1’028’000
57 Sicherungs- und Automatisierungsanlagen 2’181’000 0 0 0 300’000 1’881’000 0 0 0 0 0 0 0

571 Innenanlagen 1’201’000 174’000 1’027’000
572 Aussenanlagen 680’000 90’000 590’000
573 Schrankenanlagen / Blinklichter 78’000 78’000
574 Betriebsleitsysteme inkl. Fernsteuerungen 222’000 36’000 186’000
58 Elektroanlagen 1’069’000 0 0 0 67’000 0 0 1’002’000 0 0 0 0 0
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581 Apparate Starkstrom 186’000 30’000 156’000
582 Starkstrominstallationen 502’000 25’000 477’000
583 Leuchten- und Lampenlieferung 118’000 2’000 116’000
584 Energieverbraucher 46’000 10’000 36’000
585 Apparate Schwachstrom 17’000 17’000
586 Schwachstrominstallationen 200’000 200’000
59 Telekomanlagen 409’000 0 0 0 0 0 0 409’000 0 0 0 0 0

591 Kundeninformationssysteme 250’000 250’000
592 Verkaufseinrichtungen 77’000 77’000
593 Audio-/Videoanlagen 47’000 47’000
595 Datennetze 9’000 9’000
596 Funkanlagen 26’000 26’000
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8 HONORARE UND ÜBRIGE KOSTEN 6’580’000 4’422’000 150’000 85’000 187’000 987’000 380’000 283’000 81’000 5’000 0 0 0
81 Honorare 3’817’000 1’825’000 150’000 40’000 160’000 922’000 355’000 279’000 81’000 5’000 0 0 0

812 Studien 313’000 280’000 5’000 12’000 10’000 1’000 5’000
813 Vorprojekt 604’000 340’000 150’000 25’000 2’000 10’000 20’000 28’000 24’000 5’000
816 Projekt und Ausführung 2’900’000 1’205’000 0 10’000 158’000 900’000 325’000 250’000 52’000
82 Baunebenkosten l 186’000 150’000 0 0 2’000 5’000 25’000 4’000 0 0 0 0 0

823 Vermessung, Absteckung 100’000 100’000
825 Pläne, Modelle 29’000 25’000 4’000
828 Bewilligungen, Gebühren 57’000 50’000 2’000 5’000
83 Baunebenkosten II 565’000 460’000 0 40’000 15’000 50’000 0 0 0 0 0 0 0

833 Sicherheitsdienst 565’000 460’000 40’000 15’000 50’000
85 Betriebliche Leistungen (RhB) 175’000 150’000 0 5’000 10’000 10’000 0 0 0 0 0 0 0

853 Bahnersatz X 100’000 100’000
855 Frachtkosten/Wagenmieten 75’000 50’000 5’000 10’000 10’000
89 Diverses 1’837’000 1’837’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

891 Kleinaufträge noch nicht zugeordnet 1’837’000 1’837’000
Gesamttotal 28’250’000 13’452’000 150’000 3’234’000 1’213’000 2’883’000 2’377’000 1’694’000 1’290’000 5’000 300’000 1’600’000 52’000

Infrastruktur

Verteiler
Urs Serena
Projektleiter Bahnprojekte

I-PU-PBA FiMa, I-LS, I-LS-PD, I-PA, I-PA-HB, I-PA-BP SeUr, I-PA-LE, I-BN, I-BN-DAV, I-KB, I-EA-SA, I-EA-NT, I-EA-KA, I-EA-EF, P-PE
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