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Vorbemerkung

Prinzipiell sind alle in der SIA-Norm 103 Ausgabe 2020 aufgeflhrten Leistungen zu erbringen.

Nachstehend sind nur die Leistungen aufgefiihrt, welche

> zusatzlich zu erbringen sind
> nicht durch den Auftragnehmer zu erbringen sind
> weitergehende Erlduterungen benétigen

1. Zusatzlich zu erbringende Leistungen

Nr.

Leistungsbeschreibung

Erlauterung

2. Nicht durch den Auftragnehmer zu erbringende Leistungen

Nr. [Leistungsbeschreibung |Erlauterung

1 Umweltvertréglichkeits- |Der UVB fiir das gesamte Projekt inklusive der Briicke wird durch das
bericht Buro Emch & Berger erstellt.

2 Geléndeaufnahmen Die Geladndeaufnahmen sind vorhanden.

3. Weitergehende Erlauterungen

Nr.

Leistungsbeschreibung

Erlauterung

1

Koordination mit
Gesamtprojekt

Ubergeordnet obliegt die Projektierung der Umfahrungsstrasse der
INGE Marais. Das im vorliegenden Auftrag behandelte
Bruckenbauwerk ist Bestandteil der Umfahrungsstrasse und hat sich
daher in der Linienfiihrung daran zu orientieren. Die Position der
Widerlager und somit die Ausdehnung der Briicke und der
Dammbereiche werden im vorliegenden Auftrag geklart. Die Planung
der Widerlager inklusive der Flugelmauern und Schleppplatten sowie
der anschliessenden 20 m Dammschittung sind Bestandteil des
Auftrages genauso wie der Fahrbahnaufbau auf dem Briickenbauwerk.
Die Projektierung des restlichen Dammbauwerks sowie des ganzen
Oberbaus und der Entwésserung ausserhalb des Briickenbauwerkes
hingegen obliegen dem Projektverfasser des Strassenprojekts. Die
entsprechende Koordination (Sitzungswesen, Koordination Projekt-
und Planinhalte, Koordination Landerwerb, Koordination
Bewilligungsverfahren etc.) ist Bestandteil des Auftrags und in den
Leistungsumfang einzurechnen. Fur die Auflage- und
Bewilligungsverfahren (inkl. Landerwerb) obliegt die Fiihrung der
INGE Marais. Die daflr bendétigten Angaben und Dokumente sind
gemass VVorgaben der Bauherrschaft und in Abstimmung mit der INGE
Marais zu erstellen.
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Nr. [Leistungsbeschreibung |Erlauterung
2 Umlegung Unmittelbar 6stlich des Bahntrassees befindet sich im Bauperimeter
Hochspannungsleitung  |eine Hochspannungsleitung der SBB. Diese Leitung wird im Vorfeld
SBB der Bauarbeiten geméss den Anforderungen des auszuarbeitenden
Vorprojekts erhoht. Die Erhéhung erfolgt durch Dritte und ist nicht
Bestandteil des Auftrags. Trotz Erhohung sind die baulichen
Einschrankungen durch die Hochspannungsleitung in der Projektierung
und Ausflhrung zu berucksichtigen.
3 Variantenstudium Es wird ausdrucklich darauf hingewiesen, das im Rahmen des

Vorprojektes mehrere Konstruktions- und Ausfiihrungsvarianten zu
entwickeln sind um die bestmdgliche Losung zu finden.
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